

Zmluva o dielo č. 37/2019

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spfch“
(ďalej iba „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

Oprávnení konať
vo veciach technických:

(ďalej len „objednávateľ“)

Stredná odborná škola

Učňovská 5, 040 15 Košice - Šaca

Ing. Peter Smolnický – poverený riadením školy

17 050 367

2020959314

SK2020959314

Štátna pokladnica

7000395067/8180

SK90 8180 0000 0070 0025 7019

055/72 60 100

p.smolnický@azet.sk

Ing. Katarína Palkovíková

Ing. Katarína Palkovíková

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

TRI H STAV, s. r. o.

Opatovská cesta 41/1758, 040 01 Košice-Vyšné Opátske

Ing. Peter Hutník

Spoločnosť s ručením obmedzeným

46 814 019

2023588699

SK2023588699

Česko Slovenská Obchodná banka

SK46 7500 0000 0040 2717 5087

+421 918 021 464

peter.hutnik@trihstav.sk

Ing. Peter Hutník

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláseného Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou v systéme proebiz.com, na predmet zákazky pre projekt - stavbu s názvom: „Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spfch“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“).

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zriaďovateľ Objednávateľa je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých objektov, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a **Prílohe č. 1** k Zmluve (ďalej len „Stavenisko“ alebo „Stavba“) a Objednávateľ je správcom Stavby. **Príloha č. 1 (Rozpočet) tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
3. Účelom tejto Zmluvy je rekonštrukcia priestorov objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení explicitne vymenované v Zmluve a jej Prílohách tak, aby bol splnený účel Zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje a predložil objednávateľovi, ku dňu podpisu Zmluvy, ak nie je uvedené v tomto odseku inak:
 - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác**, schválený objednávateľom – pri prevzatí Staveniska, (**Príloha č. 2 Zmluvy, ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy**),
 - **Zoznam všetkých subdodávateľov na stavebné práce** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky (**Príloha č. 4 Zmluvy, ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy**),
 - **Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie stavbyvedúceho/jeho zástupcu**, preukazujúce spôsobilosť stavbyvedúceho v rozsahu minimálne: **a/** platné osvedčenie SKSI stavbyvedúci pre inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zákonov alebo ekvivalentný doklad, **b/** Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho/jeho zástupcu, že bude zhotoviteľovi plne k dispozícii na plnenie predmetu Zmluvy, reálne bude vykonávať svoju funkciu na stavbe pre zhotoviteľa a to po celú dobu realizácie Diela.
 - **Doklady o uzavretí poisťovnej zmluvy, poisťka** platná po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú počas vykonávania Diela do výšky ceny Diela bez DPH uvedenej v osobitnom článku tejto Zmluvy (**Príloha č. 3 Zmluvy, ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy**).
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov (ďalej aj iba „subdodávka“) zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne

spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
10. Predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje sú alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého Diela podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, v **nacenenom Výkaze výmer/Rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k Zmluve a v tejto Zmluve**, vo vlastnom mene, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy a to bez väd a nedorobkov a v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami a projektom stavby tak, aby dielo bolo plne funkčné a spôsobilé plniť svoj účel.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

III.

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa Dielo

Názov stavby :	Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhl'ad stropov, rekonštrukcia spŕch
Miesto stavby :	Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice - Šaca

podľa špecifikácie a v rozsahu a spôsobom určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“ spolu s prílohami,
- Výkaz výmer,
- Výzva na predkladanie ponúk v systéme proebiz.com, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a
- Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

1. Dielom sa rozumie realizácia stavebných prác na stavbe v rozsahu podľa Rozpočtu/VV, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“), a tiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality.
2. Dielo je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa Diela, s ktorými sa zhotoviteľ podrobne oboznámil a ich podmienky pri vykonávaní Diela sa zaväzuje dodržať, ďalej s ostatnými individuálnymi alebo normatívnymi správnymi aktmi týkajúcimi sa predmetu Zmluvy vydanými do dňa uzavretia Zmluvy, ako aj vydanými po podpise Zmluvy, tak, aby sa naplnil účel Zmluvy.
3. Všetky veci, podklady, materiály, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť, nesprávnosť, nedostatok alebo inú chybu najmä v pokynoch, podkladoch, materiáloch, iných veciach a zariadeniach dodaných, poskytnutých, zabezpečených, alebo inak mu sprístupnených Objednávateľom a to bez zbytočného

odkladu po tom, čo ich Zhotoviteľ zistil alebo s vynaložením odbornej starostlivosti mohol zistiť, najneskôr však do 3 (troch) dní odo dňa ich zistenia. V prípade, že si povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete Zhotoviteľ nesplní, zodpovedá za všetky vady a škodu spôsobené nesplnením tejto povinnosti.

5. Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** rozpočtu, inej dokumentácie predloženej mu objednávatelom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od upozornenia
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa ods. 4, 5 tohto článku III Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela a môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v článku IV Zmluvy a Harmonograme prác.

IV

Čas a termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo **bez zbytočného odkladu** po písomnom prevzatí Staveniska.
2. Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať najneskôr **do 5 dní odo dňa uzavretia zmluvy**.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že konečný termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávatelovi je najneskôr **do 60 dní odo dňa písomného prevzatia Staveniska** zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia Diela podľa tohto ods. 3 čl. IV Zmluvy toto Dielo riadne vykonať a odovzdať ho objednávatelovi.
4. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela je zhotoviteľ povinný včas navrhnuť v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy a Harmonogram prerokovať s objednávatelom, inak objednávatel postupové termíny jednostranne určí po prerokovaní so zhotoviteľom v Harmonograme postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy. K postupovým termínom realizácie Diela musí byť v Harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávatelovi podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a za podmienok podľa článku VI písm. B. a C. tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

V

Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania Diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie Diela,
 - do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie Diela nutné alebo potrebné,

- u všetkých položiek neceneného Výkazu výmer/Rozpočtu platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah Diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyš, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu Diela vrátane Príloh a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.
2. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých nacených položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov objednávateľa za práce na Dielu vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podľa Príloh č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	55 260,92Eur
DPH 20 %	11 052,18Eur
Cena s DPH	66 313,10Eur

(slovom: šesťdesiatšesťtisíc tristotrinásť Eur, 10/100) s DPH.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela (vrátane použitého materiálu), a to najmä dopravné náklady, skladné, atesty, revízne správy, odpady – odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, doklady o uskladnení odpadov, merania, zameranie, návody na obsluhu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné, vrátane všetkých ďalších nákladov, poplatkov a odvodov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byť riadne uvedené do užívania a užívania schopné.
4. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet a vyplnený Výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuť cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte. V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7. Cena Diela bude fakturovaná na základe objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných prác

- spracovaného zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom Výkaze výmer po odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
8. Na účely fakturácie sa za deň riadneho vykonania a odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oprávnenou osobou objednávateľa.
 9. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry a jej príloh ako neoddeliteľnej súčasti faktúry. K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie (neoddeliteľná súčasť faktúry) , najmä Súpis skutočne vykonaných prác, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
 10. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
 11. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
 12. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
 - faktúra musí byť vyhotovená v troch /3/ rovnopisoch,
 - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa **na Súpise prác** minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozoru“,
 - faktúra musí byť členená podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác a to iba v rozsahu skutočne vykonaných prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť) podľa zhotoviteľom naceného Rozpočtu/Výkazu výmer, dokladovaná Súpisom vykonaných prác odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa, pričom **súpis vykonaných prác** musí byť členený podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť),
 - faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceného Rozpočtu/Výkazu výmer tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
 13. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Rozpočte/Výkaze výmer a to čo i len z neobľahosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
 14. Zhotoviteľ je povinný -v prípade subdodávky- s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadosť je zhotoviteľ povinný aj preukázať(daňovým dokladom, písomným potvrdením subdodávateľa a.i.), inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť/zadržať úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
 15. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
 16. Po vystavení záverečnej faktúry (po odovzdaní a prevzatí Diela) nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela objednávateľovi.
 17. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela (práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania) za uspokojené.
 18. Každá faktúra musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
 - obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,

- dátum dodania tovaru alebo služby,
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.

19. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:
 - originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
 - preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.
20. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nespltnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nespltnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
21. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

VI

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán,

B. Prerušenie prác,

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán

1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

Ing. Katarína Palkovíková, osoba oprávnená rokovať vo veciach technických (za objednávateľa),
Ing. Peter Hutník stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

Stavebno- technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno - technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na diele.

2. Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na výkon prác zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, tzn. oprávnenia na výkon stavebných prác a technológií, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a technológií, a na požiadanie objednávateľa i doklady preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác podniku zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou príslušných prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, vzorky a prospekty týkajúce sa dodávaných materiálov a realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa vrátane analýzy rizík a postupov ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa realizovaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých strojov a zariadení, ktoré bude používať pri prácach podľa tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach

a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.

3. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu pracovníkov, ktorí podľa jeho názoru nie sú dostatočne kvalifikovaní a prikázať zhotoviteľovi, aby týchto pracovníkov stiahol a nahradil ich novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každé jedno porušenie tejto povinnosti.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
5. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
6. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
8. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po stavenisku výlučne ochrannom pracovnom odevu, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách v jednotnej farebnej úprave.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorý bude priebežne aktualizovať, platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, dodržiavali zákaz fajčenia na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe.
11. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
12. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku.

B. Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo by spôsobilo objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objedávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, podkladu, správy a i. predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objedávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
 - prerušiť práce
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku VI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objedávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.
5. Objedávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objedávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objedávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer a Rozpočte.
3. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou (príloha č. 2 tejto zmluvy) a Rozpočtom (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami (ďalej len „dodatok“).
4. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve alebo cenu účtovanú odchyľne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote písomne dohodnutej, inak 3 dňovej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po výzve objednávateľa na ich odstránenie. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený nie však povinný tieto naviac práce odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to vždy na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná, v rozsahu uznania patrí zhotoviteľovi úhrada ceny za zabudované materiály a stavebné práce osobitne dohodnuté v dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objedávateľom uznaných naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu v jednotlivých Prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.

5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne, na základe vlastného rozhodnutia, rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
6. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do montážneho denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
2. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 3 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku IV ods. 3 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné. V takom prípade postupu sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každú dokončenú časť Diela zvlášť.
5. Objednávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obch. zák., ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality.
6. Ak zhotoviteľ zabuduje stavebné materiály, výrobky bez ich odsúhlasenia objednávateľom a ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu kvalita konštrukcie nezodpovedá požadovaným technickým špecifikáciám a normám, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady, podľa pokynu objednávateľa, vykonať opatrenia na nápravu (napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi, výrobkami a pod.)
7. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
8. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
 - dve kópie stavebného denníka,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela,

- certifikáty použitých materiálov
9. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 8 tohto článku Zmluvy je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
 10. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
 - údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá,
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
 - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá,
 - zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis odovzdaných dokladov
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
 11. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
 12. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
 13. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 8 tohto článku.
 14. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
 15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo, zo zábezpeky a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
 16. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
 17. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto vád z bankovej záruky.
 18. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárne ho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov.

VII

- A. Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba,**
- B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody**
- C. Zmluvné pokuty**

A. Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastníctvi dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t. j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a včas neodstránil vady uplatnené objednávateľom.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
6. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
7. Rovnaké práva ako práva uvedené v predchádzajúcom odseku tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

1. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
2. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

C. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľ má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
5. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
6. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,00 EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
7. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,00 EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
8. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,00 EUR za každé zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.
9. Ak zhotoviteľ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 200,00 EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
10. Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatených svojim subdodávateľom.
11. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
12. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbaňuje zhotoviteľa povinnosti, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom vzhľadom na dôležitosť zabezpečovanej povinnosti, lehoty plnenia a cenu diela.

VIII

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v **Prílohe č. 4** tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku

každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objedávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

IX

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objedávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objedávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objedávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
 - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.

5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
 - a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v zmluve
 - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo,
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
 - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - g) zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 75 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - h) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
 - i) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - j) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - k) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. k/ ods. 7 tohto článku, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 500 €. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
 - l) ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
 - m) zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - n) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 15 dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.
9. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom,

výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

X

Záverečné ustanovenia

1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité v zmysle § 34 ods. 4 ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1.....
2.....
3..... **(uvedie uchádzač podľa potreby)**
2. Osoby uvedené v ods. 1. tohto čl. Zmluvy zodpovedajú za plnenie tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so Zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods.1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči Objednávateľovi splní Zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v ods. 1 tohto čl. Zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v v ods. 1 tohto čl. Zmluvy svoj spoločný záväzok so Zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy.
3. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
4. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
6. Táto zmluva má **17 strán** a je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pre objednávateľa v štyroch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
7. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
8. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 3 a § 34 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
11. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
13. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
15. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
16. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručenie momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
17. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou zástupcovi pre veci technické. Kontaktné údaje môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy.
18. Akékoľvek oznámenia či komunikácie podľa tejto zmluvy budú považované za doručené druhej zmluvnej strane, ak v tejto zmluve nie je uvedená inak:
 - dňom fyzického odovzdania oznámenia (komunikácie), ak je doručovanie písomnosti na adresu zmluvnej strany prostredníctvom kuriéra alebo osobne alebo
 - dňom doručenia potvrdeným poštovým podnikom, ak je oznámenie (komunikácia) zaslaná doporučenou poštou; alebo
 - dňom nasledujúcim po dni odoslania e-mailovej správy odosielateľa; alebo
 - dňom odoslania sms správy odosielateľa
 - dňom odoslania s potvrdením neporušeného doručenia z telefaxového prístroja zasielateľa, ak je oznámenie (komunikácia) doručené faxom (za podmienok, že je doručované na príslušné faxové číslo príslušnej druhej zmluvnej strany); alebo
 - v prípade, že doručenie vyššie uvedeným spôsobom nebude z akéhokoľvek dôvodu úspešné, desiatym dňom nasledujúcim po dni kedy bude oznámenie (komunikácia) zaslané doporučenou poštou na príslušnú adresu druhej zmluvnej strany.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP (nenávratný finančný príspevok), strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizovanými stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
21. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ
23. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
24. **Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:**
- Príloha č. 1: Ocenený Výkazy výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
25. **Prílohou tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú aj nasledovné Prílohy:**
- Príloha č. 2: Harmonogram postupu prác
- Príloha č. 3: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Vo Košiciach

dňa: 11.11.2019

Za objednávateľa:



Ing. Peter Smolnický
poverený riadením školy

V Košiciach

dňa: 8.11.2019

Za zhotoviteľa:



Ing. Peter Hutník
(štatutárny zástupca zhotoviteľa)

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dlelní, podhľad stropov, rekonštrukcia spích

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Maľba + náter	12 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783,38
Podhľad	16 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741,04
Rekonštrukcia spích	25 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 736,50
Celkom bez DPH	55 260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55 260,92
DPH 20% z	66 260,92					11 052,18
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						66 313,10

Krycí list stavby

Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spíchn

Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Zákazka: 01.03.02.17

Spracoval: Ing. Peter Hutník

Dňa

9.8.2019

Odberateľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

IČO: 17050367

DIČ: 2020959314

Dodávateľ: TRI H STAV, s. r. o.

IČO: 46814019

DIČ: 2023588699

Projektant: PROARCH Košice s.r.o.

IČO: 44132140

DIČ: 2022806157

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	8 973,25	7 110,32	16 083,57	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	34 310,16	2 571,52	36 881,68	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	937,92	241,75	2 295,67	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			55 260,92	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	55 260,92
					22	DPH 20% z 55 260,92	11 052,18
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	66 313,10
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spŕch

Objekt Malba + náter

Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

9.8.2019

ICO: 17050367

DIČ: 2020959314

IČO: 46814019

DIČ: 2023588699

IČO: 44132140

DIČ: 2022606157

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	796,80	0,00	796,80	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	10 204,03	0,00	10 204,03	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	424,80	241,75	1 782,55	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			12 783,38	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	12 783,38
					22	DPH 20% z	12 783,38 2 556,68
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	15 340,06
					F		

26 Dodávateľ



Odberateľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Projektant: PROARCH Košice s.r.o.

Dodávateľ: TRI H STAV, s. r. o.

Stavba SOŠ Košice Šaca - Maiba + náter dielni, podhľad stropov, rekonštrukcia sŕch

Objekt Maiba + náter

Spracoval: Ing. Peter Hutník

Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Dátum: 09.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)	
Práce HSV						
POVRCHOVÉ UPRAVY	796,80	0,00	796,80	0,0400	0,0000	0,0000
Práce HSV	796,80	0,00	796,80	0,0400	0,0000	0,0000
Práce PSV						
NÁTERY	4 267,15	0,00	4 267,15	0,2800	0,0000	0,0000
MALBY	5 936,88	0,00	5 936,88	2,7000	0,0000	0,0000
Práce PSV	10 204,03	0,00	10 204,03	2,9800	0,0000	0,0000
Montážne práce						
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	424,80	241,75	1 782,55	0,0000	0,0000	0,0000
Montážne práce	424,80	241,75	1 782,55	0,0000	0,0000	0,0000
Celkom	11 425,63	241,75	12 783,38	3,0200	0,0000	0,0000

Rozpočet SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spíchn / Maľba + náter

Odberať: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Projektant: PROARCH Košice s.r.o.

Dodávateľ: TRI H STAV, s. r. o.

Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spíchn

Objekt Maľba + náter

Spracoval: Ing. Peter Hutník

Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Dátum: 09.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	610991111	Zakryvanie vnútorných okenných otvorov a konštrukcií	m2	480,000	1,66		796,80	0,039	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			796,80	0,00	796,80	0,040	0,000
		Práce HSV			796,80	0,00	796,80	0,040	0,000
		Práce PSV							
		NÁTERY							
783/A 1	783522000	Náter klamplarskej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom	m2	272,000	4,20		1 142,40	0,125	
783/B 1	783903811	Odmastenie chemickým rozpúšťadlom	m2	272,000	2,36		641,10	0,017	
783/C 1	783812920	Zhotovenie náteru olejového jednonásobného 1x s emalovaním na omietke steny (farebné - sokel)	m2	337,000	6,50		2 190,16	0,142	
R/R 0	783801812VC	Zmazovanie starého náteru prebrúsením stien klamplar. konštrukcie	m2	272,000	1,08		293,49		
		NÁTERY			4 267,15	0,00	4 267,15	0,280	0,000
		MAĽBY							
784/A 1	784410030	Oblepenie páskou soklov, stýkov, okrajov do výšky 3,8 m	m	232,000	0,35		80,50		
784/A 1	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu nad 3,8 m	m2	970,000	0,94		906,95	0,097	
784/A 1	784410510	Prebrúsenie oprášenie a očistenie jemnozrnného povrchu nad 3,8 m	m2	970,000	0,14		133,86		

Rozpočet SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhlad stropov, rekonštrukcia spích / Maľba + náter

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
784/A 1	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom alebo fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	925,000	1,00		925,00	0,037	
784/A 1	784430020	Maľby akrylátové základné dvojnasobné, nanášané na jemnozrný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	970,000	2,80		2 716,00	2,299	
784/A 1	784441010	Maľba základná dvojnasobná latexovou farbou s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	337,000	2,60		877,21	0,140	
784/C 1	784498912	Vyhľadanie maliarskou sadrovou masou jednonásobné v miestnosti výšky alebo na schodisku o výške podlažia od 3,8 m do 5m	m2	140,000	2,12		297,36	0,131	
		MAĽBY			5 936,88	0,00	5 936,88	2,700	0,000
		Práce PSV			10 204,03	0,00	10 204,03	2,980	0,000
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
R/RE	230100004VC2	Montáž pogumovaného flex potrubia nehořavého	m	36,000	11,80		424,80		
P/PE	230100004VC	Flex potrubie nehořavé od -150 až +260°C, KLIN SILIKON	m	36,000		31,00	1 116,00		
S/S20	283830138301	Vzduchotechnika - výber Spojka na potrubie 80 mm	KUS	24,000		10,07	241,75		
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			424,80	241,75	1 782,55	0,000	0,000
		Montážne práce			424,80	241,75	1 782,55	0,000	0,000
Maľba + náter				Celkom	11 425,63	241,75	12 783,38	3,020	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spfch					
Objekt Podhľad					
Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie					
Zákazka: 01.03.02.17		Spracoval: Ing. Ivo Grobauer		Dňa 9.8.2019	
Odberateľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA			IČO: 17050367		
			DIČ: 2020959314		
Dodávateľ: TRI H STAV, s. r. o.			IČO: 46814019		
			DIČ: 2023588699		
Projektant: PROARCH Košice s.r.o.			IČO: 44132140		
			DIČ: 2022606157		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	999,39	1 167,99	2 167,38	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	13 964,40	96,14	14 060,54	7 Kompietačná činnosť 0,00
3	MONT	513,12	0,00	513,12	8 HZS 0,00
4					9 0,00
5	Spolu			16 741,04	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 16 741,04
				22	DPH 20% z 16 741,04 3 348,21
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu 20 089,25
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	



Odberteľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Projektant: PROARCH Košice s.r.o.

Dodávateľ: TRI H STAV, s. r. o.

Stavba SOŠ Košice Šaca - Maiba + náter dlemlí, podlažad stropov, rekonštrukcia spích

Objekt Podlažad

Spracoval: Ing. Peter Hutník

Ka: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Datum: 09.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	999,39	1 167,99	2 167,38	21,8900	0,0000
Práce HSV	999,39	1 167,99	2 167,38	21,8900	0,0000
Práce PSV					
DREVOSTAVBY	12 305,30	0,00	12 305,30	3,2500	0,0000
MAĽBY	264,94	0,00	264,94	0,0100	0,0000
ZASKLENIE-ZRIADENIE	1 394,16	96,14	1 490,30	0,6000	0,0000
Práce PSV	13 964,40	96,14	14 060,54	3,8600	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	513,12	0,00	513,12	0,0000	0,0000
Montážne práce	513,12	0,00	513,12	0,0000	0,0000
Celkom	15 476,91	1 264,13	16 741,04	25,5500	0,0000

Rozpočet SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spích / Podhľad

Odberteľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Projektant: PROARCH Košice s.r.o.

Dodávateľ: TRI H STAV, s. r. o.

Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spích

Objekt Podhľad

Spracoval: Ing. Peter Hutník

Ka: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Dátum: 09.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 2,5 m	m2	285,540	3,50		999,39	21,688	
S/S30	348165652539	Elektroinštalačný materiál - výber Svietidlo trubicové 4x18W EVG I418ALLU600x600 podhľadové svietidlo s trubicou	KUS	31,000	999,39	37,68	1 167,99	21,690	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
		Práce HSV			999,39	1 167,99	2 167,38	21,690	0,000
		Práce PSV							
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763136035	Rigips Sadrokartónový kazetový podhľad Gyptone Base 600x600 mm, hrana kazety E15 - poloskrýa konštrukcia	m2	285,540	42,52		12 141,16	3,249	
763/A 2	998763301	Presun hmôt pre konštrukcie sadrokartónové v objektoch výšky do 7 m	t	3,249	50,51		164,14	3,250	0,000
		DREVOSTAVBY			12 305,30	0,00	12 305,30		
		MAĽBY							
764/A 1	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom alebo plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	285,500	0,93		264,94	0,011	
		MAĽBY			264,94	0,00	264,94	0,010	0,000
		ZASKLENIE-ZRIADENIE							
787/A 1	787820180	Zasklievanie podhľadu sklom plochým LEXAN komôrka v hr. 12 mm	m2	48,000	29,05		1 394,16	0,598	

Rozpočet SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spích / Podhľad

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
S/S30	354165690813	Elektroinštalčný materiál - výber Príchytka SONAP 46-52	KUS	110,000		0,87	96,14		
		ZASKLENIE-ZRIADENIE			1 394,16	96,14	1 490,30	0,600	0,000
		Práce PSV			13 964,40	96,14	14 060,54	3,860	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210200022	Montáž svetidla interierové trubícové stropné s krytom z termoplastu, IP 20 štvortrubicové s príslušenstvom	ks	31,000	12,00		372,12		
921/M21	210800105	Kábel medený uložený voľne CYKY - J 3 x 1, 5	m	300,000	0,47		141,00		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			513,12	0,00	513,12	0,000	0,000
		Montážne práce			513,12	0,00	513,12	0,000	0,000
Podhľad				Celkom	15 476,91	1 264,13	16 741,04	25,550	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní,
podhľad stropov, rekonštrukcia spfch

Miesto:

Objekt: Rekonštrukcia spfch

Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Zákazka: 01.03.02.17

Spracoval: Ing. Peter Hutník

Dňa

9.8.2019

Odberateľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

IČO: 17050367

DIČ: 2020959314

Dodávateľ: TRI H STAV, s. r. o.

IČO: 46814019

DIČ: 2023588699

Projektant: PROARCH Košice s.r.o.

IČO: 44132140

DIČ: 2022606157

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	7 177,06	5 942,33	13 119,39	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	10 141,73	2 475,38	12 617,11	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			25 736,50	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	25 736,50
					22	DPH 20% z 25 736,50	5 147,30
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	30 883,80
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberteľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Projektant: PROARCH Košice s.r.o.

Dodávateľ: TRI H STAV, s. r. o.

Stavba SOČ Košice šaca - Malba + náter dlelní, podhľad stropov, rekonštrukcia spích

Objekt Rekonštrukcia spích

Spracoval: Ing. Peter Hutník

Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Datum: 09.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)	
Práce HSV						
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 226,96	4 478,18	6 705,14	9,2700	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 333,86	0,00	3 333,86	1,6800	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 616,44	1 464,15	3 080,59	0,0000	0,8200	0,8200
Práce HSV	7 177,06	5 942,33	13 119,39	10,9500	0,8200	0,8200
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VILHKOSTI	1 058,81	0,00	1 058,81	0,2300	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	473,59	0,00	473,59	0,4200	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	580,96	0,00	580,96	0,0800	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY	374,14	2 341,08	2 715,22	0,0200	0,1600	0,1600
DREVOSTAVBY	2 464,29	134,30	2 598,59	0,4800	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	860,40	0,00	860,40	0,0000	2,2500	2,2500
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	708,08	0,00	708,08	1,9800	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	3 421,75	0,00	3 421,75	0,5900	0,0000	0,0000
MALBY	199,71	0,00	199,71	0,1500	0,0000	0,0000
Práce PSV	10 141,73	2 476,38	12 617,11	3,9400	2,4100	2,4100
CELKOM	17 318,79	8 417,71	25 736,50	14,8900	3,3300	3,3300

Rozpočet SOŠ Košice Šaca - Malba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spích / Rekonštrukcia spích

Odberteľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Projektant: PROARCH Košice s.r.o.

Dodávateľ: TRI H STAV, s. r. o.

Stavba SOŠ Košice Šaca - Malba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spích

Objekt Rekonštrukcia spích

Spracoval: Ing. Peter Hutník

Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Dátum: 09.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Čenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sum
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	342273075	Porfex Priechovka 500 x 250 x 75 mm	m2	108,000	13,50		1 458,00	7,849	
11/A 1	342273275	Porfex Murovanie priechovky 500 x 250 x 75 mm	m2	108,000	7,12		768,96	1,416	
S/S70	597182011905	RAKO CONCEPT dlaždice 33 x 33 cm, farba: sivá	M2	50,000		15,51	775,40		
S/S70	597182025501	RAKO RAKO 1883 obkladačka 20 x 40 cm, farba: slonová kosť	M2	180,000	2 226,96	20,57	3 702,78	9,270	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				4 478,18	6 705,14		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	168,360	1,09		184,19	0,035	
11/A 1	612462027	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, spevňovač omietok náter weber 707	m2	60,370	3,61		218,12	0,019	
11/A 1	612465114	Baurit Základný náter pod omietky na silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady vnútorných stien regulátorom nasiakavosti /SaugAusgleich/	m2	214,330	0,91		195,68	0,006	
11/A 1	612465136	Baurit Vnútrná biela vápennocementová omietka MVR Uni stien, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 10 mm	m2	60,370	8,15		492,14	0,792	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien sklotextílnou mriežkou	m2	168,360	4,54		764,69	0,330	
11/A 1	612491502	Vnútorný disperzný náter omietok stien, Prince Color Multitop Plus - BASF	m2	214,330	4,15		889,90	0,101	
11/A 1	627452145	Škádovanie zvislé aj vodorovné obkladov a dlažieb	m	214,330	0,53		113,38	0,159	

Rozpočet SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spích / Rekonštrukcia spích

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	632477151	Samonivelizačný poter - hmota - BASF, Price Color NC 515 hr. 3mm	m2	45,970	10,35		475,56	0,239	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			3 333,66	0,00	3 333,66	1,680	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
6/B 1	979093111	Uloženie sute bez zhutnenia na skládku s hrubým urovnaním	t	3,169	0,42		1,33		
11/A 1	952901411	Výčistenie ostatných objektov ľubovoľnej výšky	m2	1 243,000	1,10		1 367,30		
13/B 1	965081712	Búranie diaľrieb bez podkladového lôžka z xylolitu alebo keramických diaľzdic hrúbky do 10 mm	m2	45,970	1,76		80,91		0,919
13/B 1	979081111	Odvoz sutiňy a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,169	10,81		34,26		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiňy a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	127,000	0,38		48,39		
13/B 1	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiňy a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,169	8,56		27,12		
13/B 1	979082121	Vnútrostenisková doprava sutiňy a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,169	0,87		2,76		
211/B 1	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiňy	t	3,169	11,83		37,50		
221/B 1	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu	t	3,169	3,91		12,38		
241/B 2	979091295	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiňy, Priplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách	t	3,169	1,42		4,49		
S/S/20	245032081303	Weber - Terranova Penetračný náter weber.bond primer, bal: 20 kg	KG	107,160		4,92	527,55		
S/S/60	585032060201	Weber - Terranova Nizkopišná mrazuvzdorná tenkovrstvá lepiaca maľta weber.col extraflex triedy C2TE, bal: 25 kg	KG	1 560,000		0,49	759,72		
S/S/60	585032060302	Weber - Terranova Flexibilná škárovacia hmota weber.color comfort na báze cementu pre šírku škáry 1-6 mm, farba xx, bal: 2 kg	KG	110,000		1,61	176,88		
		OSTATNÉ PRÁCE			1 616,44	1 464,15	3 080,59	0,000	0,920
		Práce HSV			7 177,06	5 942,33	13 119,39	10,950	0,920

Rozpočet SOŠ Košice Šaca - Malba + náter dielní, podhlád stropov, rekonštrukcia spích / Rekonštrukcia spích

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sum
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711211501	Jednozož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. 103 vodováha	m2	45,970	6,47		297,52	0,065	
711/A 1	711212501	Jednozož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. 103 zvislá	m2	108,000	7,05		761,29	0,167	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			1 058,81	0,00	1 058,81	0,230	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721170050	Ohyb odpadového potrubia z PVC D 50	ks	6,000	2,11		12,65	0,003	
721/A 1	721171106	Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 50/1,8	m	6,000	13,74		82,42	0,143	
721/A 1	721211307	Podlahové vpusť kyselínovzdorné so zápachovou uzávierky DN 150	ks	5,000	61,73		308,67	0,266	
721/A 1	721212404	Montáž podlahového vpusť z PVC s horizontálnym odtokom DN 140	ks	5,000	13,97		69,85	0,006	
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			473,59	0,00	473,59	0,420	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722172102	Potrubie z plastických rúr PP D 32x2,9 tlakovej triedy PN10 spájaných polyfúznym zvaraním	m	18,000	10,73		193,14	0,019	
721/A 2	722172103	Potrubie z plastických rúr PP D 40x3,7 tlakovej triedy PN10 spájaných polyfúznym zvaraním	m	21,000	12,91		271,17	0,037	
721/A 2	722231042	Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi - posúvač klinový G 3/4"	ks	12,000	2,67		32,09	0,000	
721/C 2	722170911	Oprava vodovodných potrubí z PE - vsadenie odbočky do potrubia D 32	ks	4,000	14,83		59,30	0,024	
721/C 2	722170942	Oprava vodovodných potrubí z PE - spojky pre rúrky z rPE K285 G 1/2	ks	4,000	6,32		25,26	0,001	
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			580,96	0,00	580,96	0,080	0,000
		ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725219201	Montáž umývadiel na konzoly bez výtokovej armatúry	sub	5,000	30,96		154,79	0,011	

Rozpočet SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhlád stropov, rekonštrukcia spích / Rekonštrukcia spích

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
721/A 5	725819202	Montáž ventilov nástenných G 3/4	súb	10,000	5,90		59,00	0,003	
721/A 5	725829201	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných pákových, alebo klasických	ks	5,000	6,43		32,14	0,001	
721/A 5	725849201	Montáž batérií sprchových nástenných pákových, klasických	ks	6,000	2,95		17,68	0,001	
721/A 5	725849205	Montáž batérií sprchových nástenných, držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou	ks	6,000	2,46		14,73	0,000	
721/A 5	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 50	ks	5,000	3,90		19,49	0,000	
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súb	6,000	4,41		26,43		0,117
721/B 5	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	18,000	2,77		49,88		0,041
S/S50	551059110601	RAVAK Podlahová vpusť 105 x 105 / 50, SN501 105x105/50 - stainless	KUS	6,000		27,11	162,65		
S/S50	551059170101	RAVAK Umývadlový uzáver Click-Clack	KUS	5,000		15,77	78,87		
S/S50	551059170301	RAVAK Umývadlový síŕn chrome	KUS	5,000		74,03	370,17		
S/S50	551059200103	RAVAK Suzan SN 015,00 Stojánkova umývadlová batéria s otočným ramienkom	KUS	5,000		39,52	197,58		
S/S50	551059200402	RAVAK Suzan SN 032,00/150 Sprchové nástenná batéria 150	KUS	6,000		47,52	285,10		
S/S50	551059211401	RAVAK Set - hadica z odolného plastu 150 cm, ružica plochá s 3 funkciami, tyč s posuvným držiakom sprchy 70 cm, 902,00	KUS	6,000		58,09	348,53		
S/S90	642059161002	RAVAK Umývadlo Classic 700 white s otvorní, 700 x 490 mm	KUS	5,000		179,64	898,18		
		ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY			374,14	2 341,08	2 715,22	0,020	0,160
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763136040	Rigips Sadrokartónový kazetový podhlád Gypstone Line 600x600 mm, hrana kazety E15 - poloskrýta konštrukcia	m2	45,960	40,68		1 869,84	0,472	
763/A 2	763136090	Rigips Montáž nosnej konštrukcie pre sadrokartónový kazetový podhlád 600x600 mm, hrana kazety E15 - poloskrýta konštrukcia	m2	45,960	10,32		474,31	0,004	

Rozpočet SOŠ Košice Šaca - Malba + náter dielní, podlahad stropov, rekonštrukcia spích / Rekonštrukcia spích

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
763/A 2	763136095	Rigips Montáž kazety pre sadrokartónový kazetový podlahad 600x600 mm, hrana kazety E15 - poloskrýťá konštrukcia	m2	45,960	2,61		120,14	0,001	
S/S30	348165662539	Svietidlo žiarňkové 4x18W MODUS I418ALU600EP podlahadové svietidlo	KUS	6,000		22,36	134,30	0,480	0,000
		DREVOSTAVBY			2 464,29	134,30	2 598,59		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/B 1	767122812	Demontáž zvráanej priečky a steny s výplňou z drťenej siete	m2	18,000	7,00		126,00		0,306
767/B 1	767132812	Demontáž zvráanej priečky a steny z plechu	m2	108,000	6,80		734,40		1,944
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			860,40	0,00	860,40	0,000	2,250
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771571225	Montáž podlahy z keramických dlaždíc hladkých protišmykových alebo reliéfovanych 33,3 x 33,3 cm do maľby	m2	45,970	15,40		708,08	1,976	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			708,08	0,00	708,08	1,980	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781415025	Montáž obkladu vnútorných sien rovnobežne z obkladačiek 30 x 15 cm do tmeľu - škárovacie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	166,360	18,78		3 161,13	0,593	
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky do 6 m	t	13,350	19,52		260,62		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			3 421,75	0,00	3 421,75	0,590	0,000
		MAĽBY							
784/A 1	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	45,970	0,88		40,27	0,002	
784/A 1	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanašané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	60,370	2,64		159,44	0,143	
		MAĽBY			199,71	0,00	199,71	0,150	0,000
		Práce PSV			10 141,73	2 475,38	12 617,11	3,940	2,410
Rekonštrukcia spích				Celkom	17 318,79	8 417,71	25 736,50	14,890	3,330

Poistná zmluva Biznis Plus

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov

Číslo poistnej zmluvy

8093002834

☐ nová poistná zmluva

☒ zmena poistnej zmluvy

Začiatok poistenia

28.2.2014

Začiatok zmeny poistenia

2.7.2014

Oprávnená osoba na dojednanie poistnej zmluvy - správca

Meno a priezvisko

Číslo

Región

Podiel v %

Telefón

Email

Ladislav Štecák

91130594

PO

100%

lstecak@csob.sk

Poistník

Názov / Meno a priezvisko, titul

IČO / Rodné číslo

DIČ

Platca DPH

TRI H STAV, s.r.o.

46814019

☒ áno ☐ nie

Zapísaný v / číslo

OR OS KE I., oddiel: Sro, vložka číslo:30589/V

Telefón

Email

Adresa sídla poistníka

Ulica, súpisné / orientačné číslo

PSČ

Obec

Komenského 21

04001

Košice

Korešpondenčná adresa zhodná so sídlom poistníka

Oprávnené osoby

Meno a priezvisko

Titul

Funkcia

Adresa trvalého bydliska

Peter Hutník

Ing.

konateľ

Komenského 21, 04001 Košice

Poistený zhodný s poistníkom

Prehlásenia poistníka / poisteného

Sú niektoré poistované veci poškodené alebo v zlom technickom stave?

☐ áno ☒ nie

Sú poistované veci poistené aj u iného poist'ovateľa?

☐ áno ☒ nie

Sú niektoré poistované veci opustené alebo nie sú využívané na svoj účel?

☐ áno ☒ nie

Bolo niektoré miesto poistenia postihnuté zosuvom pôdy?

☐ áno ☒ nie

Sprostredkovateľ poistenia

Spoločnosť

Číslo

Meno a priezvisko

Región

Telefón

Email

Podiel v %

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

91130594

Ladislav Štecák

KE

lstecak@csob.sk

100%

Poznámka

Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od dátumu začiatku zmeny poistenia sa v poisťnej zmluve vykonajú nasledovné zmeny:

Zmena v časti Prvý sprostredkovateľ

Zmena v časti Údaje správcu

Zmena v časti Základné údaje o poistení

Zmena v časti Zľavy

Zmena v časti Zľavy

Zmena - Zodpovednosť - Zodpovednosť z predmetu činnosti

Zmena - Zodpovednosť - pripoistenie - Veci prevzaté za účelom vykonania objednávky

V nasledujúcej časti je uvedený rozsah poistenia platný ku dňu dátumu začiatku zmeny, kde sú už vyššie uvedené zmeny zohľadnené.

Zároveň je v časti Rekapitulácia poistenia uvedené Výsledné ročné poistné a výška splátky poistného po vykonaní vyššie uvedených zmien.

Výšku poistného prislúchajúceho k obdobiu odo dňa účinnosti zmeny po deň splatnosti najbližšej splátky poistného oznámi poisťovateľ poistníkovi písomne po spracovaní zmeny poisťnej zmluvy.

1. Poistenie majetku - základný rozsah - Nedojednané
2. Poistenie majetku - rozšírený rozsah - Nedojednané
3. Náklady po poisťnej udalosti - zvýšenie limitu plnenia - Nedojednané
4. Poistenie majetku - pripoistenia 1. riziko - Nedojednané
5. Vonkajší vandalizmus - Nedojednané
6. Poškodenie skla - Nedojednané
7. Preprava - poistenie pre prípad poškodenia pri preprave - Nedojednané
8. Poistenie strojov a elektronických zariadení - Nedojednané
9. Poistenie zodpovednosti za škodu

Rozhodujúca činnosť pre výpočet poistného

Drobné stavebné práce a remesiá

Kód

RT

40204

C1

Územný rozsah ☒ SR ☐ SR a susedné štáty SR ☐ Európa**Zodpovednosť z predmetu činnosti**

Poistené činnosti:

Podľa výpisu z OR OS KE I., oddiel: Sro, vložka číslo: 30589/V.

Parametre rizika

Obrat	Počet zamestnancov	Plocha	Počet osôb	Vadný výrobok
250 000,00 €	-	-	-	☐ áno ☒ nie

Zodpovednosť z predmetu činnosti

Poistná suma	Spoluúčasť	Ročné poistné
65 000 €	100 €	170,10 €

Pripoistenia

Veci prevzaté za účelom vykonania objednávky

Limit plnenia v %	Limit plnenia	Ročné poistné
30 %	19 500 €	113,12 €

10. Zvláštne dojednania

Dojednáva sa, že poistenie v bode 9. Poistenie zodpovednosti za škodu v tejto poisťnej zmluve, sa odchyľne od čl. 3 bod 1 písm. c) ZD ZOD 2012 vzťahuje pre poistenie "Zodpovednosť z predmetu činnosti" v rozsahu čl. 1 bod 1 ZD ZOD 2012, aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na motorových vozidlách alebo ich príslušenstve. Rozšírenie poistenia zodpovednosti za škodu v rozsahu tohto dojednania sa nevzťahuje na pripoistenia v zmysle čl. 1 bod 6 ZD ZOD 2012.

Číslo poisťnej zmluvy

8093002834

Rekapitulácia poistenia

Rozsah poistenia	Poistné podmienky	Ročné poisťné
Poistenie majetku - živelné udalosti	VPP PMA 2012, OPP ZVL 2012, OPP ODV 2012, ZD PMA 2012, ZD ZAB 2012	
Poistenie majetku - odcudzenie	VPP PMA 2012, OPP ODV 2012, ZD PMA 2012, ZD ZAB 2012	
Poistenie majetku - prerušenie prevádzky	VPP PMA 2012, OPP ZBI 2012, OPP ODVBI 2012, ZD BI 2012	
Poistenie majetku - pripoistenia 1. riziko	VPP PMA 2012, OPP ZVL 2012, OPP ODV 2012, ZD PMA 2012, ZD ZAB 2012	
Poistenie majetku - vonkajší vandalizmus	VPP PMA 2012, OPP ZVL 2012, ZD PMA 2012	
Poistenie majetku - poškodenie skla	VPP PMA 2012, OPP SKL 2012, ZD PMA 2012	
Poistenie majetku - preprava	VPP PMA 2012, OPP ZVL 2012, ZD PMA 2012, ZD ZAB 2012	
Poistenie strojov a elektronických zariadení	VPP SEZ 2012, ZD SEZ 2012	
Poistenie zodpovednosti za škodu	VPP ZOD 2012, ZD ZOD 2012	283,22 €
Celkové ročné poisťné		283,22 €

Zľavy

obchodná 15,00 %

Výsledné ročné poisťné 240,72 €

Doba poistenia ☒ doba neurčitá s poisťným obdobím 1 rok
☐ poistenie sa dojednáva minimálne na dobu 3 rokov (dlhodobosť poistenia)

Piatba poisťného ☒ bežne ☐ ročne ☐ polročne ☒ štvrťročne Splátka poisťného 60,18 €

Spôsob úhrady bankovým prevodom k dňom 28.2.;28.5.;28.8.;28.11. príslušného kalendárneho roku

Číslo účtu pre platenie poisťného je IBAN: SK84 7500 0000 0002 5502 6763, variabilný symbol je číslo poisťnej zmluvy.

Poistník prehlasuje, že:

- bol oboznámený s obsahom poisťnej zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poisťnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami prísľahajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia poisťnej zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí a jej uzavretím a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov v písomnej podobe,
- všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v poisťnej zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky týkajúcich sa dojednaného poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovateľského rizika a rozhoduje o prijatí do poistenia,
- je si vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa písať,
- bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s podmienkami uzavretia poisťnej zmluvy v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poisťovníctve") a prevzal ich v písomnej forme,
- je oboznámený s povinnosťou oznámiť prípadné ďalšie poistenie u iných poisťovateľov,
- berie na vedomie, že je povinný bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tejto poisťnej zmluve a jej prílohách,
- je si vedomý neplatnosti prípadných ústnych dohôd, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto poisťnej zmluve
- bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") a v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov udeľuje súhlas:

a) so spracúvaním osobných údajov, ako aj osobitnej kategórie osobných údajov, v informačnom systéme poisťovateľa a zaistovateľa na účely uzatvárania poisťných zmlúv, správy poistenia a likvidácie škodových udalostí, na účel ochrany a domácania sa práv poisťovateľa a na účel zdokumentovania činnosti poisťovateľa, a to na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy alebo na dobu ustanovenú všeobecnou záväznou právny predpisom,

b) s poskytnutím osobných údajov tretím osobám na účely realizácie likvidácie škodových udalostí a na účely zistenia,

c) s bezhraničným prenosom osobných údajov, vykonávaným v prípade likvidácie škodových udalostí a to aj do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak bude takýto prenos potrebný na likvidáciu škodových udalostí

d) s poskytnutím, sprístupnením a spracúvaním jeho osobných údajov na účely vybavovania sťažností, na účely predchádzania vzťahom s klientmi, ktorí si neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, na administratívne, štatistické a marketingové účely právnickým osobám patriacim do finančnej skupiny ČSOB a KBC Group a to po dobu, pokiaľ súhlasí s ich spracúvaním na tieto účely v písomnej podobe

neodvolá; zoznam právnických osôb patriacich do finančnej skupiny ČSOB a KBC Group a tretích strán, ktoré poisťovateľ poveril spracúvaním osobných údajov je uvedený na verejne dostupnej internetovej stránke poisťovateľa www.csobpoistenie.sk. Zároveň súhlasí s tým, že zoznam tretích strán, ktoré poisťovateľ poveril spracúvaním osobných údajov, mu poisťovateľ oznámi zverejnením v tomto zozname.

Ak nie je uvedená inak, minimálne celkové ročné poisťné je určené vo výške 100 Eur.

Ak je v poisťnej zmluve dohodnutá dlhodobosť poistenia a poisťovateľ poskytol poisťníkovi zmluvu za dlhodobosť poistenia, v prípade že poisťník vypovie túto poisťnú zmluvu skôr ako je dojednaná doba trvania poistenia, je poisťník povinný doplatiť poisťovateľovi poisťné zodpovedajúce zľave poskytnutej za dlhodobosť poistenia najneskôr do 30 dní od ukončenia účinnosti tejto poisťnej zmluvy.

Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť formou písomného dodatku k zmluve. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany môžu neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnúť nové ustanovenie, ktoré sa najviac prileží účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju dobrovoľne, vážne, nie v tísní, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poisťník obdrží jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia.

Sprostredkovateľ poistenia vyhlasuje, že:

- sa predkladá poisťníkovi alebo poistenému (zákonnému zástupcovi) svojím menom a trvalým pobytom alebo názvom a sídlom a dokladom poisťovateľa o poverení konať v jeho mene,
- poučil poisteného alebo poisťníka ako dotknutú osobu o existencii jej práv a povinností podľa zákona o ochrane osobných údajov a zákona o poisťovníctve,
- vykonával v súlade so zákonom o poisťovníctve a zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred Legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikáciu a overenie účastníkov poisťnej zmluvy, ktorí pred ním vlastnoručne podpísali.

Miesto uzavretia poisťnej zmluvy: Košice

Dátum uzavretia poisťnej zmluvy: 1.7.2014

Ing. Tomčová N.
90356

Podpis oprávnenej osoby za poisťníka

Podpis za poisteného

Podpis správcu - za poisťovateľa

Ďalšie výhody, ktoré môžu byť poisťou zmluvou dojednané:

- Spojenie poistenia majetku, strojov a elektronických zariadení a zodpovednosti za škodu do jednej poi
- Zľava za ročnú frekvenciu platenia poisťného.
- Možnosť dojednaní variabilnej spoluúčasti.
- Možnosť hlásenia škodovej udalosti cez telefón

Zoznam poisťných podmienok:

Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie majetku vrátane Špecifikácie skupín predmetov poistenia (ďalej len „VPP PMA 2012“), Osobitné poisťné podmienky pre živelné poistenie (ďalej len „OPP ZVL 2012“), Osobitné poisťné podmienky pre poistenie odcudzenia a vandalizmu (ďalej len „OPP ODV 2012“), Osobitné poisťné podmienky pre poistenie skla (ďalej len „OPP SKL 2012“), Osobitné poisťné podmienky pre poistenie prerušenia prevádzky (ďalej len „OPP ZBI 2012“), Osobitné poisťné podmienky pre poistenie prerušenia prevádzky spôsobeného odcudzením a vandalizmom (ďalej len „OPP ODVBI 2012“), Zmluvné dojednania pre poistenie majetku (ďalej len „ZD PMA 2012“), Zmluvné dojednania pre zabezpečenie proti odcudzeniu (ďalej len „ZD ZAB 2012“), Zmluvné dojednania pre poistenie prerušenia prevádzky (ďalej len „ZD BI 2012“), Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie strojov a elektronických zariadení (ďalej len „VPP SEZ 2011“), Zmluvné dojednania pre poistenie strojov a elektronických zariadení (ďalej len „ZD SEZ 2012“), Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP ZOD 2012“), Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „ZD ZOD 2012“).

3. Dôsledky nezaplatenia poisťného:

Ak nie je bežné poisťné za prvé poisťné obdobie zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, uplynutím tejto lehoty poistenie zanikne v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka. Ak nie je poisťné za ďalšie poisťné obdobie zaplatené poisťné do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, a ak nebolo zaplatené pred dorúčením tejto výzvy, poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty. To isté platí, ak bola zaplatená iba časť poisťného. Dôsledky neplatenia poisťného sú tiež špecifikované v príslušných Všeobecných poisťných podmienkach.

4. Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poisťnom, poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o zmene:

V súvislosti s uzavretím poisťnej zmluvy poisťovateľ neuplatňuje žiadne poplatky súvisiace s doplnkovými administratívnymi službami.

5. Upozornenie na ustanovenia poisťnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poisťnej zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany:

Poisťovateľ má právo, v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcimi pre stanovenie výšky poisťného, upraviť novú výšku poisťného ku dňu začiatku najbližšieho poisťného obdobia. V prípade, že poisťník s touto úpravou nesúhlasí, zanikne poistenie uplynutím dohodnutého poisťného obdobia. Svoj nesúhlas musí poisťník písomne vyjadriť do jedného mesiaca po oznámení zmeny. Ak poisťník v uvedenej dobe písomne neoznámí svoj nesúhlas, má sa za to, že poisťník súhlasí s novou úpravou a so všetkými z toho vyplývajúcimi povinnosťami.

6. Podmienky odstúpenia od zmluvy a vypovedania poisťnej zmluvy:

Poisťovateľ má právo od poisťnej zmluvy odstúpiť, ak poisťník alebo poistený pri dojednávaní poisťnej zmluvy vedome nepravdivo alebo neúplne odpovie na písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia a ak by poisťovateľ pri pravdivom a úplnom zodpovedaní týchto otázok poisťnú zmluvu neuzavrel. To platí aj v prípade zmeny poisťnej zmluvy. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, kedy túto skutočnosť zistil, inak právo zanikne.

Vypovedať poisťnú zmluvu môžu obidve zmluvné strany do dvoch mesiacov po uzavretí poisťnej zmluvy. Vypovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne. Po uplynutí dvoch mesiacov od uzavretia poisťnej zmluvy možno poistenie zrušiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných stránku ku koncu poisťného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane aspoň 6 týždňov pred uplynutím poisťného obdobia.

Poisťník a poisťovateľ majú právo po každej škodovej udalosti kvalifikovanej ako poisťná udalosť poistenie písomne vypovedať najneskôr do troch mesiacov odo dňa ukončenia vyšetrovania. Poistenie skončí po uplynutí 1 mesiaca od doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

7. Spôsob vybavovania sťažností:

Prípadné sťažnosti je možné podať:

- Písomne na adresu: ČSOB Poisťovňa, a.s., P. O. Box 20, 820 09 Bratislava 29,
- Príslušnému orgánu dohľadu nad poisťovníctvom, ktorým je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, SR.

Poisťovateľ sťažnosť prešetrí a vybaví do 30 dní odo dňa doručenia na adresu sídla poisťovateľa. Podaním sťažnosti podľa vyššie uvedeného nie je dotknuté právo klienta riešiť prípadné spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia formou mimosúdneho vyrovňania (napr. podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov) alebo prostredníctvom súdneho konania v súlade s príslušnými osobitnými právnymi predpismi.

8. Spôsob nahlasovania poisťných udalostí:

a) telefonicky priamo na Call Centre likvidácie:

- 0850 311 312 (Telekom)
- 0912 611 612 (Telekom mobil)
- 0906 330 330 (Orange)

b) osobne na Regionálnom centre likvidácie (Bratislava, Žilina, Košice), adresy a bližšie informácie sa nachádzajú na www.csob.sk.

UPOZORNENIE POISTNÍKA

Tento formulár nenahrádza všetky informačné povinnosti stanovené všeobecne záväznými predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poisťných produktov, je iba ďalším nástrojom na zvyšovanie úrovne informovanosti poistníka o povahe a rozsahu poisťného produktu. Tento formulár nepostihuje úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poisťnej zmluvy.

Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 2

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov

Číslo poistnej zmluvy

8093002834

Začiatok poistenia

28.02.2014

Začiatok zmeny poistenia

05.11.2019

☐ nová poistná zmluva ☒ zmena poistnej zmluvy

Oprávnená osoba na dojednanie poistnej zmluvy - správca

Meno a priezvisko

Číslo

Región

Podiel v %

Telefón

Email

Štecák Ladislav

90010256

Mekleri retail a korporát

100

0905386887

stecakladislav@yahoo.com

Poistník

Názov / Meno a priezvisko, titul

IČO / Rodné číslo

DIČ

Platca DPH

TRI H STAV, s.r.o.

46814019

☒ áno ☐ nie

Zapísaný v / číslo

OR OS KE I, vl.č.30589/V

Telefón

Email

Adresa sídla poistníka

Ulica, súpisné / orientačné číslo

PSČ

Obec

Komenského 21

04001

Košice

Korešpondenčná adresa zhodná so sídlom poistníka

Oprávnené osoby

Meno a priezvisko

Titul

Funkcia

Adresa trvalého bydliska

Peter Hutník

Ing.

konateľ

Komenského 21, 04001 Košice

Poistený zhodný s poistníkom

Sprostredkovateľ poistenia

Spoločnosť

Číslo

Meno a priezvisko

Región

Telefón

Email

Podiel

ČSOB Poisťovňa, a.s.

91130594

Ladislav Štecák

KE

lstecak@csob.sk

100

Poznámka

Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od dátumu začiatku zmeny poistenia sa v poisťnej zmluve vykonajú nasledujúce zmeny:

Zmena - Zodpovednosť - z predmetu činnosti

Zmena - Zodpovednosť - Veci prevzaté

V nasledujúcej časti je uvedený rozsah poistenia platný ku dňu dátumu začiatku zmeny, kde sú už vyššie uvedené zmeny zohľadnené. Zároveň je v časti Rekapitulácia poistenia uvedené Výsledné ročné poistné a výška splátky poistného po vykonaní vyššie uvedených zmien.

Rekapitulácia poistenia

Rozsah poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky

VPP ZOD 2012, ZD ZOD 2012

Ročné poistné

	324,06 €
Celkové ročné poistné	324,04 €
Ročné poistné vrátane dane z poistenia	324,04 €
Daň z poistenia	24,00 €
Ročné poistné bez dane z poistenia	300,04 €
Splátka poistného (k úhrade)	81,01 €

Doba poistenia

☒ doba neurčitá s poistným obdobím 1 rok ☐ doba určitá☐ poistenie sa dojednáva minimálne na dobu 3 rokov (dĺžhodobosť poistenia)

Platba poistného

☒ bežne ☐ ročne ☐ polročne ☒ štvrťročne

Splátka poistného (k úhrade)

81,01 €

Spôsob úhrady

Bankovým prevodom

ku dňu

28.02.; 28.05.; 28.08.; 28.11.

príslušného kalendárneho roku

Na základe vykonaných zmien v poisťnej zmluve a zrealizovaných platieb poistného vznikol na poisťnej zmluve č. 8093002834 nedoplatok vo výške 5,42 €. Vzniknutý nedoplatok žiadame uhradiť na nižšie uvedený účet do 14 dní.

Číslo účtu pre platenie poistného je IBAN: SK84 7500 0000 0002 5502 6763, variabilný symbol je číslo poisťnej zmluvy.

Prehlásenie poistníka / poisteného

Sú niektoré poisťované veci poškodené alebo v zlom technickom stave?

☐ áno ☒ nie

Sú niektoré poisťované veci opustené alebo nie sú využívané na svoj účel?

☐ áno ☒ nie

Sú poisťované veci poistené aj u iného poisťovateľa?

☐ áno ☒ nie

Bolo niektoré miesto poistenia postihnuté zosuvom pôdy?

☐ áno ☒ nie

Číslo poisťnej zmluvy

8093002834

Sprostredkovateľ poistenia vyhlasuje, že:

vykonával v súlade so zákonom o poisťovníctve a zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikáciu a overenie účastníkov poisťnej zmluvy, ktorú pred ním vlastnoručne podpísali.

Samir Srećanović

Meno, priezvisko a podpis osoby za sprostredkovateľa

Miesto uzavretia poisťnej zmluvy:

Košice

Dátum uzavretia poisťnej zmluvy:

04.11.2019

Z. H. STAB

Podpis oprávnenej osoby za poistníka

Podpis za poisteného

[Signature]

Podpis správcu - za poisťovateľa

Čestné vyhlásenie

Dolupodpísaný **Ing. Jaroslav Fajnor**

Narodený **13.8.1978**

Evidenčné číslo stavbyvedúceho: **12543**

týmto čestne vyhlasujem, že budem zhotoviteľovi stavby firme **TRI H STAV, s. r. o.**
IČO: 46814019, Opatovská cesta 41/1758, 040 01 Košice plne k dispozícii na plnenie
predmetu zákazky „**Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhl'ad stropov,**
rekonštrukcia spŕch“ reálne budem vykonávať svoju funkciu na stavbe, pre zhotoviteľa a to
po celú dobu realizácie diela

Som si vedomý/-á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo boli
závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym
následkom.

V Košiciach dňa 8.11.2019

Fajnor Jaroslav
.....
podpis vyhlasovateľa



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jaroslav Fajnor

13. 8. 1978
narodený/á

vykonat/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci




s evidenčným číslom **12543**

Ing. JAROSLAV FAJNOR

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

6. 12. 2013
Dátum vydania



prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

Čestné vyhlásenie

Dolupodpísaný **Ing. Daniela Komendátová**

Narodený **22.10.1975**

Evidenčné číslo stavbyvedúceho: **10590**

týmto čestne vyhlasujem, že budem zhotoviteľovi stavby firme **TRI H STAV, s. r. o.**
IČO: 46814019, Opatovská cesta 41/1758, 040 01 Košice plne k dispozícii na plnenie
predmetu zákazky „**Stavba SOŠ Košice Šaca - Maľba + náter dielní, podhl'ad stropov,**
rekonštrukcia spŕch“ reálne budem vykonávať svoju funkciu na stavbe, pre zhotoviteľa a to
po celú dobu realizácie diela

Som si vedomý/-á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo boli
závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym
následkom.

V Košiciach dňa 5.11.2019




.....
podpis vyhlasovateľa



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Daniela Komendátová

22. 10. 1975

narodený/á


vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavebný dozor

s evidenčným číslom **10590**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

28. 6. 2013
Dátum vydania



prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI