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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami  

na výkon činnosti stavebného dozoru 

 

I. Zmluvné strany  

 

Objednávateľ:  Obec Fričovce 

Právna forma:   obec 

Sídlo:    Fričovce 34, 082 37 Široké 

Štatutárny zástupca:  PhDr. Ján Mikula 

IČO:    00327026 

DIČ:    2020543107 

Kontakt:   starosta@obecfricovce.sk 

 

ďalej ako „objednávateľ“ 

 

a 

 

Dodávateľ:  Milan Kapec  

Sídlo:  Homolkova 61, 085 01  Bardejov   

IČO:   41726871   

DIČ:  1022373836   

IČ DPH:  SK1022373836   

Peňažný ústav:  Tatrabanka a.s.    

Číslo účtu:     SK12 1100 0000 0026 2301 5021   

 

ďalej ako „Dodávateľ“ 

 

ďalej spolu ako „zmluvné strany“ 

 

II. Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná činnosť stavebného dozoru na stavbe 

s názvom: „Materská škola v obci Fričovce“ pre celý rozsah prác k Zmluve o dielo so 

zhotoviteľom stavby. 

 

2. Dodávateľ bude v rámci svojej činnosti realizovať: 

 - v etape pred začatím výstavby „Stavby“ patria medzi povinnosti Dodávateľa, najmä: 

a) Oboznámenie sa so všetkými relevantnými podkladmi podľa ktorých sa Stavba realizuje, 

najmä s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní, územnými 

rozhodnutiami a stavebnými povoleniami, s obsahom Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom na realizáciu diela – Stavby. 
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b) Odsúhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prác vypracovaného 

Zhotoviteľom diela, s cieľom zabezpečiť zhodu s požiadavkami Objednávateľa v zmysle 

príslušných ustanovení Zmluvy o dielo. 

c) Zabezpečiť odovzdanie staveniska. 

- v etape realizácie výstavby „Stavby“ patria medzi povinnosti Dodávateľa, najmä: 

a) Účasť na protokolárnom odovzdávaní staveniska Zhotoviteľovi. 

b) Odsúhlasenie Záznamu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na 

stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov a 

ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb vyhotoveného Zhotoviteľom diela podľa 

podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo. 

c) Odsúhlasovanie vytýčenia stavebných objektov a odovzdávanie pokynov Zhotoviteľovi, čo 

sa uvedeného týka. 

d) Kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými 

a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka; 

e) Kontrola a sledovanie, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a 

prác a kontrola ich výsledkov. 

f) Kontrola relevantných certifikátov a oprávnení Zhotoviteľa a asistencia Objednávateľovi pri 

rozhodovaní o ich akceptovateľnosti. 

g) Vykonávanie obhliadok staveniska za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác a použitých 

materiálov a zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvyo dielo a relevantnou 

technickou praxou. 

h) Kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku; 

kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a 

zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka; kontrola a sledovanie, či Zhotoviteľ 

vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrola ich výsledkov, kontrola 

relevantných certifikátov a oprávnení Zhotoviteľa a asistencia Objednávateľovi pri 

rozhodovaní o ich akceptovateľnosti, kontrola polohopisného a výškopisného uloženia 

objektov Stavby a ich zamerania podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, kontrolu 

plnenia skúšobného plánu zo strany Zhotoviteľa diela, vykonávanie pravidelných obhliadok 

stavenisku za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác a použitých materiálov a zabezpečenia 

súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou praxou, kontrola 

vykonávania požadovaných skúšok materiálov trvale zabudovaných do diela ako aj prác 

zrealizovaných Zhotoviteľom, tak, aby bol dosiahnutý v súlad srelevantnými normami a 

štandardnými procedúrami, kontrola dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení 

štátneho stavebného dohľadu Zhotoviteľom diela počas realizácie stavby, 

i) Sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo. 

j) Monitorovanie súladu postupu prác Zhotoviteľa s termínmi dohodnutými v aktualizovanom 

Harmonograme postupu prác, mobilizácie pracovnej sily, technických zariadení a materiálovej 

základne a prijímanie včasných a účinných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, 
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podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie 

majetkových sankcií dohodnutých v Zmluve o dielo. 

k) Starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a 

evidencia dokumentácie dokončených častí stavby. 

l) zabezpečenie súčinnosti pri výkone kontroly a dožiadaniach riadiaceho orgánu a iných 

kontrolných orgánov v súlade s plnením zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 

ZM_SEP_IMRK-2019-002567, názov projektu Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu 

prostredníctvom vybudovania materskej školy v obci Fričovce a podmienkami výzvy č. OPLZ-

PO6-SC612-2018-1 

m, Odsúhlasenie dodatkov a zmien „Projektu“, ktoré nezvyšujú náklady-cenu „Stavby“, 

nepredlžujú lehotu výstavby a nemenia, nezhoršujú parametre Stavby, formou zodpovedajúcou 

Zmluve o dielo. 

n) Zvolávanie a vedenie kontrolných dni so Zhotoviteľom za účelom kontroly postupu prác a 

vypracovávanie zápisov z týchto stretnutí a to podľa potreby, minimálne však 4 x v priebehu 

realizácie Stavby. 

o) Podávanie návrhov na vykonanie akýchkoľvek zmien v dokumentácii a špecifikáciách, ktoré 

sa môžu ukázať ako nutné alebo žiadúce počas alebo po vykonaní stavebných prác. 

p) Poskytovanie odporúčaní Objednávateľovi, v prípade, že je nutné vykonať zmeny s 

predpokladaným závažným dopadom na realizáciu prác. 

q) Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných 

dokladov vystavených Zhotoviteľom diela a ich súlad s podmienkami Zmluvy o dielo. 

r) Poskytovanie súčinnosti Objednávateľovi v prípade, že počas realizácie prác nastanú 

problémy týkajúce sa Zmluvy o dielo a pokiaľ je možné vykonávanie preventívnych opatrení 

na zabránenie vzniku uvedených problémov a z nich vyplývajúcich oneskorení, zúčastňovanie 

sa rokovaní a konaní týkajúcich sa sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom diela vo 

vzťahu k Zmluve o dielo. 

s) Spolupráca so Zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie 

škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami. 

t) Kontrola a odsúhlasovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a inej požadovanej 

dokumentácie, predkladaných správ, výkazov, certifikátov atď., vypracovaných a 

predkladaných Zhotoviteľom diela. 

u) Vykonanie záverečnej kontroly kvality zrealizovaných prác pred vydaním Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela, vrátane prípravy odovzdávacieho a preberacieho konania, príprava 

preberacieho Protokolu, , kontrola súpisu dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotoviteľ povinný 

odovzdať Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o 

dielo a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí diela. 

v) Kontrola vypratania staveniska Zhotoviteľom. 

w) Príprava a vydanie Potvrdenia ku konečnej faktúre. 

- v etape po ukončení výstavby „Stavby“ patria medzi povinnosti Dodávateľa, najmä: 
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a) Zvolanie a uskutočnenie Preberacieho a odovzdávacieho konania a spísanie súpisu všetkých 

zrejmých vád a nedorobkov. 

b) Kontrola odstránenia vád a nedorobkov uvedených v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a 

potvrdenie Protokolov o odstránení vád a nedorobkov. 

 

III. Cena za výkon činnosti stavebného dozoru 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: 

 

Spolu bez DPH 2 200,00 

DPH 20%    440,00  

Spolu    2640,00 

Slovom   

 

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 

IV. Platobné podmienky 

1. Výdavky na Stavebný dozor budú financované z rozpočtu obce Fričovce. 

2. Dodávateľ má právo vyhotoviť a doručiť Objednávateľovi faktúru za práce vykonané podľa 

tejto zmluvy po odovzdaní a prevzatí minimálne 20% realizácie stavebného diela. 

3. Objednávateľ má povinnosť vyplatiť faktúru najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia faktúry 

Objednávateľovi.  

4. Pre prípad zrušenia tejto zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa, ktoré neboli spôsobené 

zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany Dodávateľa, Dodávateľ vyfakturuje 

Objednávateľovi vykonané práce a účelne vynaložené náklady, ktorých výška musí byť 

odsúhlasená Objednávateľom. 

5. V prípade omeškania úhrady faktúry Objednávateľom platia ustanovenia Obchodného 

zákonníka. To isté platí, ak je v omeškaní Dodávateľ s odovzdaním/resp. vykonaním prác. 

6. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplne údaje, 

Objednávateľ je oprávnený vrátiť daňový doklad na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je 

povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatkov opraviť a vystaviť novú. Po 

dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je 

Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. 

V. Čas plnenia 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu článku II. tejto 

zmluvy od odovzdania staveniska do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
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VI. Povinnosti Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi poskytnúť všetky informácie alebo dokumenty 

dôležité pre plnenie Zmluvy, ktoré má k dispozícii. Dodávateľ je povinný tieto dokumenty 

Objednávateľovi po ukončení obdobia realizácie zmluvy o dielo vrátiť. 

 

2. Objednávateľ je povinný v maximálnej možnej miere spolupracovať s Dodávateľom a 

poskytovať mu informácie, ktoré si Dodávateľ môže v primeranej miere vyžiadať za účelom 

plnenia tejto Zmluvy. 

 

3. Dodávateľovi bude Objednávateľom poskytnutá nasledovná dokumentácia a materiály: 

a) Relevantné rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie, vrátane dokumentácie a 

vyjadrení účastníkov stavebného konania. 

b) Zmluva o Dielo uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom diela. 

 

4. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia nie je 

Dodávateľ v omeškaní so splnením záväzku podľa tejto Zmluvy. 

 

5. Dodávateľ je povinný zaobchádzať so všetkými dokumentmi a informáciami, ktoré získa vo 

vzťahu k plneniu tejto Zmluvy ako s dôvernými a s výnimkou účelov plnenia tejto Zmluvy 

nesmie zverejňovať žiadne podrobnosti Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa alebo Zástupcu objednávateľa po konzultácii s Objednávateľom. V prípade 

vzniku rozporu vo vzťahu k potrebe zverejnenia informácií pre účely zmluvy bude rozhodujúce 

rozhodnutie Objednávateľa. 

 

VII. Povinnosti a zodpovednosť Dodávateľa 

 

1. Dodávateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy rešpektovať a riadiť sa 

zákonmi a predpismi platnými v SR. 

 

2. Dodávateľ je povinný vykonávať služby vyplývajúce zo zmluvy s náležitou starostlivosťou 

a efektívnosťou v súlade s najlepšími odbornými postupmi. 

 

3. Objednávateľ má právo na bezplatné a včasné odstránenie zistených nedostatkov. Ak to nie 

je možné alebo účelné, má právo na poskytnutie primeranej zľavy z ceny. 

 

4. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktorých pôvod spočíva v nedostatkoch podkladov a 

činností zabezpečovaných priamo Objednávateľom, ak Dodávateľ, ako odborne spôsobilá 

osoba, ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne ak na 

ich nevhodnosť Objednávateľa preukázateľne upozornil a ten na ich použití trval. 

 

5. Dodávateľ nie je ďalej zodpovedný za činnosti, nároky, straty a škody, ktoré boli zapríčinené 

tým, že Objednávateľ nevzal do úvahy odporúčania Dodávateľa alebo požadoval od 

Dodávateľa konať v súlade so svojím rozhodnutím alebo odporúčaním, s ktorým Dodávateľ 

preukázateľne nesúhlasí alebo voči ktorému má závažné výhrady; alebo nesprávnym výkonom 

inštrukcií Dodávateľa zástupcami, zamestnancami Objednávateľa 
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VIII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len v písomnej forme 

vyhotovením očíslovaného dodatku k tejto zmluve. 

2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 

3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní nenávratného finančného 

príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami podľa článku I. 

tejto zmluvy a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na úradne tabuli obce Fričovce 

www.obecfricovce.sk. 

5. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy  s Dodávateľom v 

prípade kedy ešte nedošlo k plneniu predmetu výstavby diela „materská škola v obci Fričovce“.  

6. Táto zmluva je vyhotovená  v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú pre 

Objednávateľa a jeden pre Dodávateľa. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto 

zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz toho ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi oprávnení zástupcovia každej zmluvnej strany. 

 

Vo Fričovciach, .........................................  V Fričovciach, .........................................

     

 

 

 

.............................................................   ............................................................. 

PhDr. Ján Mikula         

          starosta obce Fričovce                        

           

  


