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MANDATNA ZMLUVA

uzavreta podla § 566-576 zakona ¢.513/91 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsmh predpisov

medzi zmluvnymi stranami

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1. Mandant Obec Blazice
BlaZice €. 53, 044 16 BlazZice
Zastlpeny Juraj Gmitro, starosta obce
bankové spojenie OTP Banka Slovensko, a.s.
Cislo Uctu SK36 5200 0000 0000 1889 5105
ICO 00690198
DIC 20021261176
Email blazice@azet.sk
Internetova adresa www.blazice.sk
(d'alej len ,,mandant“)
1.2, Mandatér Ing. Juraj Danko
Berehovska 2217/21, 075 01 TrebiSov

ZastUpeny Ing. Juraj Danko
Bankové spojenie Tatra banka, a.s.
Clslo uctu SK93 1100 0000 0026 2274 7298
ICO 41504925
DIC 1045711854
Email projekciadanko@gmail.com

(dalej len ,,mandatar*)

CLANOK 11,
PREDMET ZMLUVY

2.1 Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dojednanom v tejto zmluve, za podmienok v nej uvedenych a
v zmysle poziadaviek sprostredkovatelského organu a podmienok Vyzvy OPLZ-P0O6-SC611-2020-1
zabezpeCi pre mandanta vykon Cinnosti stavebno-technického dozoru na projekte s nazvom: ,,BlaZice
- vodovod“ vo funkcii Stavebno-technicky dozor projektu osobou Ing. Juraj Danko podta poz1adav1ek
stanovenych verejnym obstaravatelom Obec BlaZice v sttaznych podkladoch a v sulade s
ustanoveniami zmluvy o poskytnuti sluZieb, uzatvorenej medzi verejnym obstaravatelom Obec
BlaZice a mandatarom, ako aj podla pokynov mandanta.

2.2 Predmetom zmluvy je poskytnutie sluZieb stavebného dozoru v nasledovnom rozsahu:

- stavba musi byt vyhotovena podla poskytnutej projektovej dokumentéacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zaviaznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych prevadzkovych a bezpecnostnych predpxsov v sulade
s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a organizacii v povolovacom
konani,

- stavebno-technicky dozor bude v ramci Cinnosti monitorovat stilad metdd a postupov vykonavania
prac so zasadami bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat spravnost initalacie
a funkcénost' technickych zariadeni. Stavebno-technicky dozor bude niest zodpovednost za stlad
a spravnost vykonania prac s projektovou dokumentaciou, za dodrzanie vieobecnych technickych
poZiadaviek realizécie stavebnych prac, davat podnety na odstrafiovanie chyb v projektovej
dokumentacii a realizovanych stavebnych pracach, pripadne navrhniit nové riesenia.

- oboznamenie sa s podkladmi, najmé s projektom stavby, s obsahom zmliv a s obsahom stavebnych
povoleni,



Gcast na odovzdani staveniska,

implementacia podmienok uvedenych v zmluve o dielo do procesu odovzdania a prevzatia
staveniska,

poradenska Cinnost, pripadne priprava a administracia protokolov a priloh,

fyzické odovzdanie fyzicka obhliadka staveniska so zhotovitelom,

ucast na poradach, asistencia pri priprave agendy, a priebehu porad

kontrola plnenia Gloh,

pripomienkovanie zapisov,

aktivna Gcast’ na poradach z hladiska plnenia Gloh,

kontrola plnenia zmluvnych povinnosti na stavenisku zo strany Zhotovitela

monitoring zmluvnych vztahov so zhotovitelom, implementécia zmluvnych povinnosti, navrhy a
odporucania z hladiska zmluvnych vztahov a povinnosti Zhotovitela,

spracovanie sprav pre klienta na vyZiadanie,

pravidelna kontrola zapisov v stavebnom denniku, zapisovanie do stavebného dennika,
monitorovanie kvality prac z hladiska zmluvnych vztahov,

komunikacia so zastupcami Zhotovitela vo veciach kontroly kvality,

denny vykon kontroly kvality,

hlasenie archeologickych nélezov,

administracia kvality,

kontrola zmluvnych harmonogramov a riadiacich HMG, administracia a sledovanie plnenia
detailnych harmonogramov vystavby, stlad s detailnymi harmonogramami, monitorovanie plnenia
detailnych harmonogramov, navrhy a odporucania,

administracia, odovzdavacich protokolov, archivacia dokumentacie,

implementacia systému kontroly distriblcie dokumentacie stvisiacej s nakladmi, fakturaciou a
Zmenami,

riadenie a administracia odovzdavania projektu skuto¢ného vyhotoveni,

kontrola navrhovanych zmien z hladiska spravnosti vykazov vymer a cien,

administracia prislusnej dokumentacie, priprava protokolov,

kontrola z hladiska technickej realizovatelnosti, kvality, ¢asu, Standardu a moznych rizik,
pp’prava podkladov pre kontrolu nakladov a fakturacii, odsuhlasovanie vykonanych prac, kontrola
sUpisov,

vykon kontroly nékladov a fakturacii, priprava kompletnych podkladov pre fakturaciu,

kontrola Zaverecnej fakturacie,

riadenie procesu prevzatia diela,

navrh a implementacia systému riadenia postupného preberania diela a jeho Casti,

riadenie a administracia stpisu vad a nedorobkov,

administracia fyzického preberania /protokoly/,

priprava systému a organizacia odovzdavania jednotlivych Casti spravcovskej organizacii,
riadenie a odovzdavanie Casti diela tretim osobam (spravcom technickej infrastruktury...),
monitorovanie a administracia uvedenia do prevadzky,

komunikacia so spravcovskou spolocnostou,

priprava odovzdania jednotlivych Casti diela a systémov spravcovskej spolonosti,

Gcast na funkénych a komplexnych skiskach,

zabezpecenie zozbierania dokumentacie pre prevadzku a Gdrzbu,

monitorovanie zabezpecovania kolaudaéného konania,

spolupdsobenie pri kolaudacii z hladiska riadenia zmluvnych povinnosti Zhotovitelov,

priprava a organizacia predkolaudacnych obhliadok,

riadenie odstranovania vad a nedorobkov z hladiska zmluvnych vztahov,

fyzicka kontrola odstranovania vad a nedorobkov, komunikéacia so Zhotovitelom, spracovanie
zapisov a protokolov, distriblcia,

administracia zoznamov dokumentécie,



3.1 Mandatar sa zavédzuje, Ze poskytne svoje odborné kapacity pocas celého trvania zmluvného vztahu.

3.2 Pri plneni tejto zmluvy sa mandatéar zavézuje dodrziavat vieobecne zavazné pravne predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ podkladmi verejného obstaravatela Obec BlaZice (platna
a schvalena projektova dokumentacia pre stavebné povolenie, platna a schvalena projektova dokumentécia
pre realizaciu, sitazné podklady, Zmluva o dielo), pokynmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran
a vyjadreniami organov Statnej spravy a samospravy.

3.3 Mandatar nesmie na plnenie svojho zavéazku pouzit’ ini osobu ako osobu schvalen( mandantom.

3.4 Odborné Cinnosti a vSetky ostatné zaleZitosti je mandatar povinny zabezpecovat s naleZitou starostlivostou
a odbornost'ou a v stlade so zaujmom verejného obstardvatela Obce BlaZice.

3.5 Mandatar je povinny pri vykone svojej ¢innosti dodrziavat bezpegnost a ochranu zdravia pri praci v zmysle
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, d'alej je potrebné dodrziavat zakon &.
314/2001 Z.z o ochrane pred poziarmi v platnom zneni ako aj slvisiace predpisy, ktoré upravujl
protipoZiarnu ochranu.

3.6 Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim vsetkych &innosti, na ktoré sa
mandatar zaviazal v Cl. Il. tejto zmluvy.

3.7 Mandant odovzda mandatérovi po podpisani zmluvy platn( a schvaleni projektovi dokumentéaciu, Zmluvu
o dielo a vyjadrenia organov Statnej spravy a samospravy vztahujlce sa ku projektu. Dokumentacie pre
stavebné povolenie je k dispozicii na nahliadnutie u mandanta.

CLANOK IV.
ROZSAH PLNENIA

4.1 Rozsah a obsah poskytovania sluzieb stavebného dozoru je 3Specifikovany v opise predmetu zmluvy a
v sutaznych podkladoch na zakazku s nazvom: ,BlaZice - vodovod“. Opis predmetu zakazky sUtaznych
podkladov tvori oddelitelnt prilohu tejto zmluvy.

CLANOK V.
CAS PLNENIA

5.1 Mandatar zahaji ¢innosti na plneni predmetu zmluvy diiom dorucenia pisomnej vyzvy mandantom a potrva
pocas predpokladanej lehoty plnenia, tzn. po odovzdanie Diela (lehota vystavby je 5 mesiacov od
odovzdania staveniska), a nasledne do Uplného ukonlenia Cinnosti definovanych v cl. Il tejto zmluvy
v primeranych lehotach. )

5.2 Pokial v priebehu realizacie projektu déjde k predlzeniu lehoty vystavby, zavézuji sa zmluvné strany
upravit dodatkom k tejto zmluve Cas plnenia tejto zmluvy.

5.3 Predpoklada sa pritomnost’ stavebného-technického dozoru pocas lehoty vystavby na dennej baze alebo
podla pokynov mandanta, pre ostatné Cinnosti podla pokynov mandanta.

CLANOK VL. ]
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Mandant neposkytuje financny preddavok, ani zalohu na plnenie zmluvy.

6.2 Cena za predmet plnenia v rozsahu podla ¢l. Il tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

6.3 Cena za predmet plnenia v rozsahu podla €l. Il tejto zmluvy je stanovena nasledovne:

Cena celkom pocas predpokladanej dodavky sluzieb: 3.000 €
Slovom: tri tisic eur ‘
Takto dohodnuté cena - odplata pre mandatéra je konecna a s v nej zahrnuté vsetky ndklady mandatara
potrebné na plnenie jeho povinnosti podla tejto Zmluvy.
6.4 Pravo fakturacie za vykony podla ¢lanku Il. tejto zmluvy vznikne po predlozeni faktury.
6.5 Pocas lehoty vystavby nepresiahne celkova vyska odmeny 90% ceny za zjednané sluzby, na zostavajucich
10% ceny vznikne mandatéarovi narok po ukonceni Cinnosti definovanych v Cl. Il tejto zmluvy ku spokojnosti



mandanta.

6.6 Cena za predmet plnenia bude vyplacana na bankovy G&et mandatara uvedeny v &l. | tejto zmluvy mesacne
na zaklade vystavenych a predlozenych fakt(r odsthlasenych mandantom.

6.7 Splatnost faktur bola dohodnuté do 15 dni odo dfia dorucenia faktdry mandantovi.

6.8 Pfﬂohami faktary bude vykaz odpracovanych dni a sprava o vykone Cinnosti stavebného dozoru potvrdené
zastupcom verejného obstaravatela Obce Blazice.

6.9V Qn’pade, Ze mandatar vykaze odpracované dni na viacerych projektoch financovanych z eurofondov
sUCasne a z toho dévodu verejny obstaravatel Obec Blazice dodatocne neuzna takéto dni (tzv. neopravneny
vydavok) o takéto neuznané odpracované dni sa mandatérova odmena adekvatne poni¥i o takéto neuznané
odpracované dni, resp. vznikd pravo mandanta na zaplatenie adekvatnej ceny o takéto neuznané
odpracované dni od mandantdra. V pripade, Ze Riadiaci organ prislusného operacného programu stanovi za
odpracované dni na viacerych projektoch financovanych z eurofondov sicasne verejnému obstaravatelovi
Obec BlazZice korekciu vznika povinnost mandatara tuto korekciu uhradit, a to do 30 dni odo dfia zaslania
pisomnej vyzvy zo strany Obce BalZice mandatérovi na hradu korekcie.

_ CLANOK VI
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Pokial v priebehu realizacie projektu ddjde k prediZeniu lehoty vystavby, zavazuji sa zmluvné strany
upravit dodatkom k tejto zmluve Cas plnenia tejto zmluvy.

7.2 V ramci svojho spolupdsobenia sa mandatar zavazuje, ze bude mandanta informovat’ v kazdom pripade, ked’
bude poziadany tretou osobou v stvislosti s poskytnutim podkladov stavebného dozoru pre Gcel predloZenia
ponuky v oblasti vykonu cinnosti stavebného dozoru a bude mat’ Gmysel takejto Ziadosti vyhoviet'.

7.3 Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi Uradné doklady, veci alebo iny
prospech, vsetko, Co ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podla ¢lanku Il. tejto zmluvy od
tretej strany.

CLANOK VIIl. )
POVINNOSTI A PRAVA ZMLUVNYCH STRAN

8.1 Mandant udeluje mandatarovi, v zmysle § 568 Obchodného zakonnika ¢.513/91 Zb. plni moc pri
uskutocnovani Ukonov suvisiacich s €l. Il. tejto zmluvy, pri zastupovani pred organmi $tatnej spravy,
samospravy a pri zastupovani mandanta pri rokovaniach s projektantom a zhotovitelom stavby v rozsahu
predmetu plnenia podla tejto zmluvy. Mandatar bude voci tretim stranam vystupovat’ ako splnomocneny
zastupca mandanta. Za Ukony takto uskutolnené zodpovedd mandatar v plnom rozsahu. Toto
plnomocenstvo konci uplynutim ¢asu plnenia podla ¢lanku IV. tejto zmluvy. V pripade potreby mandant
vystavi mandatarovi osobitné splnomocnenie.

8.2 Za vsetky Skody, ktoré spOsobi mandatar priamo mandantovi alebo verejnému obstaravatelovi Obec BlaZice
nedostatocnym alebo neodbornym plnenim svojich povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy zodpoveda
mandatar mandantovi v stlade s ustanovenim § 375 -386 zakona €. 513/1991 Z.z. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov. Pre Gcely tejto zmluyv sa Skodou rozumie skoda podla ustanoveni § 379 a § 380
Obchodného zakonnika, ako aj akékolvek pokuty a iné majetkové sankcie ulozené mandantovi prislusnym
riadiacim organom, alebo kontrolnym organom z dévodu porusenia povinnosti mandatara podla tejto zmluvy
a/alebo vadného zabepecenia i plnenia predmetu zmluvy, ako aj akékolvek naroky tretich osob , uplatnené
voci mandantovi z dévodu porusenia povinnosti mandatara alebo vadného zabezpecenia ¢i plnenia predmetu
zmluvy.

8.3 Mandatar sa zavazuje zachovat’ mlcanlivost o skutoénostiach, o ktorych sa dozvie pri plneni tejto zmluvy
alebo v stvislosti s nou. Tato povinnost’ trva aj po ukonceni zmluvného vztahu.

8.1 Mandatar sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a -U¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku ¢&. ZM_SEP-IMRK2-
2020/003706, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebnu
stcinnost. Mandant si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a vysledky financnej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozniuji financovanie vydavkov vzniknutych
z obstaravania sluzieb alebo inych postupov. Mandant si rovnako vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii
odstUpit’ od zmluvy s Mandatarom, ak mandant podstatnym sp6sobom porusil povinnosti vyplyvajuce mu
z tejto zmluvy. Na jednostranné ukonlenie odstipenim pre podstatné porusenie zmluvy sa viazu prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika.



Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a)

b)

Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim
povereneé osoby;

Utvgr vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby;

Organ auditu, jeho spolupracujlce organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenéch a) aZ f) v silade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

~ CLANOK IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Menit' a dop(Rat’ tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov odsthlasenych a podpisanych oboma

zmluvnymi stranami v stlade so Zakonom ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

9.2 Tato zmluva nadoblda platnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

a ucinnost dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla ust. § 47 Obcianskeho zakonnika. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia G¢innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku, vratane nastlpenia ucinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP
a pravoplatnosti ukoncenia administrativnych a inych kontrol stvisiacich/vyzadovanych/podmienenych SO
pre realizaciu projektu. Po splneni odkladacej podmienky poslednej v poradi objednavatel pisomne vyzve
mandanta najneskér sedem (7) kalendarnych dni pred zacatim plneni sluzieb mandatarom podla tejto

zmluvy.
9.3 Prava a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

9.4 Tato zmluva, vratane priloh, je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych mandant po jej podpisani

obdrZi 2 vyhotovenia a mandatér po jej podpisani obdrzi 2 vyhotovenia.

V BlazZiciach, dia 29, 01200 V Blaziciach, dia 29 01 200

/ Manda% Mandatar:
Obec Bldzice Ing. Juraj Danko
Juraj Gmitro, starosta obce







