ZMLUVA O DIELO &. (Z /Ja.,.z 4
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva“®)

I
Zmluvné strany

1. Objednavatel

N&zov: Obec Cervenica

Sidlo: Obecny trad Cervenica 41, 082 07 Cervenica
Zastupeny: Martin Husar, starosta obce

ICO: 00326917

DIC: 2021225426

IC DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo G¢tu IBAN: SK11 5600 0000 0088 3457

Tel.: +421 51 779 02 26, 0917 094 134

E mail: cervenica@gmail.com

(dalej len ,,objednévatel”)

2. Zhotovitel’

Obchodné meno: Obecny podnik Cervenica s.r.o.
Sidlo: 082 07 Cervenica 41

Zastapeny: Ing. Vladimir Jencurak, konatel spoloénosti
ICO: 53 502 159

DIC: 2121395023

IC DPH: SK2121395023

Bankové spojenie:

Cislo Gi¢tu IBAN:

Tel: +421 51 779 02 26, 0905 668 567

E-mail : 0.p.cervenica@gmail.com

Zapisany v : Obchodny register, Okresny sid Pre3ov, Oddiel Sro, Vlozka &islo 41496/P

(dalej len ,,zhotovitel”)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok indikativneho prieskumu trhu a nasledného uplatnenia
postupu podfa § 1, ods. 4 az 9, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0“). Objednavatel na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného vnitorného obstaravania ( in-house ) zakazky.
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Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdvazok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,Cervenica - Infrastruktiara” (dalej len ,dielo”) a
zavazok objedndvatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie
zhotovitelovi dohodnutt cenu.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v sdlade s rozpottom v cenovej ponuke predloZenej do zadania zakazky
s nazvom: ,Cervenica - Infrastruktira” a podla projektovej dokumentdcie, pricom je
predloZeny rozpocet v ponuke prvorady.

Predmet zakazky je financovany zo schvalenej dotacie Ministerstva prace, socidlnych veci
arodiny Slovenskej republiky, v zastipeni Ministerstvo vndtra Slovenskej republiky. Cislo
zmluvy o poskytnuti nenavratnych finan¢nych prostriedkov (dalej len ,NFP“) ZM_SEP-IMRK2-
2021-004028, s nazvom projektu ,Vodovod — obec Cervenica“, Kdd projektu v ITMS2014+
312061AQC8, Vyzva - kod Vyzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 a vlastnych finanénych prostriedkov
objednavatela, ktorym je obec Cervenica.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri
plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

.
Miesto a cas vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom &ase a mieste.

Stavba je situovana v obci Cervenica, katastralne tizemie Cervenica.

Terminy realizacie diela:

3.1 zaciatok realizacie: dihiom odovzdania a prevzatia staveniska

3.2 dokoncenie realizacie: najneskor do 31.12.2021.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje moZnost zmeny terminu ukonéenia realizicie podla

poZiadaviek a terminov financovania stavby zo strany poskytovatela NFP.

V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom $pecifikovanym v bode 3.2. tohto
¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku

akejkolvek udalosti, ktora brdni alebo stazuje vykonavanie diela sdésledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podfa bodu 3.2. tohto &lanku, pisomne informovat
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objednavatela o tejto skutocnosti, a to ziznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej poSty na adresu cervenica@gmail.com

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zdklade vysledku verejného obstardvania a podla zdkona NR SR
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: .......ccccceevueeeennnnne. 599 080,26 EUR
DPH vo vyske 20%: ......c..cc.ce...... 119 816,05 EUR
o-To - Kl ] 24 ) R ——————— 718 896,31 EUR

(slovom): Sedemstoosemnasttisicosemstodevitdesiatsest 31/100 EUR

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit priebezne jednotlivé faktiry na zaklade akceptovaného
plnenia stavebnych préac za fakturované obdobie, po kontrole stladu s vykonanymi pracami
podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych
faktdr bude supis skuto¢ne vykonanych prac a doddvok odsuhlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou za objednavatela.

Jednotlivé faktary budd predkladané na thradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktdr bude
supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zaruduju, Ze fakturované stavebné
préce boli skutocne realizované v prvom rade podfa rozpoétu v ponuke a pomocnej projektovej
dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoétu.

Konecna faktira predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol) a odstraneni
vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 kalendarnych dni
odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami koneénej faktary
su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych uZ objednavatefom uhradenych
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faktdr, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran (ak je to relevantné).

Faktury budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dia doruéenia faktiry objedndvatelovi.

Jednotlivé faktiry musia spifiat néleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne
nova lehota splatnosti plynit doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
s.p.cervenica@gmail.com na prevzatie staveniska. Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela
na prevzatie staveniska, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom
VO vyzve.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objedndvatel uvedie zodpovednu osobu za stavebny dozor. Stc¢astou Protokolu o odovzdani
staveniska budd v3etky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre vykonanie diela.
V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia
rozsah odovzdavaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socialnych zariadeni a $atni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spologne len ,Energie”).
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su
zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade,
ak budu energie a ostatné sluzby zabezpecené objednavatelom, je zhotovitel povinny uhradit
ich objednavatelovi na zaklade faktiry vystavenej objedndvatelom podfa odborného
prepoctu.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeéenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaenie vystraznymi
tabulami a vystraZznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak
na majetku objednavatela, ako aj tretich os6b, a to podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uZivani ciest a komunikdcii ur€enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny pinit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zdvdznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutd $kodu.

Zhotovitel zodpovedd za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela a
za dodrziavanie nocného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavizuje na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to najneskor do
predloZenia jednotlivych faktdar podla ¢l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.
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Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpe&enie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti
Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri vykondvani diela budd pouZité len vyrobky a zariadenia bez
narokov tretich os6b. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouZit iba stavebné vyrobky,
ktoré su podla osobitnych predpisov vhodné na poufZitie v stavbe na zamyslany Géel, a to podla
ust. § 43f zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldanovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon®).

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanud nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred, ak je to relevantné. V
pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve
zhotovitel objedndvatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchddzajucej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto préc, je
zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objedndvatel bude
dodatocne poZadovat odkrytie tychto prdc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na
naklady objedndvatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, e prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prdc, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta,
autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela ak je to relevantné minimalne tri pracovné dni
vopred na Ucast na povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych skisok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu
vsetci zicastneni.

10) Kontrolu prdc za objednavatela budi vykondvat opravnené osoby objednavatela.

11) Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZit platné certifikaty, osvedéenia o zhode,

osvedcCenia o kvalite, osvedcenia o akosti od slovenskych skdsobni od vietkych pouZitych tych
vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyZadujd. Zhotovitel je dalej povinny zabezpelit potrebné
skasky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady
o uskladneni odpadov, ak je to relevantné.

12) Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sdlade s § 46d

stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najmd udaje o stavebnych prdcach, o vykonani $titneho
stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského
dozoru a o inych ¢innostiach ovplyvriujucich stavebné prace a priebeh stavby.

13) Objedndvatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje

stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zpisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklad3, Ze s jeho
zéapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voéi zdpisom objedndavatela.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a
stavebného a autorského dozoru ma pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zastupca
projektanta a autorsky dozor.
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14) Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za vedenie
stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveddci, ktory bude zhotovitefom
urceny pre odovzdani staveniska.

15) Stavebny dozor za objedndvatela bude vykonavat zastupca uréeny objednavatelom.

16) V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tato
skutocnost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo
dia, ked uvedena zmena nastala.

17) Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zéklade
zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického
dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

18) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vietkych skasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentdciou a predloZenie
dokladov o uspesnom vykonani tychto skasok. Vykonanie skisok podla tohto bodu zabezpe¢i
zhotovitel, ak je to relevantné.

19) Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za G€asti vetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objedndvatela v terminoch dohodnutych medzi zmluvnymi stranami.

20) Stavebné dielo vykona zhotovitel so subdodavatelmi, alebo bez subdodavatelov. V pripade
zameru realizovat Cast zdakazky so subdoddvatelom je zhotovitel povinny pisomne informovat
objedndvatela do piatich pracovnych dni odo dria uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o
jeho néstupe na realizdciu diela a sG¢asne predloZit ¢estné vyhldsenie, 7e subdodavatel spiiia
alebo najneskér v ase zacatia plnenia bude spifiat podmienky G&asti podfa § 32 ods. 1 zdkona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zékona
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak je to relevantné.

21) Objedndvatel pri zaddvani tejto zdkazky v sulade s ustanovenim § 42 ods. 12 zikona o
verejnom obstardvani aplikuje socidlny aspekt. Zhotovitel je povinny zamestnat podlfa zdkona
¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) pocas celej doby realizacie stavebnych prac minimalne dve
osoby spifiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patri k marginalizovanej rémskej komunite, a zarover
b) je nezamestnana, pricom uprednostnena bude dlhodobo nezamestnana osoba.

22) Objednavatel poskytne zhotovitelovi potrebni siéinnost spocivajucu v predloZeni zoznamu
0s6b, ktoré spifiaju predpoklady uvedené v bode 21) pism. a) a b). Splnenie predpokladov
uchadzacmi o zamestnanie podla bodu 21) pism. a) a b) sa preukaZze ¢estnym vyhldsenim
uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite a relevantnym
potvrdenim prislusného Gradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o
zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo
zoznamu o0s6b predloZeného objednavatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je
zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne predpoklady podfa bodu
21) pism. a) a b).

23) Zhotovitel je povinny preukdzat splnenia povinnosti zamestnat dve osoby spifiajice
predpoklady podfa bodu 21) pism. a) a b), a to predloZenim dokumentov preukazujucich jej
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spInenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane estnych
prehldseni uchddzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislu$ného dradu prace a sthlasov
uchddzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych Gdajov).

VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne oznamit najmenej pat pracovnych dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia si zmluvné
strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku dfiu zaatia preberacieho konania predlozit
objednavatelovi vSetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma v pripade relevantnosti:
a) stavebné denniky,
b) atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v
stavbe,
c) osvedcenia o akosti pouZitych konstrukcii a materidlov,
d) doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,
e) opis azd6vodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,
f) projekt skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel si vyhradzuje prdvo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky relevantné doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sipis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatela, Ci dielo alebo jeho ¢ast prebera.

V pripade, ak objednévatel dielo alebo jeho Cast nepreberie, bude stcastou protokolu o
odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpelit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat
do 10 pracovnych dni odo diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objedndvatel je oprdvneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade

so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

VIil.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
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Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v silade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentacie avieobecne zaviznych
pravnych predpisov Ucinnych na tGzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymiv ¢lanku VIII. bod 1 tejto Zmluvy,
a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Ozndmeni.

Zarucna doba diela je 5 rokov a zacne plynat po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenejv Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a doddvok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zéruka.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Objedndvatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia“) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahldsenia reklamacie podla tohto
bodu rozhodnit o oprdvnenosti resp. neopravnenosti reklamdcie asvoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zéru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamdcii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 pracovnych dni odo dna
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodn inak. Iny termin odstranenia vad si
zmluvné strany dohodnd pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel 0zndmené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7 tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na ndklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti v termine podfa ¢lanku
[ll. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej ceny diela za kazdy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté
pravo objednavatela na ndhradu $kody a odstdpenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a
vas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitela odstrénit vady uplatnené objedndvatefom v zaru¢nej dobe v lehote
podla CI. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla
¢l. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
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vyske 100,00 € za kazdy zacaty denn omeskania, a to aZ do odstranenia tychto vad alebo
vypratania staveniska.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,
b) jednostrannym odstipenim od zmluvy strany objednavatela, ak:
e zhotovitel opakovane porusuje svoje povinnosti pri vykonavani diela podla tejto
Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Gcinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zrusuje od tohto dna a nie od jej pociatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednavatefovi nevznikla Ziadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia pric na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku
dfiu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podla skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany
zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend cast diela su
vlastnictvom objednavatela aj pocas vykonavania diela zhotovitefom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,subdodavatelia®) vratane ich
zamestnancov, st povinni dodrziavat ml¢anlivost vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym pocas
vykondvania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objednavatela, s doverné a moze ich pouzit vyluéne na Gcely plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat
im vSetku potrebnu sucinnost.

11.3.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny trad SR, Urad vldadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi vyssie uvedenymi, v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a EU.
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XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
rozpo¢tom a projektovou dokumentdciou a rozpor so vSeobecne zavdaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskutocnovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prdc a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu
uskuto€niovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentaciou a za dodrZanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

Xil.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost
nadobuda dfiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je moZné robit len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto
zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od dorudenia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane.

Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pri¢om tri vyhotovenia obdrZi objednavatela dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory, ktoré vyplyni v sivislosti s touto Zmluvou o dielo
budd riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rie3ené podfa
prisludnych ustanoveni Obchodného zdkonnika, Stavebného zakona a ostatnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve
o dielo.
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6) Zmluvné strany prehlasuju, Ze tdto Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne, Ziadna zo zmluvnych stréan
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany
riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:
¢.1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo formate MS

Excel.

% 4D Ny /(. r/i 5 N0 ’) )
V Cervenici, dna: rd/é#lb?l V Cervenici, dna: O%Y*gﬁ‘('\‘yz”

objednavatel: zhotovitel:

Martin Husar Ing. Vladimir Jencurak
Starosta obce Konatel spolocnosti
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