ZMLUVA O DIELO €. 03/2021
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva“)

l.
Zmluvné strany

1. Objednavatel

N&zov: Obec Cervenica

Sidlo: Obecny urad Cervenica 41, 082 07 Cervenica
Zastupeny: Martin Husar, starosta obce

ICO: 00326917

DIC: 2021225426

IC DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo G¢tu IBAN: SK11 5600 0000 0088 3457

Tel.: +421 51 779 02 26, 0917 094 134

E mail: cervenica@gmail.com

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel

Obchodné meno: Obecny podnik Cervenica s.r.o.
Sidlo: 082 07 Cervenica 41

Zastupeny: Ing. Vladimir Jencurak, konatel spoloénosti
ICO: 53 502 159

DIC: 2121395023

IC DPH: SK2121395023

Bankové spojenie:

Cislo G&tu IBAN:

Tel: +421 51 779 02 26, 0905 668 567

E-mail : 0.p.cervenica@gmail.com

Zapisany v : Obchodny register, Okresny sud Pre3ov, Oddiel Sro, Vlozka ¢&islo 41496/P

(dalej len ,,zhotovitel”)

Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok indikativneho prieskumu trhu a nasledného uplatnenia
postupu podfa § 1, ods. 4 az 9, zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZV0“). Objednavatel na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného vnitorného obstaravania ( in-house ) zakazky.
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1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,Novostavba MS v Cervenici“ (dalej len , dielo”) a
zévazok objedndvatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie
zhotovitelovi dohodnutd cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s rozpoctom v cenovej ponuke predloZenej do zadania zdkazky
s nazvom: ,Novostavba MS v Cervenici“ a podfa projektovej dokumentacie, pricom je
predloZeny rozpocet v ponuke prvorady.

Predmet zdkazky je financovany zo schvdlenej dotacie Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky, v zastdpeni Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky. Cislo
zmluvy o poskytnuti nendvratnych financnych prostriedkov (dalej len ,NFP“) ZM_SEP-IMRK2-
2020-003784, s nazvom projektu ,Novostavba MS v Cervenici“, Kéd projektu v ITMS2014+
312061AKUS, Vyzva - kéd Vyzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2 a vlastnych finanénych prostriedkov
objednavatela, ktorym je obec Cervenica.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil s rozsahom a povahou diela, sG mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii diela a disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré sd na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri
plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

.
Miesto a cas vykonania diela

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objedndavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Stavba je situovana v obci Cervenica, katastralne Gizemie Cervenica.

Terminy realizacie diela:

3.1 zadiatok realizacie: dhom odovzdania a prevzatia staveniska

3.2 dokoncenie realizacie: najneskor do 31.03.2022.

Verejny obstardvatel si vyhradzuje moZnost zmeny terminu ukonéenia realizacie podla

poZiadaviek a terminov financovania stavby zo strany poskytovatela NFP.

V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v bode 3.2. tohto
¢lanku, bude objedndvatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku

akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonavanie diela sddsledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto €ldnku, pisomne informovat
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objednavatela o tejto skuto¢nosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty na adresu cervenica@gmail.com

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovend na zdklade vysledku verejného obstaravania a podfa zékona NR SR
€. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: .......ccceeveeueirennnene. 581 176,60 EUR
DPH vo vyske 20%: ....ccceueccnnennnn 116 235,32 EUR
&1 oT: FoJ D] 5 o [ ———— 697 411,92 EUR

(slovom): Seststodevitdesiatsedemtisicstyristojedendast 92/100 EUR

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zélohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit priebezne jednotlivé faktiry na zéklade akceptovaného
plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie, po kontrole siladu s vykonanymi pracami
podla skutkového stavu a podfa stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych
faktar bude supis skutocne vykonanych prac a dodavok odsthlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou za objednavatela.

Jednotlivé faktary budu predkladané na Ghradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktdr bude
supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zarucuji, Ze fakturované stavebné
prace boli skutocne realizované v prvom rade podla rozpoc¢tu v ponuke a pomocnej projektovej
dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

Konecna faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konecnu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len , preberaci protokol“) a odstraneni
v3etkych vdd a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 kalendarnych dni
odo dnia splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami koneé¢nej faktdry
su protokol o odovzdani a prevzati diela a sUpis vSetkych uZz objednavatefom uhradenych
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- faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami

obidvoch zmluvnych stran (ak je to relevantné).
Faktury budd uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku.
Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je 30 dni odo dria dorucenia faktlry objednavatelovi.

Jednotlivé faktdry musia spifiat naleZitosti darfiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zikona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktiru vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zatne
nova lehota splatnosti plynat dorucenim opravenej faktdry objednavatelovi.

VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objedndvatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
s.p.cervenica@gmail.com na prevzatie staveniska. Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela
na prevzatie staveniska, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom
VO vyzve.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovedni osobu za stavebny dozor. Siéastou Protokolu o odovzdani
staveniska budd vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela.
V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia
rozsah odovzddvaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socialnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitefa (dalej spolo¢ne len ,Energie®).
Ndklady spojené s energiami, ako aj ndklady spojené so zabratim verejného priestranstva su
zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade,
ak budu energie a ostatné sluzby zabezpecené objednavatefom, je zhotovitel povinny uhradit
ich objedndvatefovi na zdklade faktury vystavenej objednavatelom podla odborného
prepoctu.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaéenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak
na majetku objednavatela, ako aj tretich osob, a to podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikdcii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny pinit
povinnosti, vyplyvajdce zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknuti skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykondvani diela a
za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavizuje na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykondvani diela, a to najneskér do
predloZenia jednotlivych faktur podfa ¢l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.
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Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpelenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutu
Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri vykonavani diela budd pouZité len vyrobky a zariadenia bez
narokov tretich oséb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny poufZit iba stavebné vyrobky,
ktoré st podla osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany Géel, a to podla
ust. § 43f zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon”).

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred, ak je to relevantné. V
pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve
zhotovitel objedndvatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu préc, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je
zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objedndvatel bude
dodatoc¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na
ndklady objedndvatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta,
autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela ak je to relevantné minimalne tri pracovné dni
vopred na ucast na povinnych skdskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych skisok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu
vSetci zG&astneni.

10) Kontrolu prdac za objednavatela budd vykonavat opravnené osoby objednavatela.

11) Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZit platné certifikaty, osvedcenia o zhode,

osvedcenia o kvalite, osvedcenia o akosti od slovenskych skisobni od vsetkych pouZitych tych
vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduja. Zhotovitel je dalej povinny zabezpecit potrebné
skuasky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady
o uskladneni odpadov, ak je to relevantné.

12) Zhotovitel je povinny odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d

stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vSetky skuto¢nosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najma Udaje o stavebnych pracach, o vykonani $titneho
stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského
dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujucich stavebné prace a priebeh stavby.

13) Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje

stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpokladd, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voéi zdpisom objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvedtceho a
stavebného a autorského dozoru ma prévo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zéstupca
projektanta a autorsky dozor.
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14) Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za vedenie
stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveddci, ktory bude zhotovitelom
uréeny pre odovzdani staveniska.

15) Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat zastupca uréeny objednavatelom.

16) V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tato
skutocnost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo
dna, ked uvedena zmena nastala.

17) Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade
zdvazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického
dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

18) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vSetkych skisok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdaznymi normami a projektovou dokumentdciou a predloZenie
dokladov o uspeSnom vykonani tychto skasok. Vykonanie skisok podla tohto bodu zabezpedi
zhotovitel, ak je to relevantné.

19) Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych driioch za Géasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objedndvatela v terminoch dohodnutych medzi zmluvnymi stranami.

20) Stavebné dielo vykond zhotovitel so subdodavatelmi, alebo bez subdodavatelov. V pripade
zameru realizovat Cast zdkazky so subdoddvatelom je zhotovitel povinny pisomne informovat
objednavatela do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o
jeho néstupe na realizaciu diela a st¢asne predloZit ¢estné vyhlasenie, 7e subdodavatel spifia
alebo najneskér v ¢ase zacatia plnenia bude spifiat podmienky Gcasti podfa § 32 ods. 1 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zdkona
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak je to relevantné.

21) Objednévatel pri zadavani tejto zakazky v sulade s ustanovenim § 42 ods. 12 zdkona o
verejnom obstardvani aplikuje socidlny aspekt. Zhotovitel je povinny zamestnat podfa zakona
€. 311/2001 Z. z. (Zékonnik prace) pocas celej doby realizacie stavebnych prac minimalne dve
osoby spifiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patri k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven
b) je nezamestnana, pricom uprednostnena bude dlhodobo nezamestnana osoba.

22) Objednavatel poskytne zhotovitelovi potrebnu stéinnost spocivajicu v predloZeni zoznamu
0sdb, ktoré spinaju predpoklady uvedené v bode 21) pism. a) a b). Spinenie predpokladov
uchadzaémi o zamestnanie podfa bodu 21) pism. a) a b) sa preukaZe ¢estnym vyhlasenim
uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite a relevantnym
potvrdenim prislusného Uradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o
zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo
zoznamu os0b predloZeného objednavatelom vhodného uchadzada o zamestnanie, je
zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne predpoklady podfa bodu
21) pism. a) a b).

23) Zhotovitel je povinny preukdzat splnenia povinnosti zamestnat dve osoby spifiajice
predpoklady podfa bodu 21) pism. a) a b), a to predlozenim dokumentov preukazujdcich jej
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splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane ¢estnych
prehldseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného tradu prace a suhlasov
uchadzacdov o zamestnanie so spracovanim osobnych Gdajov).

VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednévatelovi pisomne oznamit najmenej pat pracovnych dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné
strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskdor ku dru zacatia preberacieho konania predlozit
objednavatelovi vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma v pripade relevantnosti:
a) stavebné denniky,
b) atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v
stavbe,
c) osvedcenia o akosti pouZitych konstrukcii a materialov,
d) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
e) opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,
f) projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky relevantné doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny slpis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast prebera.

V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho Cast nepreberie, bude sucastou protokolu o
odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat
do 10 pracovnych dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade

so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

VIil.
Zodpovednost za vady a zaru¢na doba
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Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v silade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentacie avsSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov Gc¢innych na Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zdru¢nej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIll. bod 1 tejto Zmluvy,
a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zéaruénda doba diela je 5 rokov a zaéne plynat po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenejv Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zarucénej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zéruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia®) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahlasenia reklamacie podla tohto
bodu rozhodnit o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie asvoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 pracovnych dni odo dna
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si
zmluvné strany dohodnt pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7 tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti v termine podla ¢lanku
1. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej ceny diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a
vC€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatefom v zaru¢nej dobe v lehote
podla ¢l. VIl bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla
¢l. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnia pokutu vo
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vyske 100,00 € za kaZdy zacaty deri omeskania, a to aZ do odstranenia tychto vad alebo
vypratania staveniska.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
a) pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
b) jednostrannym odstipenim od zmluvy strany objednéavatela, ak:
e zhotovitel opakovane porusuje svoje povinnosti pri vykondvani diela podla tejto
Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy nadobida ucinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zruSuje od tohto dna a nie od jej pociatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamZité a riadne ukoncenie vykondvanie diela tak, aby objedndvatefovi nevznikla Ziadna
skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budd uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku
dniu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podla skutoéne preukazanych néakladov zo strany
zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatena &ast diela su
vlastnictvom objedndvatela aj pocas vykondvania diela zhotovitefom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,subdodavatelia®) vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrZiavat micanlivost vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym pocas
vykondvania diela alebo stvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objedndvatela, st doverné a méze ich pouzit vyluéne na Gcely plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat
im vSetku potrebnd suéinnost.

11.3.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvy33i kontrolny drad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,

d) Orgdn auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi vyssie uvedenymi, v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a EU.
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XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
rozpoftom a projektovou dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskuto¢riovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu
uskutocnovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentdciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

XIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost
nadobdda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozZné robit len pisomne, olislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so
zakonom o verejnom obstardvani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto
zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od dorucenia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrzi objednavatela dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vsetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou o dielo
budd riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riesené podfa
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zdkona a ostatnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve
o dielo.
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6) Zmluvné strany prehlasujy, Ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany
riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:
€.1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo formdte MS

Excel.

V Cervenici, dria: 08.07.2021 V Cervenici, diia: 08.07.2021

objednavatel’ zhotovitel"

1

e »
/C{/ Cel oy \& (AT S, L

.................................................. 32

Martin Husar Ing. Vladimir Jencurak
Starosta obce Konatel spolo¢nosti
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