

ZMLUVA O DIELO č. 20/07/2021
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Čl. 1.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno : Obec Dlhá Ves
Sídlo: : Hlavná 47, 049 55 Dlhá Ves
IČO: 00328189
Zastúpený: Tomáš Novák, starosta obce
Kontaktná osoba Tomáš Novák, starosta obce

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: TECHNOLOGY plus, s.r.o.
Sídlo: Drnava 252, 049 42 Drnava
IČO: 53561694
DIČ: 2121421379
IČ DPH: SK2022072030
Zapísaný v: OR SR, Okresný súd Košice I, oddiel sro, Vložka číslo: 50784/V
Zastúpený: Ladislav Orosz, konateľ spoločnosti

Článok II.
ÚČEL ZMLUVY

2.1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Zberný dvor v obci Dlhá Ves “.

2.2. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Zberný dvor v obci Dlhá Ves “ za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu Výmer predloženého objednávatelom. Ocenený výkaz výmer /položkový rozpočet/ je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v prílohe č. 1: Ocenený výkaz výmer.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, Názov stavby: Zberný dvor v obci Dlhá Ves

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávky a práce súvisiace s dielom v súlade s čl. IV, najneskôr v lehotách odsúhlaseného harmonogramu stavby, ktorý bude upravený samostatnou dohodou zmluvných strán.

3.4. Všetky zmeny oproti rozsahu prác uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehajú dohode medzi zmluvnými stranami a musia byť konzultované s autormi projektovej dokumentácie a objednávateľom.

3.5. Vykonanie takýchto prác bude považované za navyše práce, ktoré budú dodatočne ocenené a dohodnutým spôsobom v tejto zmluve fakturované.

3.6. Dielo bude zhotovené v súlade a pri plnom rešpektovaní platných predpisov Slovenských technických noriem vzťahujúcich sa ku predmetu plnenia.

3.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Článok IV. DOBA PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia v nasledovných termínoch:

Začiatok realizácie: do 7 dní od odovzdania staveniska

Ukončenie a odovzdanie diela ako celku : 90 kalendárnych dní od začatia prác

4.2. V závislosti od konkrétnych podmienok je možné začať dodávky a práce v zmysle tejto zmluvy aj skôr, pričom platí povinnosť odsúhlasiť novo upravený harmonogram s objednávateľom, najmä z dôvodu zaistenia koordinácie dodávok a prác ostatných poddodávateľov stavby. Táto zmena nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy, musí však rešpektovať obmedzenia ostatných poddodávateľov a potrebu zaistenia plynulosti výrobného procesu objednávateľa v existujúcej prevádzke.

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi oznámiť presný termín zahájenia prác najneskôr 3 (tri) kalendárne dni pred realizáciou týchto prác. Zhotoviteľ dohodne so zodpovedným zástupcom objednávateľa konkrétny čas vykonania uvedených prác.

4.4. Dielo bude uskutočňované v súlade s harmonogramom a jeho dodržiavanie bude predmetom kontroly. Prípadné omeškania v dodávkach a prácach musia byť odôvodnené a zdokumentované v stavebnom denníku.

4.5. O predvídateľných oneskoreniach musí byť objednávateľ ihneď informovaný, pričom zhotoviteľ musí prijať účinné protiopatrenia s primeranými organizačnými opatreniami zamedziť, resp. minimalizovať možné časové straty, finančné škody a dopady na kvalitu zhotovenia diela.

4.6. Skutočnosti oprávňujúce prípadné posunutie termínu ukončenia diela, najmä vyššia moc, musia byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a akceptované objednávateľom. V takomto prípade sa posunutie termínu nebude považovať za omeškanie.

4.7. Dielo bude považované za skončené podpísaním odovzdávacieho protokolu objednávateľom /Protokol o odovzdaní a prevzatí diela/ ktorý bude vyhotovený v 3-och origináloch (dva pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa). Odovzdávanie a protokol pripraví zhotoviteľ, pričom objednávateľa na prevzatie diela vyzve (písomne, e-mailom) minimálne tri pracovné dni vopred.

4.8. Pokiaľ zhotoviteľ ukončí dielo a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

4.9. Objednávateľ dielo prevezme aj s drobnými vadami, ktoré nebránia plnohodnotnému užívaniu diela. Termíny ich odstránenia budú dohodnuté v protokole.

4.10. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov v nasledovných prípadoch:

- z dôvodu rozhodnutia orgánov štátnej správy bez zavinenia zhotoviteľa,
- z dôvodu prerušenia alebo pozastavenia prác zo strany objednávateľa resp. projektanta,
- v nadväznosti na dodržanie BOZP a technologických predpisov, kedy je objednávateľ povinný akceptovať predĺženie termínu realizácie diela o počet dní, kedy nebolo možné z uvedených dôvodov realizovať práce,
- z dôvodu zásahu vyššej moci.

Článok V. CENA DIELA

5.1. Cena diela v zmysle článku III. tejto zmluvy o dielo je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva, na základe cenovej ponuky zhotoviteľa v nasledovnej výške:

Cena diela celkom /Neplatca DPH/: 35.503,40 €

Slovom: tridsaťpäťtisícpäťstotri EUR štyridsať Centov

5.2. Zhotoviteľ sa dôkladne oboznámil s obsahom dodávok a prác, osobne sa zúčastnil miestnej obhliadky a pracovných stretnutí na objasnenie technologického postupu prác a harmonogramu, sú mu známe všetky okolnosti sprevádzajúce realizáciu diela.

5.3. Uvedená cena je pevná a nemenná vo vzťahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti bodu 5.1 v tomto článku môže dôjsť len na základe dohody obidvoch strán. Podkladom pre úpravu ceny musí byť kvalitatívna alebo kvantitatívna špecifikácia odôvodnene zmeneného objemu dodávok alebo prác.

5.4. V dohodnutej cene sú obsiahnuté všetky náklady potrebné na riadne zhotovenie diela, vrátane nákladov na projekciu, všestranné zabezpečenie staveniska potrebnou technikou, pracovníkov pracovným náradím, ochrannými pomôckami, lešením a pod. (zariadením staveniska).

5.5. Akákoľvek zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve alebo samostatnou objednávkou nezávisle na tejto zmluve.

5.6. V prípade, že objednávateľ požaduje od zhotoviteľa realizáciu dodávok a prác, ktoré nie sú zahrnuté v predmete plnenia podľa bodu 3.1 tejto zmluvy o dielo (naviac práce), zhotoviteľ ich ocení a predloží objednávateľovi na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch strán.

5.7. Odsúhlasené naviac práce budú fakturované samostatne na základe dodatku podľa predchádzajúceho odseku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.8. Akékoľvek začatie dodávok nad rámec požadovaného objemu a/alebo naviac prác s tým súvisiacich musí byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

5.9. V prípade, ak objem dodávok alebo prác bude obmedzený, resp. dôjde k jeho zníženiu (menej práce), zhotoviteľ na ne objednávateľa upozorní a po ocenení predloží objednávateľovi zmenu ceny na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán.

5.10 Akékoľvek limitovanie dodávok pod rámec požadovaného objemu a/alebo menej prác s tým súvisiacich musí byť zaznačené v stavebnom denníku a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy.

6.2. Zhotoviteľ bude fakturovať jednou faktúrou (konečná) po odovzdaní a prevzatí diela.

6.3. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.4. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:

- číslo daňového dokladu (faktúry)
- označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, IČO, IČDPH
- názov projektu: Zberný dvor v obci Dlhá Ves
- odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť
- deň vystavenia, deň splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia
- fakturovanú sumu v €
- hodnotu DPH v % a v €
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
- pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa
- identifikáciu projektu (názov projektu a ITMS kód)
- položkovitý rozpočet vo formáte xls.

6.5 Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.6. V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole, z ich odstránením zjavne mešká, alebo ich odstránenie neopodstatnene odmietne, môže objednávateľ použiť primeraný objem finančných prostriedkov zo zádržného na úhradu nákladov tretej strany na odstránenie týchto väd a nedostatkov a refundáciu následne vzniknutých škôd.

6.7. Prílohami záverečnej výúčtovacej faktúre sú:

- zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list),
- súpis vykonaných prác,
- časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytáva na súpise vykonaných prác,
- potvrdený a podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela

6.8. Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) druhej strany postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany je neplatné.

Článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Na stavebný celok zhotoviteľ poskytuje záruku 60 mesiacov.

7.2. Zjavné vady v kompletnosti dodávky je objednávateľ povinný reklamovať do 10 dní od prevzatia diela. Iné vady je povinný objednávateľ oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa mohli zistiť pri zachovaní odbornej starostlivosti.

7.3. Práva objednávateľa z vád zanikajú, ak objednávateľ vady riadne a včas neoznámí písomne zhotoviteľovi.

7.4. Kvalita, tolerancie a kompletnosť dodávky je určená slovenskými normami, ak pri špecifikácii dodávky nebolo dohodnuté inak. V prípade, že sa na dielo nevzťahuje norma, platia ako technické podmienky hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

7.5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom inej osoby.

7.6. Zmluvné strany definujú vady takto:

- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované v preberacom protokole s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
- skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe.

7.7. Zmluvné strany písomne dohodnú lehotu a spôsob odstránenia oprávnene reklamovaných vád.

7.8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie vád diela.

7.9. Záruka sa nevzťahuje na:

- násilné poškodenie diela,
- práce a konštrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,
- vady vzniknuté pôsobením vyššej moci, ak takéto riziká nemali byť kalkulované statickým realizačným projektom.

7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, v súlade s požiadavkami objednávateľa, v súlade s platnými normami (STN) a v zodpovedajúcej kvalite a že túto kvalitu má v čase preberacieho a odovzdávacieho konania a počas stanovenej doby (záručnej doby) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli po odovzdaní predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby má objednávateľ právo:

- požadovať bezplatné odstránenie vady poskytnutím nového plnenia ak ide o vady neopraviteľné alebo s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, požadovať dodanie chýbajúceho tovaru alebo požadovať odstránenie právnych väd alebo,
- požadovať bezplatné odstránenie vady, poskytnutím nového plnenia v rozsahu vadnej časti, vadu je dodávateľ povinný odstrániť do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vady dodávateľovi, pokiaľ strany nedohodnú inú lehotu.

7.13. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musí vady opísať, prípadne uviesť ako sa prejavujú. V reklamácii objednávateľ uvádza aj svoje požiadavky. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu dodávateľa.

7.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa písomnou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne. Termín dokončenia opravy sa určí v deň reklamačného konania a dohodne sa písomnou formou.

7.15. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.16. Zhotoviteľ neručí za škody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipuláciou prevádzkovateľa.

7.17. V prípade zistenia nedostatkov sa záručná doba predlžuje o dobu potrebnú na ich odstránenie.

Článok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej réžii zhotoviteľom.

8.2. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií. Staveniskový rozvážač si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii.

8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska a nevyhnutný skladovací priestor. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

8.4. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so všetkými zmluvne dohodnutými podmienkami a v požadovanej akosti podľa platných noriem STN a za dodržania všetkých podmienok ochrany zdravia pri práci.

8.6. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečuje zhotoviteľ a musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch.

8.5. Pre vykonávanie funkcie zhotoviteľ vyčlení vlastného pracovníka do funkcie stavbyvedúceho a zaistí vedenie stavebného denníka podľa ustanovení §46 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z.. Stavebný denník musí byť kedykoľvek prístupný na stavenisku.

8.6. Zástupca objednávateľa, rovnako ako aj oprávnený zástupca zhotoviteľa, sa k vykonaným zápisom v stavebnom (montážnom) denníku musia vyjadriť v lehote do 3 (troch) pracovných dní, inak sa príslušný zápis bude požadovať za odsúhlasený.

8.7. Zástupca objednávateľa na stavbe: Tomáš Novák, starosta obce

Zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa: Jaroslav Šály Evidenčné č.: 07695

8.8. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stanovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný stavenisko strážiť, osvetliť a v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to všetko na vlastné náklady.

8.9. Zhotoviteľ je povinný nepretržite monitorovať pohyb všetkých osôb na stavenisku počas celej doby trvania zhotovenia diela, a to až do jeho odovzdania.

8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavbe. Pokiaľ zhotoviteľ znečistí verejné komunikácie, po ktorých dováža materiál a mechanizmy, je povinný zabezpečiť ich vyčistenie.

8.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zreteľné označenie nebezpečných zón a pracovných priestorov, zaistiť bezpečnú premávku vozidiel po vyhradených trasách a poučené a oprávnené osoby na navádzanie techniky pri vjazde a výjazde na stavenisko.

8.12. Technika musí byť pred výjazdom očistená na mieste pri vjazde a výjazde na stavenisko. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za prípadné kolízie na komunikácii v blízkosti staveniska v priamej súvislosti s porušením ustanovení bodov tohto článku.

8.13. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie techniky, náradia, prístrojov, pomôcok a všetkých ďalších predmetov potrebných pre zhotovovanie diela, ponechaných na stavenisku po odchode zamestnancov proti prípadnej krádeži alebo zneužitiu. Objednávateľ nezaistuje stráženie staveniska a nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú krádežou, či poškodením vecí.

8.14. K termínu odovzdávania diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá všetky požadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudáciu a neskôršie prevádzkovanie diela:

- certifikáty použitých materiálov,
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti dodávky, príslušné úradné skúšky,
- zápisnice o vykonaných predpísaných skúškach /zvary, nátery, revízne skúšky.../,
- príspevky do vnútorného prevádzkového predpisu (poriadku) objednávateľa za technologické súbory, kde sa predpokladá dodržiavanie osobitných prevádzkových podmienok, termínov kontrol a revízií, úkonov ošetrovania alebo údržby (servisu).

8.15. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.

8.16. Zhotoviteľ musí zo staveniska odstrániť stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia diela.

8.17. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za takúto škodu zhotoviteľ.

8.18. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela o viac ako 14 dní oproti harmonogramu prác okrem prípadov definovaných v bode 4.10, pričom objednávateľ je povinný uhradiť dovtedy zrealizované práce. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný do 7 dní vypratať stavenisko (zariadenie staveniska, stroje, zariadenia a iné veci majetkovej povahy).

8.19. Odstúpenie od zmluvy oznámi oprávnená strana strane povinnej doporučeným listom, alebo zápisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento účel. Pre určenie začatia plynutia lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zásade doručovania písomností: Pokiaľ adresát doporučenú zásielku do 14 dní od uloženia na pošte nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, resp. zásielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP).

Článok IX. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

9.1. Zhotoviteľ sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude riadiť platnými právnymi predpismi upravujúcimi dotknuté oblasti, a to najmä:

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- vyhláška SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a tech. zariadení pri stavebných prácach
- zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom
- vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
- vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

9.2. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia súvisiace s BOZP a protipožiarnou ochranou pre realizáciu predmetu zmluvy.

9.3. V prípade pracovného úrazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukázateľného porušenia BOZP na strane zhotoviteľa, preberá tento plnú zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce.

9.4 Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na práce vo výškach, lešenárske práce a s tým súvisiace potrebné lekárske prehliadky, bezpečnostné ako i odborné školenia pracovníkov zhotoviteľa, pohybujúcich sa na stavbe.

Článok X. VYŠŠIA MOC

10.1. Za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať alebo jej zabrániť.

10.2. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o začiatku a konci pôsobenia vyššej moci, a to do 3 (troch) pracovných dní od jej vzniku alebo ukončenia.

Článok XI. ZMLUVNÉ POKUTY

11.1. Za nedodržanie stanoveného termínu dodania diela je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % zo zmluvnej ceny diela. Uplatnenie zmluvnej pokuty

objednávateľom nemá vplyv na jeho právo na náhradu škody voči zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ voči objednávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky, za každý deň omeškania.

11.3. Ak sa objednávateľ do 3 (troch) dní po predložení súpisu vykonaných prác zhotoviteľom k tomuto písomne nevyjadrí, bude v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ považovať predmetný súpis prác zo strany objednávateľa za schválený.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávneného vykonať kontrolu podľa §6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa §6 a §10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinností pri výkone kontroly neprináleží dodávateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.

12.3. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.

12.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR.

12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a túto zmluvu uzavreli v slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
- b) schválenie zákazky v rámci kontroly VO poskytovateľom finančných prostriedkov, t.j. doručenie správy z kontroly VO objednávateľovi (ako prijímateľovi NFP).

12.7. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach.

V Dlhej Vsi, dňa 20. 07. 2021

Objednatel: Obec Dlhá Ves

Zhotovitel: TECHNOLOGY plus, s.r.o.

V zastúpení: Tomáš Novák

V zastúpení: Ladislav Orosz



TE

ICO: 55 55 55
I

Prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer z ponuky zhotoviteľa /položkový rozpočet/

Stavba : Zberný dvor v obci Dlhá Ves			Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : Areál zberného dvora			JKSO :		Spracoval: Orosz	
			Dňa: 28.6.2021		Zmluva č.:	
Odberateľ:			IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:			IČO:		DIČ:	
Projektant:			IČO:		DIČ:	
0			0		0	
0			0		0	
A			B		C	
ZRN			IN - Individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia stavby	
1			6		11	
HSV:			Práce nadčas		Zariadenie staveniska	
2			7		12	
PSV:			Murárske výpomoco		Prevádzkové vplyvy	
3			8		13	
MCE:			Bez pevnej podlahy		Sťažené podmienky	
4			9		14	
Iné:					0,00 %	
5			10		15	
Súčet:			Súčet riadkov 6 až 9:		Súčet riadkov 11 až 14:	
22 773,65			35 503,40		0,00	
projektant, rozpočtár, cenár			dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
dátum:			dátum:		16	
podpis:			podpis:		17	
					18	
					19	
					20	
					E	
					21	
					22	
					23	
					24	
					F	
					Odpočet - prípočet	
					0	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Zberný dvor v obci Dlhá Ves
Objekt : Areál zberného dvora

Ing. Lengyelová Jolana

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	3 639,94	0,00	3 639,94	0,00000		0,000	
2 - ZÁKLADY	897,00	0,00	897,00	18,14483		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	156,00	2 095,40	2 251,40	0,47960		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	365,28	0,00	365,28	19,26288		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE	6 781,19	0,00	6 781,19	224,64371		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 902,90	640,25	6 543,15	61,25181		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	17 742,31	2 735,65	20 477,96	323,78282		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	413,99	6 713,00	7 126,99	0,24870		0,000	
999 - PSV ostatné	3 513,60	0,00	3 513,60	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 927,59	6 713,00	10 640,59	0,24870		0,000	
M21 - 155 Elektromontáže	884,43	3 324,42	4 208,85	1,44303		0,000	
999 - MCE ostatné	176,00	0,00	176,00	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 060,43	3 324,42	4 384,85	1,44303		0,000	
Za rozpočet celkom	22 730,33	12 773,07	35 503,40	325,47455		0,000	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Zberný dvor v obci Dlhá Ves
Objekt : Areál zberného dvora

Ing. Lengyelová Jolana

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 214*0,5 = 107,000	107,000	m3	3,55	379,85		379,85	0,00000		0,000		0,000	20
2	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	107,000	m3	1,05	112,35		112,35	0,00000		0,000		0,000	20
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 0,5*1*(7,897-4,632+7,854) = 10,192 0,3*0,5*61,88 = 9,282	19,474	m3	32,51	633,10		633,10	0,00000		0,000		0,000	20
4	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	19,474	m3	3,85	74,97		74,97	0,00000		0,000		0,000	20
5	272	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	8,000	m3	3,34	26,72		26,72	0,00000		0,000		0,000	20
6	001	133202120	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy 0,5*0,5*0,8*40 = 8,000	8,000	m3	85,60	684,80		684,80	0,00000		0,000		0,000	20
7	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 107+19,474+8 = 134,474	134,474	m3	5,61	754,40		754,40	0,00000		0,000		0,000	20
8	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	134,474	m3	2,90	389,97		389,97	0,00000		0,000		0,000	20
9	001	1741010011	poplatok za uloženie	134,474	m3	1,40	188,26		188,26	0,00000		0,000		0,000	20
10	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	214,000	m2	0,69	147,66		147,66	0,00000		0,000		0,000	20
11	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	214,000	m2	0,99	211,86		211,86	0,00000		0,000		0,000	20
12	231	182303111	Doplnenie omice hr. do 50 mm v rovine	50,000	m2	0,72	36,00		36,00	0,00000		0,000		0,000	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									3 639,94	0,00		3 639,94	0,00000	0,000	

2 - ZÁKLADY

13	011	275313611	Základové pátky z betónu prosliého tr. C16/20 0,5*0,5*0,75*40 = 7,500	7,500	m3	119,60	897,00		897,00	2,41931	18,14483	0,000		0,000	20
----	-----	-----------	--	-------	----	--------	--------	--	--------	---------	----------	-------	--	-------	----

2 - ZÁKLADY spolu:

18,14483

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

14	015	338171111	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľových do 2 m so zaliatím MC	40,000	kus	3,90	156,00		156,00	0,00468	0,18720	0,000		0,000	20
15	MAT	3132A1502	Stĺpik , výš.2,50 m, priém.48 mm	21,000	kus	29,50	619,50	619,50	619,50	0,00570	0,11970	0,000		0,000	20
16	MAT	3132A15020	Stĺpik , výš.2,50 m, priém.100 mm	7,000	kus	86,30	604,10	604,10	604,10	0,01850	0,12950	0,000		0,000	20
17	MAT	3132A1674	Vzpera , rozm.prof.50 mm, dĺž.2,00 m	12,000	kus	72,65	871,80	871,80	871,80	0,00360	0,04320	0,000		0,000	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									2 095,40		2 251,40	0,000		0,000	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	DPH %
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
18	321	457531111	Filterčná vrstva z kameniva hrubého drevného od 4-8 do 22-32 mm bez zhutnenia	10,192	m3	35,84	365,28		365,28	1,89000	19,26288	20
				0,5*1*(7,897+4,632+7,854) = 10,192								
				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
				365,28			365,28	0,00	365,28		19,26288	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE												
19	221	564831111	Podklad zo štrkodŕe hr. 100 mm	30,940	m2	4,37	135,21		135,21	0,18907	5,84983	20
				0,5*61,88 = 30,940								
				*pod obrubníky								
20	221	564851111	Podklad zo štrkodŕe hr. 150 mm	224,000	m2	6,12	1 370,88		1 370,88	0,27994	62,70656	20
				0,5*0,5*40 = 10,000								
				*podklad pod páčky								
				214 = 214,000								
				*pod plochu								
21	221	564861111	Podklad zo štrkodŕe hr. 200 mm	214,000	m2	7,41	1 585,74		1 585,74	0,37080	79,35120	20
22	221	581121416	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB II hr. 150 mm	214,000	m2	17,24	3 689,36		3 689,36	0,35858	76,73612	20
				6 781,19			6 781,19	0,00	6 781,19		224,64371	0,000
				5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
23	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateľho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	61 880	m	11,74	726,47		726,47	0,15555	9,62543	20
				6,399+7,897+4,632+7,854+15,45+19,648 = 61,880								
24	MAT	59217A103	Obrubník parkový 1000x250x50	20,587	kus	3,17	65,26	65,26	65,26		0,00000	20
				20,383*1,01 = 20,587								
25	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateľho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	20,383	m	8,97	182,84		182,84	0,13553	2,76251	20
				7,897+4,632+7,854 = 20,383								
26	MAT	592174910	Obrubník cestný 1000x200x150	62,499	kus	9,20	574,99	574,99	574,99	0,08000	4,99992	20
27	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	18,564	m3	118,40	2 197,98		2 197,98	2,36285	43,86395	20
				0,6*0,5*61,88 = 18,564								
28	003	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automobil. podvozku v. do 10 m	15,000	hod	46,50	697,50		697,50		0,00000	20
29	231	998235011	Presun hmôt pre nástupiská a rampy	323,783	l	6,48	2 098,11		2 098,11		0,00000	20
				6 543,15			6 543,15	640,25	6 543,15		61,25181	0,000
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								
				20 477,960			17 742,31	2 735,65	20 477,96		323,78282	0,000
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
30	767	767911130	Montáž optolenia, pleliovm, výšky do 2,0 m	53,880	m	6,20	334,06		334,06		0,00000	20
				61,88-8 = 53,880								

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
31	MAT 3132A1273		Pletivo popl., výš.200 cm, bal.25 m	3,000 kus		298,54		895,62	895,62	0,05810	0,17430		0,000	20
32	MAT 3132A1401		Drôt viazaci PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 1,5/100 - FT100201	2,000 kus		14,51		29,01	29,01	0,00080	0,00160		0,000	20
33	MAT 3132A1405		Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,4/100 - FT100035	2,000 kus		24,63		49,26	49,26	0,00260	0,00520		0,000	20
34	MAT 3132A1802		Nadstavec pre ostrnatý drôt	28,000 kus		38,40		1 075,20	1 075,20	0,00130	0,03640		0,000	20
35	MAT 3132A1852		Drôt ostrnatý poplastovaný ATAC 25, dĺž.100 m - FR2000010	4,000 kus		84,17		336,68	336,68	0,00780	0,03120		0,000	20
36	767 767912120		Montáž ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m 61,88 = 61,880	61,880 m		1,40		86,63	86,63		0,00000		0,000	20
37	MAT 3132A2857		Brána 2-krídľ., zvar.sieť 5x5cm, šír.4 m, výš.2 m	2,000 kus		2 120,30		4 240,60	4 240,60		0,00000		0,000	20
38	767 767920240		Montáž vrát a vratiek v oplotení na sľipky oceľové do 8 m2	2,000 kus		35,47	70,94		70,94		0,00000		0,000	20
39	767 998767101		Presun hmôt pre kovové slav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,189 t		47,58	8,99		8,99		0,00000		0,000	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	7 126,99			413,99	6 713,00	7 126,99		0,24870		0,000	
		999 - PSV ostatné												
40	700 999997006		Konštrukcie a práce PSV, HZS TG-pri realizácii oplotenia	180,000 hod		21,96	3 513,60		3 513,60		0,00000		0,000	20
			999 - PSV ostatné spolu:	3 513,60			3 513,60	0,00	3 513,60		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	10 640,590			3 927,59	6 713,00	10 640,59		0,24870		0,000	
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
41	921 21001 001		Montáž stožiaru do 8m	3,000 ks		265,18	795,54		795,54		0,00000		0,000	20
42	MAT 354410400		Týc uzemňovacia 1,5m+ materiál	3,000 kus		86,24		258,72	258,72	0,00501	0,01503		0,000	20
43	MAT 31671010001		Stožiar oceľový 7m pozink	3,000 kus		624,70		1 874,10	1 874,10	0,23800	0,71400		0,000	20
44	MAT 31671010002		Solárne svietidlo	3,000 kus		397,20		1 191,60	1 191,60	0,23800	0,71400		0,000	20
45	921 2102200210		Montáž uzemňovacej tyče 1,5m	3,000 kus		29,63	88,89		88,89		0,00000		0,000	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	4 208,85			884,43	3 324,42	4 208,85		1,44303		0,000	
		999 - MCE ostatné												
46	900 999999005		Konštrukcie a práce montážne, *montáž sol. svietidla 5 = 5,000	5,000 hod		35,20	176,00		176,00		0,00000		0,000	20
			999 - MCE ostatné spolu:	176,00			176,00	0,00	176,00		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	4 384,85			1 080,43	3 324,42	4 384,85		1,44303		0,000	
			Za rozpočet celkom	35 503,40			22 730,33	12 773,07	35 503,40		325,47455		0,000	

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/07/2021 zo dňa 20. 07. 2021
uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Dlhá Ves
Sídlo: Hlavná 47, 049 55 Dlhá Ves
IČO: 00328189
Zastúpený: Tomáš Novák, starosta obce
Kontaktná osoba: Tomáš Novák, starosta obce
IBAN: SK2556000000006567101010

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: TECHNOLOGY plus, s.r.o.
Sídlo: Drnava 252, 049 42 Drnava
IČO: 53561694
DIČ: 2121421379
IČ DPH: SK2022072030
Zapísaný v: OR SR, Okresný súd Košice I, oddiel sro, Vložka číslo: 50784/V
Zastúpený: Ladislav Orosz, konateľ
IBAN: SK3875000000004028745758

Čl 2.

Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa upravujú zmluvné podmienky podľa výzvy na predkladanie ponúk zákazky Zberný dvor v obci Dlhá Ves ktoré boli nesprávne chybou v písaní uvedené v zmluve nasledovne:

2.1

Pôvodné znenie:

4.1 Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia v nasledovných termínoch:

Začiatok realizácie: do 7 dní od odovzdania staveniska

Ukončenie a odovzdanie celku: 90 kalendárnych dní od začatia prác

Nové znenie:

4.1 Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia v nasledovných termínoch:

Začiatok realizácie: do 5 dní od odovzdania staveniska

Ukončenie a odovzdanie celku: do 60 dní od prevzatia staveniska

2.2

Pôvodné znenie:

6.6 V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole, z ich odstránením zjavne mešká, alebo odstránenie neopodstatnene odmieta, môže objednávateľ použiť primeraný objem finančných prostriedkov zo zádržného na úhradu nákladov tretej strany na odstránenie týchto väd a nedostatkov a refundáciu následne vzniknutých škôd.

Nové znenie:

6.6 V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole, z ich odstránením zjavne mešká, alebo odstránenie neopodstatnene odmietne, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: jedensto eur) za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda v dôsledku užívania diela s vadami a nedorobkami uvedenými v preberacom protokole, zhotoviteľ je povinný za túto škodu odškodniť objednávateľa.

Článok III. Spoločné a záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.

3.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom.

3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jeho podpísaní obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ dva vyhotovenia.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Dlhej Vsi dňa 17.09.2021

V Drnave dňa 08. 09. 2021

Za Objednávateľa:

Obec Dlhá Ves

Tomáš Novák, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

TECHNOLOGY plus, s. r. o.

Ladislav Orosz, konateľ