ZMLUVA O DIELO

(dalej aj ako ,Zmluva o dielo" alebo ,ZoD* alebo ,Zmluva")
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni a zakona &. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

CL. | — ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Obec Velka Ves nad Ipfom

so sidlom: Hlavna 124, 991 10 Velka Ves nad Iplom
zastupeny: Ing. Ladislav Kerata, starosta obce

ICO: 00319627

DIC: 2021173253

bankové spojenie: SK97 5600 0000 0060 5021 3001

(DALEJ V TEXTE AKO , OBJEDNAVATEL")

Zhotovitel AMES plus s. r. 0. registrovany socialny podnik
so sidlom/s miestom podnikania: Nam. A. H. Skultétyho 7, Velky Krti§ 990 01
zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, Viozka
Cislo: 43442/S, Oddiel: Sro

zastlpeny: Marian Bojto$, konatel

vo veciach zmluvnych: Marian Bojtos

vo veciach technickych: Marian Bojtos

bankové spojenie: CSOB, as.

¢islo uétu: SK95 7500 0040 3104 4311

ICO: 54 501 083

DIC: 2121702605

ICDPH: SK2121702605

(DALEJ V TEXTE AKO ,ZHOTOVITEL")

Cl. Il — PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' riadne a v€as pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:

nZvysenie energetickej hospodarnosti kultirneho domu v obci Velka Ves nad Iplom*

v rozsahu, kvalite a v sulade podla:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej sttastou je aj vykaz vymer vratane jeho dopinkov
(dalej len ,PD"), ktort odovzdé objednavatel zhotovitelovi najneskér v lehote do 3 dni odo
dna ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. rozpoctu zhotovitela predlozeného do verejného obstardvania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,rozpocet");

1.3. podmienok verejného obstaravania (sitaznych podkladov), na zaklade ktorych bolo
realizované verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu diela podla ¢lanku lll. tejto
Zmluvy — terminov plnenia,

1.4. Stavebného povolenia,

Zhotovitel sa dalej zavazuje poskytnut sucinnost pri vykonavani inzinierskej c¢innosti
nevyhnutnej pre realizéciu diela a pre ukonéenie diela kolaudaciou (dalej v texte spolu aj ako
.dielo, resp. predmet zmluvy").

2.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky prace na diele vykona pine v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prislusnymi STN.



Rozsah diela a jeho presna $pecifikacia st stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zaklade
poziadaviek objednavatela, informéacii. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa
vplnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD,
s podmienkami verejného obstaravania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s dal§imi
vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi su zname technické, kvalitativne
ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Ukony potrebne k zhotoveniu diela su
predmetom &innosti zhotovitefa. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily
vykonavat dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebne.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi a vsulade stouto Zmluvou, resp. vykonané v sulade
s pisomnymi dohodami zmluvnych stran. Objednavatel sa zavazuje, Zze prevezme a zaplati zan
zhotovitelovi dohodnutt cenu. Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel nema povinnost
prevziat a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, ato ani
v pripade, ak nebrania uzivaniu diela.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit koordinatora stavby pre bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia
diela.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia diela
a s existujlcim stavom na zéklade miestnej obhliadky.

Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych z Environmentaineho fondu, $tatneho
rozpoétu a z vlastnych prostriedkov objednavatela.

GL. lll — TERMIN PLNENIA

zmluvy

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 10 dni odo dia uc¢innosti zmluvy

1.2. Termin zadatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska

1.3. Termin ukoncenia prac: do 12 mesiacov od nadobudnutia a¢innosti
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujiici pracovny defi od ukonéenia prac

Zhotovitel je povinny bezodkladne v def vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj tstnou formou /aj
telefonicky/, informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom prediZzenia lehoty na odovzdanie diela, zaroven aj
s désledkom predizenia leh6t uvedenych v harmonograme prac; ako aj o opravnenych
dévodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu
od harmonogramu prac, pricom objednavatel je povinny o skutognosti zakladajticej odklonenie
od prac informovat objednavatela bezodkladne, najneskér do 24 hod.. Ak dojde k zdrzaniu prac,
musi zhotovitel preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
porudenia tohto ustanovenia mé objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na
uhradu zmluvnej pokuty vo vy3ke 1.000,- €. Ustanovenie o néhrade Skody tymto nie je dotknute.
Dielo podla tejto Zmluvy bude v &ase odo dita zacatia prac, do ukongenia prac, podla ods. 1.
bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podfa harmonogramu prac, ktory predlozi zhotovitef
objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od dcinnosti tejto zmluvy. Dielo podfa tejto Zmluvy
bude zhotovitelom dokonZené a objednavatelovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1.,
bode 1.4. tohto &lanku; pokial nedéjde k okolnostiam na zaklade ktorych méze dojst
k odovzdaniu diela v neskorsom &ase (napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby
a pod.).

V pripade, ak sa potas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol sposobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie
ktoréhokolvek terminu zhotovenia diela alebo jeho &asti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje vykonat véetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na
vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voéi objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje najma
nie véak vyluéne navysit kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia a obstarat
s tym suvisiace mechanizmy za G¢elom realizacie diela.

Ak posledny defi lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
zhotovitel je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najblizsi pracovny den nasledujuci po
dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.



zhotovitel je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najbliz§i pracovny den nasledujuci po
dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objednavatelom a zhotovitelom,
nesmie dojst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitelom; okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.

Zhotovitel je povinny véetky technologické postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat
s objednavatelom, avzdy v dostatotnom Case pred tou, ktorou realizaciou (tj. napr. pred
objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

CL. IV — MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela k. . Velka Ves nad Iplom, parc. & 638/1, 639/7 (dalej spolu v texte aj
ako ,staveniska®).

CL. V- CENADIELA

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitelovi
dojednanu cenu za dielo vo vyske 639 522,67 EUR bez DPH, tj 671 498,80 EUR vratane
prislusnej DPH.

1.1. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza zcenovej ponuky zhotovitela -
prilozeného rozpoétu zaokruhleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu é. 1
tejto Zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpoétu zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zakonnika v platnom zneni, tj. jednostranné dodatoéné zvysenie ceny
zhotovitefom nie je mozné. Takto uréena dohodnutd cena za dielo je realna, pokryva
vSetky naklady spojené so spinenim zavazkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok
na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri
priprave sutaznej ponuky.

V cene su zahrnuté vsetky naklady potrebné na zhotovenie diela podia tejto Zmluvy. Zhotovitel

nie je opravneny uctovat objednavatelovi Ziadne iné finanéné &iastky, ako su dojednané v tejto

Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, v&asnym, bez vad a nedorobkov,

vykonanim diela, ktoré bude overené Uspesnym vykonanim skusok a jeho prevzatim

objednavatelom, pokial nie je vtejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia
jednotlivych Casti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednavatela.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému vykonaniu

predmetu diela.

Zmluvna cena dohodnuta v bode 1. &l. V. sa moze zmenit dohodou zmluvnych stran v pripade,

ak dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie

Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povaZzuje miera inflacie vyssia ako 5% v porovnani s

cenami vyplyvajlcimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotovitelom pri priprave cenovej

ponuky platnymi v case prekladania ponuk.

Zhotovitel je zaroven opravneny poZadovat navysenie ceny Diela indexaciou predloZzenim

pisomnej Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zaklade Udajov indexu

vyvoja cien v stavebnictve zverejfiovaného Statistickym uradom SR kvartaine (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objednavatel
pisomne odsuhlasi navy$enie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navysenou 0 5% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré este neboli
obstarané Zhotovitelom ku dfiu predloZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie

Objednavatelovi. Po odsthlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatelom, je

Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypocet upravy fakturovanej ceny

indexovanim, z ktorej musi byt tiez zrejmé, aka Cast poloziek bola vyfakturovana pred

indexaciou ceny a aka cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.




Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat znizenie
zmluvnej ceny Diela indexaciou na zaklade Udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiovaného  Statistickym ~ dradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objednavatel uhradi
Zhotovitelovi zmluvni cenu zniZzenu o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5% a
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku dru
predlozenia ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni tejto
siadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej faktire prikladat vypocet Upravy
fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aké cast polozZiek bola vyfakturovana
pred indexaciou ceny a aka ¢ast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Véetky upravy zmluvnych cien indexovanim budl na zaklade priloh k faktiram spracované v
samostatnej indexaénej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

CL. VI — FINANCOVANIE, FAKTURACIA A PLATENIE

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené dielo dojednanu cenu, spésobom
a v lehotach nizsie uvedenych.
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel bude platit dojednanu cenu za dielo Ciastkovo, na
zaklade vykazu skutoéne zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsthlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz prac®),
ato na zaklade jednotlivych &iastkovych dafiovych dokladov - faktur, ktoré vystavi zhotovitel
v stlade s prislusnymi predpismi platnymi v &ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v Casti
jednotlivych cien poloZiek zaokruhleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti plati, ze zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu fakturu maximaine
1 x mesacne, pricom je opravneny vystavit fakturu aj za dihsie obdobie ako 1 mesiac.
Osoba splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu
prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel Ciastkovu fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla stavebného
dennika nemoze sluzit ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na tomto podklade bude
zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked objednavatel s niektorymi polozkami
vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol
fakturovat aspon poloZky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak
sporné polozky budu riesené vramci daldej faktury, pokial nebudlu objednavatelom celkom
opravnene odmietnute.
Zmluvne strany sa dohodli, Ze jednotlive Ciastkové faktury za dielo je zhotovitel opravneny
vystavit najskér po odsuhlaseni a podpisani vy3sie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel je
povinny vystavit faktiru za dodavku tychto iastkovych préc do 15 dni odo dha odsuhlasenia
a podpisania vy&sie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlive Ciastkoveé faktury, ako aj nizsie
uvedenu koneénu fakturu, je zhotovitel povinny doruéit objednavatelovi okrem tlacenej formy
vpoéte 6 ks, a velektronickej podobe vprograme Excel na e-mail
starosta(@ velkavesnadiplom.sk. spolu so véetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako
aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac a zabudovanych materialov. V pripade velkého
objemu dat objednavatel akceptuje aj uloZenie dat na Ulozisko s naslednym e-mailovym
oznamenim na vysSie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej
giastkovej fakture prilozit vietky prislichajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:
- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach,
- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov,
- 1x kopiu stavebného dennika vrozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov,
- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,
- zarucne listy,
- vysledky skusok, certifikaty, osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov
a vyrobkov,




- doklady o spésobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéne listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu),

- smenovky,

- ako aj prislusnu fotodokumentaciu k fakturovanej Giastke, ato ku vSetkym pracam,
materialom, sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsthlaseného a podpisaného toho ktorého
konkrétneho vykazu prac.

Faktura bude mat tieto nalezitosti:

® oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,
e Cislo faktury,

® den vystavenia a def splatnosti faktury, datum dodania,

e ufaktdr s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC DPH.

e fakturovant sumu v EUR,

e oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

® peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

® prilohy v rozsahu a spracované spésobom, aky predpisuje tato zmluva,
L

oznacenie penazneho Ustavu a cislo G€tu, na ktory sa ma platit, konstantny a
variabilny symbol,

® nazov diela,

Konecna faktura bude zhotovitefom vystavena a zhotovitefom objednavatelovi doruéena
v den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Utplne véetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmiuvy. Koneéna faktara je
sucasne prehlasenim zhotovitela, Ze nebude uplatiiovat voci objednavatelovi ziadne dalsie
finanéné poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost kazdej faktiry 60 dni odo dfa jej doruéenia objednavatelovi
v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika. Kazda jednotliva faktura musi okrem
beznych nalezitosti a priloh, obsahovat' aj vyuétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet
tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu prac.

Zaplatenim ktorejkolvek faktiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z U&tu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkolvek faktiry zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuétovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podlfa zakona, resp. v pripade
absencie priloh faktary v zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel opravit v ¢o najkratsom
moznom termine. PocCas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota
splatnosti za¢ne plynut diiom doruéenia opravene;j faktury.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit pripadné pohladavky voci druhej strane
trete] osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpeéovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL. VIl — STAVENISKO

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu vtermine v sulade s él. Ill tejto
Zmluvy, o¢&om zmluvné strany spisu ,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska“ pricom
zhotovitel je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v uréeny den. Suéastou tohto
protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zoznédmit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou podzemnych
vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku, zelefiou a inymi cudzimi objektmi a dbat na to, aby
v priebehu realizacie diela nedo$lo k ich poSkodeniu. Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim
stavebnych prac na diele zabezpecit skutoéné vytyCenie inzinierskych sieti v celom areal,
pricom uvedené je v pinom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat Gistotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstrariovat na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté jeho Cinnostou. Pokial déjde cinnostou zhotovitela k znegisteniu prilahlych
komunikacii a pléch, a to i mimo aredlovych &i inych pléch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vyg¢istit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené
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opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel
povinnost podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku
neporiadok v lehote uréenej objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi prasnaosti, je
objednavatel opravneny po predchadzajucom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpecit
kropenie na zamedzenie pradnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusit trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to poc¢as celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor, €o berie zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho sledovat najma, ¢i su prace
vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budu vykonavat osoby uréené objednavatefom, ktore
objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi vopred.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a robit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zévad. Zhotovitel zabezpecéi na stavenisku svojho stavbyveduceho,
ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi najneskér v def prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpeti pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi v8etkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vyludi zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa méZzu tykat nedodrZiavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrucnosti alebo pracovitosti, porusovania
bezpeénostnych pravidiel alebo pravidiel apokynov tykajicich sa do6vernosti a dalsich
nedostatkov. Vylugenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatelovi nevznikli ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat véetky platné pravne predpisy tykajuce sa
najma bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych
a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dfu odovzdania diela vycistit aodovzdat
v prevadzkyschopnom stave o éom spi§u zmluvné strany protokol. Sutastou tohto protokolu
bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska. Zmluvne strany rozumeju, ze
objednavatel nema povinnost prevziat' a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku dnu
odovzdania diela nebude vycistené a prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit sumu skutoéného odberu elektrickej energie a vody, skutoCne
odobratej podla vyaétovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel
s poskytovatelom médii protokol, v ktorom uvedu pogiatogny stav samostatnych meracov el.
energie avody. Po odovzdani staveniska spise zhotovitel s poskytovatelom medii protokol
s uvedenim koneéného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel zabezpe¢i fotodokumentaciu skutkového stavu terenu
a vetkych susednych stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré moézu byt ohrozene
stavebnou &innostou pri realizacii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentacia bude su¢astou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pocas vecernej a no¢nej doby vylugit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zabezpecit stavenisko tak, aby zodpovedalo vsetkym
bezpe¢nostnym predpisom; pricom za uvedené nesie pinl zodpovednost.

CL. VIII - STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, zktorych je jedna pre
objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3 pracovnych
dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.



Stavebny dennik bude pocas realizdcie prac ulozeny u stavbyvediceho zhotovitela.
Objednavatel ma pravo denne na jednu képiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.
Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich poéty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podia objektov. Taktiez prerusenie prac s odévodnenim, zaznamy
0 okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuskach, zmeny
aodchylky vykonavanych prac od schvélenej PD, zapisy o dohodach zhotovitela
s objednavatelom a projektantom, poziadavky opravnenych oséb na odstranenie nedostatkov.
Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL. IX — PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Po skonceni prac zhotovitel zabezpeéi spracovanie a overenie kompletnej projektove;
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom .kompletny" sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického
rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej Casti jestvujlicej projektovej dokumentacie, ktora
bola vykonanymi pracami dotknuta.

CL. X — ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel diela najneskér 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami objednavatelovi,
Ze prace na diele alebo jeho ¢asti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim
zhotovitel' zaroven zasle objednavatelovi stpis vykonanych prac spolu prislichajucimi
dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu éiastku, ktora bude fakturovana
v konecnej fakture.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je spinena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je spinena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani prevzati,
Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho €asti spisu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory
bude obsahovat najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znasa nebezpeéenstvo $kody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel doda objednavatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela véetku nalezitu

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonéeného diela /ku kolaudécii/, ktorych

vyhotovenie a dodanie je su¢astou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 4 x projekt skutocného vyhotovenia stavby, a vyrobni dokumentaciu v papierovej forme a 2 x
digitalne na CD (vo formate PDF a DWG);

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajl povinnej certifikacii:

- revizne spravy,

- zarucné listy,

- doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu);

bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokonéené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, Ze chybajlice doklady, az do doby ich predloZenia, su povazované za

vadu, ktora brani uzivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi vsetky uvedené podklady v zmysle predchadzajiiceho bodu

s nasledkom predizenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni od odovzdania diela je planovana

kolaudacia diela/, vznikne objednavatelovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske

500,- € za kazdy aj zaCaty derl omeskania; ustanovenia o nahrade $kody tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednéavatela na kontrolu prac, ktoré v dalsom pracovnom postupe

budd zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade poruenia

tohto dojednania méa objednavatel pravo vykonat pripadnl previerku na naklady atarchu



zhotovitela. V pripade zakrytych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit
fotodokumentaciu a tuto prilozit k jednotlivym fakturam a stpisom prac.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len ,previerky”)
2a uéelom overenia riadneho ukonéenia diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo
ako celok alebo akakolvek jeho &ast neprejde previerkami, potom bude zhotovitel povinny
promptne odstranit vsetky vady alebo iné nedostatky, v dosledku ktorych dielo nepreslo
previerkami a objednavatel moze odmietnut prevziat dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna
vada diela a dojde kvéli vykonadvaniu previerok diela objednavatelom k odlozeniu prevzatia
diela, zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim diela.

CL. XI- PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel

1.1. Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatelovi.

1.2. Zhotovitel je opravneny pouZit na vykonanie diela iba subdodévatelov, ktorych uviedol v
prilohe &. 2 zmluvy a odsthlasenych objednévatelom, alebo inych subdodavatelov v
stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

1.3. Po predchadzajlicom pisomnom suhlase objednavatela méze zhotovitel na vykonanie
diela pouzit inych subdodavatelov nez subdodavatelov uvedenych v zozname
subdodavatelov, ktori su zapisani v registri partnerov verejného sektora podla § 11
zakona o verejnom obstaravani, ak relevantne.

1.4. Za ucelom zmeny v osobe subdodavatela je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi
ziadost o zmenu v zozname subdodavatelov, ktord musi obsahovat:

1.4.1. identifikacné daje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat dielo alebo
jeho
gast alebo iné plnenie podla zmluvy, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,
1.4.2. podiel pinenia zmluvy, ktory ma zhotovitel v Umysle zabezpectit' prostrednictvom
subdodavatela,

1.5. Kazda ziadost podla bodu 1.4. tohto &lanku zmluvy musi byt objednavatelovi odovzdana
véas tak, aby nezdrziavala postup vykonania diela a to najneskér 10 (slovom: desat)
pracovnych dni pred navrhovanou zmenou subdodavatela (podpisanim zmiuvy o
subdodavke).

1.6. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k Ziadosti podla bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy,
obsahujucej vsetky informacie a doklady podfa bodu 1.4. tohto &lanku zmluvy, s
uvedenim, & so zmenou suhlasi alebo nie najneskér do 5 (slovom: piatich) pracovnych
dni odo dna jej dorucenia.

1.7. Ak sa objednavatel v lehote podla bodu 1.6. tohto €lanku zmluvy nevyjadri, predpoklada
sa, Zze s navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatelov suhlasi. Uvedené ustanovenie
zmluvy neplati, ak zhotovitel nepredloZil objednavatelovi spolu so Ziadostou o zmenu v
prilohe &. 2 zmluvy informacie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto Clanku zmluvy.

1.8. Objednavatel je opravneny odmietnut’ najma tych subdodavatelov,

1.8.1. v suvislosti s ktorymi st mu zname pripady, ked nedodrzali svoje zavazky,
1.8.2. ktorych finan¢né a technické postavenie spolahlivo negarantuje plnenie zavazkov
z0
zmluvy alebo
1.8.3. ktori nespifiaju podmienky podla bodu 1.3 tohto €lanku zmluvy.

1.9. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi uzatvorenie zmluvy o subdodavke
najneskoér do 20 (slovom: dvadsiatich) dni odo diia uzavretia prislusnej zmluvy o
subdodavke ako aj ich pripadnych dodatkov.

1.10. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby v zmluve o subdodavke bolo dostatocne osetrene,
aby subdodavatel mohol vykonat dielo alebo jeho ¢&ast prostrednictvom dalsieho
subdodavatela len na zaklade pisomného suhlasu objednavatela postupom podla tohto
¢lanku zmluvy.

1.11. Na zaklade pisomnej Ziadosti objednavatela je zhotovitel povinny najneskor do 3 (slovom:
troch) pracovnych dni odo dna doruéenia ziadosti odovzdat’ objednavatelovi kopiu kazdej
uzatvorenej zmluvy o subdodavke v zneni jej pripadnych dodatkov.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsuhlasenie zmeny subdodavatelov zo strany
objednavatela Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavazkov vyplyvajucich mu zo
zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuju, ze zhotovitel je povinny
postupovat podla tohto ¢lanku zmluvy aj v pripade, ak v priebehu sutaze neprediozil
objednavatelovi ziadny zoznam subdodavatelov, resp. tvrdil, 2e dielo vykona osobne a
nasledne vznikla potreba vykonat dielo alebo jeho &ast subdodavatelom.

Zhotovitel je povinny pri vybere subdodavatela postupovat tak, aby vynalozené naklady
na zabezpecenie pinenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a
cene.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
pinenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam.

Porusenie jednotlivych bodov tohto &lanku zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy, s moznostou odstipenia od zmluvy, pri€om v pripade jeho porusenia ma
objednavatel moznost na uhradu zmluvnej pokuty voéi zhotovitelovi vo vyske 1.000.- € za
kazde aj jednotlive porusenie; ustanovenia o nahrade $kody tymto nie st dotknuté.

. Kazda zmena subdodavatelov sa musi vykonat formou dodatku k zmluve.
. Zhotovitel, najneskér v def zacatia prac /vykonavania diela/ uréi zodpovedného a

kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit' prace na stavenisku.

. Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podia tejto Zmluvy zabezpegit pre

svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z OPP a BOZP platnych v
Slovenskej republike, o com predlozi objednavatelovi doklad, a to najneskér v den za&atia
prac. Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpeénost pri
praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel moze stavbu zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
0sob, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podia zmluvne
dohodnutych podmienck a v primeranom &ase.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizacii tohto diela a zavazuje sa, ze
uvedeni pracovnici budl reSpektovat pokyny zastupcu objednavatela. V pripade
nereSpektovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazat vstup prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zakaz respektovat’.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré s potrebné na vykonanie
diela) doda zhotovitel na svoje néklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpeéi na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat
take vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti stavby a beznej udrzbe spinali okrem
platnych STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené
projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela zabezpeéovat
kontrolné skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych &asti diela podla platnych STN a
EN. Ak materialy, alebo stavebné c¢asti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha
permanentnému dohladu, alebo kontrole zodpovedajlce] $tatnej skisobne, objednavatel
moze po dohode so zhotovitelom od skusok upustit za podmienky, Ze zhotovitel predlozi
potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia
pouzite na stavbu diela budu (i) nove, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt
pouzivane podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlep$ej kvality a stupfa medzi
podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace, ktoré nie st v sUlade s tymito poziadavkami,
vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, mézu byt povazované za
vadne.

Zhotovitel je povinny predlozit a nechat schvalit v dostatoénom ¢asovom predstihu /pred
montazou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou Objednavatela vzorky zo
vSetkych vizualne vnimatelnych do diela zabudovanych materidlov a komponentov
a vizualne vzorky montaznych celkov.

Vpripade, ak zhotovitel nepredlozi, resp. pouzie objednavatelom opravnene
neschvalené materialy, komponenty (dalej ako ,prvky‘) v zmysle tohto bodu Zmluvy,
objednavatel je opréavneny dielo, resp. jeho East neprevziat a zhotovitel je povinny tieto
prvky bezodkladne, v pripade, ak s nimi objednavatel nebude suhlasit, vymenit / nahradit
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pricom v pripade, ak pride zo strany zhotovitela k omesSkaniu, objednavatel je opravneny
uplatnit sankcie urcené v tejto Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, ¢i pokyny mu
dané objednavatelom su vhodné kvykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez
zbytoéného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude
objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skutocnosti, ze bol na dovod ich
nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo
sposobené nevhodnostou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynalozit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktore
sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, ze zisti taketo prekazky a tieto
prekazky znemozfiuju vykonanie diela riadnym spésobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit objednavatela a navrhnut mu primeranu zmenu diela. V pripade,
ak zhotovitel porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na
nahradu $kody, ktora mu tym vznikla, inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu
skody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne a véas, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnit objednavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny
skontrolovat' vsetky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekompletnost alebo nedokonalost.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela Upiny a nerudeny pristup na Stavenisko a
ku vietkej dokumentécii suvisiacej s realizéciou diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobenu tretim osobam v suvislosti s jeho Einnostou a prevadzkou minimalne na
hodnotu celého diela v EUR s DPH. Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje udrziavat v
platnosti po cely &as platnosti a Gginnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uvedené
poistenia preukazat objednavatelovi na jeho poziadanie bezodkladne; v pripade
porusenia tohto dojednania ma pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstupit a zaroven
pravo pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie;
ustanovenie o nahrade §kody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je
povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho Cinnosti;
prislusné doklady o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci
prislusnych &iastkovych faktur. Zhotovitel sa zavazuje vsetku nim spésobenl sutinu,
odpadovy a obalovy material sam priebezne odstrafovat, minimalne raz za tyzden.
Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby zabezpecuje
zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych zalezitostiach
spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zu¢astnit 1 x tyzdenne, a v pripade potreby
i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktora zvola
stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpeéit v3etky povinnosti pévodcu odpadu,
najma odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou
a nasledné zabezpeéenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov zakona o odpadoch
v pripade vzniku nebezpeéného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpecnym
odpadom zabezpeci dalej na vlastné naklady objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pravidelné Cistenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel
zo stavby ako aj kropenie a Gistenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev
k prifahlej stavbe, ako aj zabezpetit opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku,
spocivajice v opakovanom kropeni staveniska a prebiehajucich pripadnych prac na
stavenisku, a to po¢as celej realizacie diela vzdy bezodkladne po znecCisteni, do terminu
odovzdania diela v zmysle ¢l. Ill. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zelen
dodrziavat V&eobecne zavazné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996 o starostlivosti
o zelen, ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. O$etrovanie, udrziavanie
a ochrana stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poskodenim vyvazovanim a odbornym orezom konarov,

- kmene drevin chranit debnenim,



- korenovu sustavu chranit podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2.5 metra od paty kmena, pricom sa nesmu prerusit korene hrubsie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit rezom, pricom sa rezné miesta
oSetria),

- neskladovat v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, pricom po odkryti korerovej ststavy drevin je nutné vykonat
bez prietahov opatrenia zamedzujuce usychaniu korefiov — zakrytie, zaliatie.

1.35. Zhotovitel sa zavazuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedoslo k poskodeniu
novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonéeni véetkych stavebnych préac.

V pripade, Ze ¢asovo a terminovo nie je mozné toto zabezpedit, je povinny novovysadené

dreviny chranit v zmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie, udrziavanie

a ochrana stromovej vegetacie.

1.36. Zhotovitel sa zavézuje vykopovl zeminu poéas vystavby monitorovat na pritomnost
nebezpecnych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat.

1.37. Zhotovitel sa zavazuje pri vyrube drevin zabezpecit, aby likvidacia drevnej hmoty,
vznikajuca odstrafiovanim zelene z plochy rieSeného Gzemia bola realizovana odvozom

a aby nedochadzalo k paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

1.38. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby zelen bola odstranovana primeranym spésobom

a primeranymi prostriedkami (ruéne, resp. malou mechanizaciou).

Objednavatel

2.1. Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, ze zhotovitel pri vykonavani diela porusuje svoje povinnosti, je
zhotovitel povinny bez akehokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonavat dalej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7
pracovnych dni, ma objednéavatel pravo od Zmluvy odstupit.

2.2. Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych
pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby st
opravnené dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpeénost
uskutochovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody a zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny.

CL. XII - ZIVOTNE PROSTREDIE

Pre ucCely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hladiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, ato tak po¢as vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapriginil.
V pripade nedostatkov zapri€inenych zhotovitelom, ktoré vedu ku $kode na Zivotnom prostredi,
ma objednavatel pravo na nahradu $kody a su¢asne uhradenie nakladov na asanaciu $kod vodi
zhotovitelovi.

CL. XIll - VYKONOVA ZABEZPEKA

Nevyzaduje sa.

CL. XIV - ZARUENA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o najsetrnejsie.

Zhotovitel ruci za to, Ze dielo, ako aj vSetky pouzité materidly, vyrobky, zariadenia
a technologické c¢asti bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze poéas zaruénej doby bude mat
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dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo znizovali
hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom.
Zaruéna doba zaéina plynut diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma zmluvnymi
stranami a trva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na realizovane dielo. V pripade materialov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych ¢asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitni zaruku odlin( ako uvedené v predchadzajucej vete tohto ustanovenia, plati zarucna
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimaine véak 24 mesiacov (dalej v texte
ako ,zaruéna doba‘); pokial vdak bude vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24
mesiacov, o uvedenom zhotovitel pisomne informuje objednavatela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaruénej doby odstrani zhotovitel na Ziadost' objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, ato aj v pripade. ak dielo eSte nebude
prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material
potrebny na odstrénenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb,
zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku
nedostatoéne vykonaného dozoru). Véetky zakonné naroky objednavatela z vad diela, zostavaiju
nedotknuté dojednanim v predchadzajice;j vete.

V pripade, ak sa potas Kolaudacného konania zisti vada spocivajuca najma, nie vsak vylucne,
v nesulade Dokumentacie so skutoénym vyhotovenim Diela, Zhotovitel sa zavazuje tuto vadu
odstranit ihned, v zloZitych pripadoch najneskér v lehote do tridsiatich (30) Dni.

Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznaéenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnd sa v
zaruénej dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.

Zhotovitel sa zavazuje odstranovat vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
doruéenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v odévodnenych
pripadoch dohodn(t aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijne stavy je povinny
zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatelom. Pravo urgenia, ¢i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.

V pripade, ak pri realizacii diela bude hrozit nebezpecenstvo poskodenia diela zhotovitela inym
dodavatelom ostatnym stavebnych objektov, je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
upovedomit objednavatela o tejto skutocnosti; v pripade, ak objednavatela o hroziacej Skode na
diele pisomne neupovedomi, zodpoveda za vzniknutd Skodu v plnom rozsahu a je tuto povinny
odstranit na vlastne naklady, a to aj napriek skutocnosti, ze tuto Skodu nespdsobil sam.

V pripade, Ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstréni, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého dosledkom méze dojst k poskodeniu majetku objednavatela, ma
objednavatel pravo vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie
vady znasa zhotovitel.

CL. XV- DORUGOVANIE

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podia tejto Zmluvy, ak tato
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doru¢eny osobne, alebo
doporuéenou postou s doruéenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu
adresu, oznamenu pisomne druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akekolvek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukaze

nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporu¢enou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke ako den
dorucenia, pripadne v den, ked sa zasielka vrati ako nedorucena.

CL. XVI - PREDEASNE UKONGENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato Zmluva méze byt predéasne ukoncena z nasledujucich dévodov:

e odstUpenim od Zmluvy,

¢ pisomnou dohodou zmluvnych stran

- inak Zmluva kongéi splnenim vsetkych zavazkov podla Zmluvy stranami.



Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstipit v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva,
alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstipeni od
Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skuto&nosti opraviujucej prislusnu stranu na
odstipenie od Zmluvy.

2.1. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z
tejto Zmluvy, od momentu odstlipenia, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na
zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajlicich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej casti diela, ktora bola do odstiupenia zrealizovana.
Ucinky odstupenia od Zmluvy nastanu ku diu doruéenia oznamenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane.

2. 2. Zapodstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie zhotovitela s Easovym harmonogramom o viac ako 14 dni:

b) nezaéatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni:

d) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedéovat tomu, e
zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) ak objednavatel neposkytne spolupbsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplinenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo:

g) ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme pontknuté a riadne
dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedéujice ochote
objednavatela dielo prevziat

h) ak tato Zmluva spaja s ur¢itym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstupit;

i) zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t]. vyskyt vaésieho poétu nedostatkov diela
/aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primerane;
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

j) omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako 30 dni:

k) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

I) ak zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom alebo objednavatelom;

m) ak zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne
neplati dohodnuté poistné;

n) ak pocas realizacie diela dbjde k poskodeniu diela alebo jeho &asti, k poskodeniu
alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi
na vlastne naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) ak zhotovitel bez suhlasu objednavatela postipi prava a zavazky zo tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

p) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

q) preukazané porusenie pravnych predpisov SR aES vramci realizicie diela
suvisiacich s ¢innostou zhotovitela:

r) poskytnutie nepravdivych alebo =zavadzajlcich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3. Ucinky odstupenia od Zmluvy su nasledujlce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia u¢innosti odstipenia od

Zmluvy nadalej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) vsetky zabezpeCovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

Po pred¢asnom ukonéeni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,finanéné vysporiadanie® tejto

Zmluvy. Financné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok, na ktoré maju strany narok.

Prace a dodavky realizované ku dfiu odstupenia od Zmluvy sa vyuétuju podla zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v dosledku podstatného

porusenia tejto Zmluvy zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 5 % z ceny

diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od doruéenia oznamenia

0 odstupeni od Zmluvy uvolnit dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie
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zdrziavat v aredli. V tejto lehote je taktiez povinny dodrzat vsetky ustanovenia tejto Zmluvy
tykajlice sa staveniska.

GL. XVII - SANKCIE

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitela
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania, avéak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel prekroci aj tuto
lehotu 10 dni omeskania, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania. Uhradenim
zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu
omeskania.

Ak objednavatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit urok z omeskania
stanoveny zakonom.

Ak Zhotovitel neposkytne suginnost Objednavatelovi vramci kolaudaéného konania, ma
Objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy def neposkytnutia sicinnosti Zhotovitela, nasledkom
ktorého nebude vydané Kolaudagné rozhodnutie v stanovenej lehote prislusnym organom.

CL. XVIII - ZAVEREGNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda Gginnost po kumulativnom splneni odkladacich podmienok, ktoré

spocivaju v tom, Ze:

- dojde k zverejneniu v sulade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni. Zmluva méze nadobudnt Gginnost najskér v def nasledujuci
po zverejneni tejto zmluvy v stlade s uvedenym ustanovenim zakona.

- dojde k nadobudnutiu uginnosti zmluve o grante/ dotacii z Environmentalneho fondu,

- po doruéeni Spravy z kontroly verejného obstaravania, ak Environmentainy fond
neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného
obstaravania v zmysle ktorého bola uzavreta tato Zmluva o dielo, alebo Objednavatelom
akceptovanej financnej ex-post opravy, ak Environmentalny fond v ex-post kontrole
verejného obstaravania, v zmysle ktorého bola uzavretd tato Zmluva o dielo identifikuje
nedostatky vo verejnom obstaravani, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
verejného obstaravania

o éom bude zhotovitel bezodkladne informovany.

za den nadobudnutia G&innosti zmluvy sa povazuje den, ktory nastal neskor.

Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vyluéne v silade sust. § 18 zakona o verejnom

obstaravani v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym

predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti a tucinnosti zmluvy o dotacii, a to opravnenymi

osobami, ktorymi su najma:

a) Poskytovatel a fiou poverené osoby,

b) utvary finanénej kontroly/auditu Poskytovatela a nimi poverene osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, a nimi poverené osoby,

d) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sllade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU..

Opravneni zamestnanci poskytovatela, a dalSie opravnené osoby v sulade s pravnymi predpismi

SR mézu vykonavat voci dodavatelovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v

suvislosti s realizaciou zakazky a dodavatel je povinny poskytnut st€innost v pinej miere

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylune slovenskym pravnym

poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych

stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zékonnika & 513/1991 Zb. v

platnom zneni a dalsimi slovenskymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym, jeho

neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmluvy.

Strany sUhlasia s tym, 2e vykonaju v3etky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku,

ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.



7. Tato Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

8. Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh su pre strany i ich
pripadnych zakonnych nastupcov zaviazneé.

9. Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej véle,
tuto vlastnoruéne podpisuju.

Prilohy:
Priloha &. 1: Vykaz vymer

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov
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