Mandatna zmluva o vykone stavebného dozoru

uzatvorena v stlade s § 566 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni jeho
neskorsich zmien a doplnkov (dalej len ,,zmluva“)

Cislo zmluvy mandanta: 01/2025
1. Zmluvné strany

Mandant : Obec Pariovce

Sidlo: Pariovce 95, 044 71 Cecejovce

Zastupeny: Ing. Rozalia Juhaszova, starostka obce

Osoba zodpovedna za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Rozalia Juhaszova, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK3156000000000439762028

ICO: 00324591

DIC: 2020746167

e-mail: obecpanovce@gmail.com

(dalej len ,,mandant”)

Mandatar:

Nazov: HYDRO-EKO-STAV,s.r.o0.

Miesto podnikania: Golianova 4, 040 18 Kosice
Statutdrny organ: Ing. Rudolf Ballasch

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK60 3100 0000 0043 5036 1605.
ICO: 45295964

DIC: 2022934463

email : hydroekostav@gmail.com

(dalej len ,,mandatar”)

Osoba zodpovedna za vykon ¢innosti stavebného dozoru: Ing. Rudolf Ballasch
Osvedcenie na vykon ¢innosti stavebného dozoru: ¢. 00258 *23-24*

Mandant a mandatar sa dalej spolo¢ne oznacuju aj ako ,,zmluvné strany”.

1. Vychodiskové podklady a udaje

s Investor: mandant - Obec Pariovce
Nazov stavby: Pafiovce - rozsirenie vodovodu
2. Mandatar podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze sa v rozsahu potrebnom pre realizaciu
predmetu zmluvy oboznamil aj s obsahom navrhovanej Mandatnej zmluvy ako aj s
projektovou dokumentaciou.
3. Termin realizacie stavby:
zacatie: dnom prevzatia staveniska zhotovitefom
ukonéenie:  do 8 mesiacov odo dria prevzatia staveniska

1ll. Predmet zmluvy



1. Na zdklade tejto zmluvy sa mandatar zavdzuje vykondavat odborny stavebny dozor pre
mandanta v tomto rozsahu:

- vykon stavebného dozoru na stavbe min. 1x do tyzdna; v pripade praceneschopnosti alebo
iného dovodu, v dosledku ktorého neméze Mandatar vykonavat &innost stavebného dozo-
ru a riadne plnit predmet tejto Zmluvy, je povinny o tom bezodkladne informovat Man-
danta a poverit ini odborne spdsobili osobu s opravnenim rovnakej kategérie aki ma
Mandatar na svoje zastupovanie a riadne plnenie si povinnosti podla Zmluvy;

— oboznamenie sa so stavebnym povolenim resp. stavebnymi povoleniami a stvisiacimi vy-
jadreniami organov a organizacii, Zmluvou o dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby vra-
tane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym rozpo¢tom, harmonogramom a
pod., v pripade zistenia nesuladu medzi vyssie uvedenou dokumentéciou povinnost upo-
zornit na tento nesulad Mandanta;

— fyzické odovzdanie a fyzickd obhliadka staveniska so Zhotovitelom, protokolarne odo-
vzdanie staveniska Zhotovitelovi;

— kontrola véasného zavedenia stavebného dennika, potvrdenie zdkladného listu stavebné-
ho dennika, potvrdenie terminu zacatia vystavby v stavebnom denniku;

— kontrola dodrziavania realizicie stavby Zhotovitelom v stlade s vydanymi povoleniami a
stvisiacimi vyjadreniami organov a organizacii, spoluzodpovednost so Zhotovitelom za
dodrziavanie realizacie stavby podla vydanych povoleni;

— kontrola dodrziavania povinnosti Zhotovitela zo Zmluvy o dielo pri nakladani so staveb-
nym odpadom (aplikdcia principu ,vyrazne nenaru$it” podla metodickej prirucky
k vystavbe a obnove budov v rdmci programu - Plan obnovy a odolnosti SR),

— plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajucich zo Zmluvy o
dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti Zhotovi-
tela pocas doby realizacie stavby; povinnost informovat Mandanta o poru$eni povinnosti
Zhotovitela;

— kontrola realizacie stavebnych prac Zhotovitelom, najmé ¢i su vykonavané riadne, kvalit-
ne, v sulade s platnymi zakonmi a vyhlaskami, podmienkami Zmluvy o dielo uzatvorenej so
Zhotovitelom vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym rozpoétom,
harmonogramom a pod., taktiez technickymi normami, technologickymi postupmi a pod.;
pri zisteni nesuladu povinnost upozornit Zhotovitela zapisom do stavebného dennika na
tieto okolnosti a urcit termin kontroly vykonanej napravy, pripadne prerusit stavebné pra-
ce;

— pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a tplnosti ziznamov v sulade s podmien-
kami Zmluvy o dielo, vykonavanie zapisov do stavebného dennika a pripdjanie stanovisk k
zapisom Zhotovitela, vytrhavanie kopie urcenej pre Objednavatela minimélne 1x za tyzi-
den;

— bezodkladne informovanie Mandanta o vsetkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe;

— aktivna Géast na konzultaciach medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby (autor-
skym dozorom) zameranych na objasnenie a vyrieSenie nejednoznacnych alebo nerealizo-
vatelnych pokynov (podla PD alebo zmluvného rozpoctu) k realizacii diela;

— kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za 2 tyzdne
sa vyzaduje kontrola postupov prac podla ¢asového harmonogramu vystavby, upozorio-
vanie Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, navrhy a odporutcania na vyko-
nanie napravy a krokov potrebnych k plneniu terminov podla zmluvného harmonogramu

— priprava podkladov v pripade porusenia zévazkov Zhotovitela na uplatnenie si narokov



podla Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby;

— povinna Ucast, organizacia a vedenie kontrolnych dni, vyhotovenie zapisov z tychto kon-
trolnych dni; v zapisoch z kontrolnych dni uvadzat aktudlne ulohy, sumarizovat postup
stavebnych préc so stru¢nym ¢erpanim, ¢iastkové vyhodnotenie postupu v realizacii (kvali-
tativne a ¢asové); zapisy z kontrolnych dni zasielat vSetkym Géastnikom;

- aktivna ucast na kontrolnych drioch z hladiska kontroly plnenia tloh z predchadzajucich
kontrolnych dni, zabezpecenie potrebnych podkladov k priebehu kontrolnych dni;

- pravidelné preverovanie, Ci Zhotovitel'  vykonava predpisané adohodnuté
skusky materidlov, konstrukcii, prac a ¢i tieto skusky preukazuju pozadovand kvalitu;

— vyzadovanie a sledovanie dodrziavania predpisanej, vyrobnej a dodavatelskej dokumenta-
cie spolu s dodavkami, prac, materialov, strojov a konstrukcii, a dokladov o ich kvalite;

— kontrola spravneho uskladriovania materialov;

— kontrola tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristup-
nymi, a zapisanie kontroly do stavebného dennika;

— spolupraca s pracovnikmi Zhotovitela pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na ob-
medzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

— kontrola vecnosti, spravnosti a odsuhlasovanie supisov vykonanych prac a fakturécii Zho-
tovitela;

— kontrola navrhovanych zmien t. j. naviac prac a menej prac z hladiska spravnosti vykazov
vymer a cien, taktieZ preverenie ich potreby a moznych alternativ riesenia;

— povinnost viest Cerpanie mnoistiev  jednotlivych polozZiek zmluvného
rozpoctu rozdelenych podla jednotlivych odsuhlasenych stpisov vykonanych prac Zhotovi-
tela;

— kontrola a upozorriovanie Zhotovitela, aby neposkodzoval verejné priestranstva suvisiace
so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel po ukonceni
prac uviedol verejné priestranstvd a komunikacie do pévodného stavu;

— kontrola a administracia odovzdavania projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby;

— spoluprdca a komunikacia so Zhotovitelom pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zaverecné hodnotenie stavby, administrdcia prislusnej dokumentacie, pri-
prava protokolov;

— riadenie a administracia procesu prevzatia a odovzdania diela, fyzického a protokoldrne-
ho;

— riadenie a administracia supisu vad a nedorobkov, riadenie odstrarfiovania vad a nedorob-
kov z hladiska zmluvnych vztahov, fyzicka kontrola odstrariovania vad a nedorobkov;

— priprava a organizacia predkolaudacnych stretnuti (obhliadok), Uéast na kolauda¢nom ko-
nani, spolupraca s Objedndvatelom pri uplatriovani poziadaviek vyplyvajucich z kolaudac-
ného konania;

— fyzické odovzdanie dokumentdcie, suvisiacej s ukoncenim a odovzdanim stavby, Mandan-
tovi.

IV. Cas plnenia

1. Mandatar zabezpeli vykonavanie stavebného dozoru v termine od nadobudnutia
ucinnosti mandatnej zmluvy do vydania kolauda¢ného rozhodnutia stavby.

V. Platobné podmienky



1. Odplata za vykonavanie stavebného dozoru je stanovend dohodou zmluvnych stran v
stlade so zédkonom Narodnej rady Slovenskej republiky €.18/1996 Z.z. o cenach vo vyske

5 879,40 € ( slovom pattisicosemstosedemdesiatdevit eur a 0,40 centov). Dohodnuta
stanovend cena je konecna, vratane dani, poplatkov, inych nakladov.

2. Podkladom pre thradu celkovej ceny za vykon stavebného dozoru, budu fakttry vystavené
mandatarom pre mandanta.

3. Cenu za vykon ¢&innosti stavebného dozoru polas realizacie stavebného diela bude
mandatar fakturovat mandantovi percentudlnym podielom. Zakladriou pre vypocet bude
fakturovana cena zhotovitelom bez DPH na zaklade faktiry za stavebné prace. Vypocet ceny
za prislusné obdobie bude tvorit prilohu k danej fakture.

4. K cene bude G¢tovand DPH, dan bude vypocitand podla platnej sadzby v ase vystavenia
faktury.

5. Splatnost faktury je 30 kalenddrnych dni od doruéenia faktury mandantovi. Zmluvné
strany si ako spdsob platby dohodli bezhotovostny prevod na Géet mandatara uvedeny v
zdhlavi zmluvy. Driom Uhrady je den odpisania fakturovanej sumy z Gétu mandanta v
prospech uc¢tu mandatara.

4. Faktira musi spliiat nélezitosti dafiového a G&tovného dokladu v sdlade s platnymi
pravnymi predpismi, najmd so zdkonom zak. ¢. 222/2004 Z.z. o DPH, v zneni neskorsich
predpisov, a musi obsahovat origindlny podpis vystavujucej strany.

5. V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat naleZitosti dohodnuté v odseku 4. tohto ¢lanku
zmluvy, je mandant oprévneny fakttru vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktary
prestava plynat lehota splatnosti, a tato plynie celd odo dria doruéenia opravenej (novej)
faktury.

6. Sucastou faktury bude stpis vykonanych préac v podobe zapisov z kontrolnych dni, zapisov
zo stavebného dennika vykonanych stavebnym dozorom.

VI. Zodpovednost za vady a nahrada $kody

1. Mandatdr sa zavazuje vykonavat ¢innosti stavebného dozoru riadne a véas, v stlade s
podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a v sulade s platnou legislativou vztahujicou sa na
vykon cinnosti stavebného dozoru.

2. Mandatar je povinny stavebny dozor vykonadvat osobne s vynaloZenim odbornej
starostlivosti, v sulade s pokynmi mandanta, pripadne jeho poverenych zamestnancov v
ramci dohodnutych podmienok zmluvy, a v stanovenych terminoch. V pripade porusenia
uvedenej povinnosti mandatdra, je mandant oprdvneny od zmluvy okamZite odstupit.
Ucinky odstlpenia nastavaju okamihom jeho doru¢enia mandatarovi.

3. V pripade ak mandantovi vznikne porusenim povinnosti mandatara stanovenych touto
zmluvou akakolvek $koda zodpovedd za fiu v plnom rozsahu mandatar.. Mandatér dalej
zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne mandantovi v pripade, ak stavba nebude v désledku
porusenia povinnosti mandatara stanovenych touto zmluvou zrealizovand v sulade s
projektovou dokumentdciu, prislusnymi povoleniami a pravnymi predpismi a touto
Mandétnou zmluvou.

VII. Ukoncenie platnosti zmluvy

1. Platnost zmluvy je mozné ukondit na zéklade:



- vzdjomne uzavretej pisomnej dohody

- odstupenim od zmluvy — odstupit od zmluvy je opravnena ktorékolvek zmluvna strana v
pripade podstatného porusenia zmluvy v stlade s ustanoveniami Obchodného zakonnika

2. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod,
pre ktory strana odstupuje od zmluvy. Ucinky odstdpenia nastdvaju okamihom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane.

VIIl. Zaverecné ustanovenia

1. Této zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
nasledujtci der po dni zverejnenia v centralnom registri zmlav.

2. Tato zmluvu je mo?né menit a doplfiat iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu tvorit neoddelitelnd sucast
zmluvy.

3. Zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre kaidu zmluvnu
stranu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti, ktoré ma dorucit/bude dorucovat v
zmysle tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni jedna zmluvna strana druhej zmluvnej strane,
budu dorucované na adresu uvedenu v zédhlavi zmluvy.

5. Pisomnosti budu doruc¢ované osobne alebo prostrednictvom posty doporucene, pricom
zésielka (pisomnost) sa bude povaZovat za doruéenu driom jej prevzatia adresdtom —
zmluvnou stranou, diiom, kedy zmluvna strana odmietne osobne dorucovanu alebo postou
doru¢ovanu zasielku prevziat, alebo dnom, kedy posta vrati doru€ovant zasielku
odosielajucej zmluvnej strane ako nevyzZiadanda v odbernej (uloinej) lehote alebo s
oznamenim adresat neznamy, pripadne ako zasielku nedorucend.

6. Zmenu adresy na dorucovanie je ktordkolvek zmluvnd strana povinna oznamit druhej
zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva a vSetky vztahy z nej vyplyvajlce alebo s fiou
stvisiace (vratane akcesorickych pravnych vztahov, zodpovednostnych pravnych vztahov a
pravnych vztahov z bezdévodného obohatenia), forma zmluvy, néleZitosti zmluvy, platnost
zmluvy, G&innost zmluvy ako aj pravne nasledky jej pripadnej neplatnosti a/alebo
neudinnosti, sa spravuju pravnym poriadkom Slovenskej republiky a to bez zretela na jeho
kolizne normy.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s touto zmluvou riadne obozndmili, tato zmluva
zodpoveda ich slobodnej véli, uzatvaraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju
podpisuju.

9. Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, a to oprdvnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu stcinnost
pri vsetkych tkonoch suvisiacich s kontrolou. Opravnené osoby su:

a. Riadiaci organ a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby ;
G Najvy3si kontrolny trad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifika¢ny orgén a
nimi poverené osoby

d. Organ auditu, jeho spolupracujtce organy a nimi poverené osoby,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditoroy,



f. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymt

predpismi SR a EU.

V Panovciach, dfa: ....cc.ccccveeeveeceeeen,

V KoSiciach dna :

A7 Adoke™

01.09.2025
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