ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov
Cislo zmluvy u objednavatela: ..............
Cislo zmluvy u zhotovitela: ...............
Objednavatel : Obec Nizny Tvarozec
Sidlo : Nizny Tvarozec 34, 086 02 Gaboltov
ICO : 00322440
DIC: 2020623352
IC DPH: nie je platca DPH
Statutarny orgdn : Bc. Dana Karni$ova
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK77 5600 0000 0036 1659 2001
Zhotovitel: CUKSTAV s.r.o
Sidlo: Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov
Zapisany v: OR Okr sud Presov
Zastupena: FrantiSek Harcarik konatel
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych FrantiSek Harcarik
vo veciach technickych FrantiSek Harcarik
ICO: 45344086
DIC: 2022947025
IC DPH: SK2022947025
Bankové spojenie: VUB
Cislo uctu: SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Strana 1/12



Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadza¢om podlimitnej zakazky ,,ZniZzenie energetickej naro¢nosti
budovy KD v obci Nizny TvaroZec”.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok sutaze.

Zhotovitel v rdmci verejného obstaravania ,Znizenie energetickej naro€nosti budovy KD v
obci Nizny TvaroZec” predlozil v ramci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné
hodnotiace kritéria:

a. Cas potrebny na realizdciu predmetu obstardvania odo dfia prevzatia staveniska 330
kalendarnych dni.

b. Spotreba elektrickej energie 65,051 kW/h
Objedndvatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: Ing Jozef Pavlicko

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: FrantiSek Harcarik
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢. 09846*10-20%)

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvidzok Zhotovitela riadne avcas vykonat dielo (stavbu) ,Znizenie
energetickej naro¢nosti budovy KD v obci Nizny TvaroZec” podla Projektovej dokumentacie
a Technickej spravy, Cenovej a technickej Specifikacie ponukaného riesenia - vykazu vymer
tvoriace Prilohu €. 1 a 3 tejto zmluvy a v sulade so Stavebnym povolenim, tvoriacim prilohu €.
7 tejto zmluvy a taktieZz zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vetky s tym suvisiace
doklady, tykajuce sa realizdcie diela ajeho kvality, predovSetkym doklady potrebné
k uspesnému kolaudaénému konaniu stavby. Vydanie platného kolaudacného povolenia na
stavbu zabezpeci Objedndvatel avsSak pri poskytnuti potrebnej sucinnosti zo strany
Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Il
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena na zdklade vysledku verejného
obstardvania, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy a v
zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorSich pravnych predpisov
nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 459 767,47 €
DPH 91953,49 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 551 720,96 €
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Slovom: Patstopatdesiatpattisicsedemstodvadsat EUR 96 cent

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany.
Cena je konecna a su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené naklady zhotovitela
priamo suvisiace s realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch,
po ich protokolarnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktiry je do 60
kalendarnych dni odo dria dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokoldrnom prevzati
stavebnych prac. Suéastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

Faktira musi obsahovat vsetky naleZitosti, v sulade so zdkonom o Uctovnictve ako aj
stanovené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v zneni, (vratane
oznacenia Cisla zmluvy podla evidencie zhotovitela. Faktira musi obsahovat aj Identifikator
Ziadosti o NFP a ndzov projektu. Ak zhotovitel neuvedie vo faktire ktorykolvek pozadovany
Udaj je to dovod na vratenie faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova
lehota splatnosti zacne plynut az po preukazatelnom doruéeni novej faktiry do sidla
objednavatela.

Faktlru je potrebné zaslat doporuéenou listovou zasielkou alebo inym obdobne spolahlivym
spésobom.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni odo dnia protokolarneho
prevzatia staveniska Zhotovitelom, vinkulovat na bankovom ucte Zhotovitela finanéné
prostriedky alebo poskytnat bankovu zaruku vo vyske 5% z celkovej ceny diela (¢l. I, ods. 1)
bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratend Zhotovitelovi do 10-tich kalenddrnych dni po riadnom
odovzdani diela Objedndvatelovi resp. po odstraneni nedorobkov identifikovanych v
preberacom protokole.

ll.
Cas a miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu zdkazky je katastralne Uzemie Nizny TvaroZec - l.v.€.333, C. p.
132/1, k.U. Nizny TvaroZec.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy do: 330 kalendarnych dni odo dna
prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitefom v ramci verejného obstaravania bude do 10
dni od ucinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzajomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy..
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Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v stlade s technickou sprdvou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit prip. docasne prerusit a na tieto skutocnosti pisomne
upozornit objednavatela hned ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych
dni rozhodnut o spdsobe dalsieho postupu pri vykonavani diela.

V pripade, Ze nebude mozné vykonavat dielo (napr. z dévodu prijatia obmedzujucich opatreni
vlady ¢i inych verejnych orgdnov, z dovodu obmedzenia doddvok materidlu, obmedzenia
pracovnikov na stavbe, z dovodu Sirenia koronavirusu a nakazy COVID-19), je zhotovitel
opravneny prerusit vykondvanie prac, a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto
skutoénosti je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela, a to do najneskor 5
pracovnych dni odo dna prerusenia vykondvania diela. O dobu prerusenia sa predlzuju vsetky
terminy plnenia.

Dielo sa zacne realizovat driom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa
zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 10 dni od nadobudnutia Géinnosti
tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objednavatela
prevziat stavenisko.

Iv.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vOlu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu stcéinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c¢) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l. Il., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a priloZenému
rozpoétu moze nariadit len Objednévatel ato pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v plathom zneni.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnd na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informdcie uvddza Zhotovitel v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajicej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodld zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v
deri, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objednéavatelovi vSetky Udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdoddvatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny
dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spitia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za Skodu platné pocas realizicie
projektu do 14 dni od prevzatia staveniska. Vyska poistenia je minimalne v hodnote ceny
predmetu zmluvy bez DPH podla bodu I.1 Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokoldarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit zapisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikad Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objednéavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zéapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné ndlezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim spésobend,
alebo zapric¢inenud Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z iastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizécie Diela na vlastné naklady zabezpecdovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych c&asti Diela podla STN. Materidly a
stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné ndklady. Preberacie skusky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.
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k)

p)

q)

s)

t)

u)

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vsetky pokyny Objedndvatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i s v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mbze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa déd nepochybne urcit povodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objedndvatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej udribe zarucend poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomaocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvni pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objedndvatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutoéneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakdazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu VO vyske
300,- € za kazdy pozitivny vysledok skdsky, resp. odmietnutia podrobit sa skidske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidld medziludského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpetnost uskutoénovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie
je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v ramci
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staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zdstupca objedndavatela
pravo vykazat zo stavby.

w) Zhotovitel je povinny zGéastiiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych
Objednavatelom, s Ucastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednévatela
a Zhotovitela.

x) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dna odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote uréenej
Objednavatelom, Objednéavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na ndklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty dent omeskania.

y) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presuva sa povinnost na predchadzajuci pracovny deri.

z) Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
a tuto odovzdda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

aa) Zhotovitel sa zavizuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

1. Zaruéna doba zacina plynat driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto cCasti poskytuju kratsiu
zarucnu dobu. Vv takychto pripadoch platia zarucné doby
poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi tychto casti, najmenej vsak 24 mesiacov. Zaruka na
vSetky prvky atechnologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si
spIni povinnosti vyplyvajuce zo zarucnych listov, ndvodov na poutZitie, navodov na udrzbu
a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad
vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych &asti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefédnne ¢islo na nahlasovanie poruch
je: 0905383468

3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdruénej doby ma Objedndvatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, v zavislosti od rozsahu vady, ato na zdklade pisomnej
reklamacie vady Objednavatelom dorucenej Zhotovitelovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
4.1 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objednavatelom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

5. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
oprdvneny:
5.1 pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;
5.2 odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;
5.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Strana 7/12



6.

Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku mdze Objednavatel vykonat vystavenim
faktdry za vynalozené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktdra je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spbsobené chybnym
zaobchdadzanim s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort Objednévatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové c¢asti diela zac¢ina plynut nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vseobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel neméze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajiucej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori siéast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
organy c¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zlozky statnych
organov (inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy ¢.2 - Harmonogram prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prdc zisti skryté prekdzky, znemoZnujluce realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spOsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytotného odkladu
Objedndvatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pricinenim Skodu na majetku
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Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Skodu nahradi v plnej vyske.

VIL.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo v
podrobnom c¢asovom pldne vystavby alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokolarnym odovzdanim diela ma Objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 1000,- EUR za kazdy aj zacaty dern omeskania pokial toto vzniklo vyluéne z
dévodov na strane Zhotovitela a nie z dovodov na strane Objednavatela, resp. z dovodov
vysSej moci .

Za nepreukdzanie spotreby elektrickej energie v sulade s prilohou €. 6 tejto zmluvy, resp.
preukdzanie vyssej spotreby elektrickej energie ako je spotreba deklarovana v prilohe €. 6 pri
dodrzani planu uZivania verejnej prace zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstrdnenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizdcie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty deri omeskania az do ich
riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna
pokuta vo vyske 500,- € za kazdy aj zacaty den omeskania az do riadneho odstranenia
havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiainého zdvazku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel prdvo na urok z
omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy der omeskania.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté prdvo objednavatela na ndhradu Skody
spésobenej omeskanim dokoncéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na
nahradu Skody spbsobenej na majetku objedndvatela, ktoré spodsobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIII.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlUpenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych ndrokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskuto¢ni pisomnym ozndmenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim doévodu odstlpenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa md za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednd zndmu adresu
zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:
i omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme prdc o viac
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ako 10 dni bez uvedenia dovodu, ktory by omeskanie ospravedIfioval (vysSia moc),

ii. Zhotovitel doda Objedndvatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v
rozpore s touto zmluvou,

iii. Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktlry o viac ako 60 kalendarnych dni.

iv. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu IV.3.b) a c) tejto zmluvy.

V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy mda nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre uUcely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemo6zu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, zZivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, pandémia aepidémia atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu plnenia trva po dobu pbésobenia vyssej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace.
Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktord sa odvolala na okolnosti vylucujice zodpovednost, pravo odstupit od
zmluvy. Uginky odstipenia nastant dfiom dorucenia ozndmenia o odsttpeni druhej zmluvnej
strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V slvislosti s dovernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany aani ich vyuZzivat inym
sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami, sluzbami a to kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykonavany v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi sd najma:
a. Poskytovatel a nim poverené osoby,
b. Utvar vnutorného auditu Poskytovatela/Utvar vnutornej kontroly
Sprostredkovatelského
organu a nim poverené osoby,
c. Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby,
d. Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,
e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f. Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sdlade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU
a poskytnut im vsetku potrebnu sidéinnost.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poziadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objedndvatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek stcinnost pre dosiahnutie Gcelu
tejto zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Casovy harmonogram realizécie diela

Priloha €. 3: Technicka spréva a Projektova dokumentacia (na CD )

Priloha ¢. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel

Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné Udaje subdodavatelov

Priloha €. 6: Vypocet spotreby elektrickej energie

Priloha €. 7: Stavebné povolenie-kdpia

Tato zmluva nadobuda platnost podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
uéinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

o b WN

a) doéjde ku ukonceniu financnej kontroly, v rdmci ktorej poskytovatel NFP neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO (po doruceni spravy z
kontroly objednavatelovi), alebo v rdmci ktorej objednavatel suhlasil s vySkou ex ante
financnej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a spilnil podmienky na
uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla Metodického pokynu CKO €. 5 a sicasne

b) dbjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v sulade s § 5a zak. ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidam v zneni neskorsich predpisov a podla § 47a zak. ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zdkonnika v platnom zneni.

V pripade nesplnenia vysSie uvedenej odkladacej podmienky si objedndvatel vyhradzuje
pravo vyuzit institut odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

Zmeny a doplnky zmluvy mozu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohldsit vSetky zmeny a doplnky Udajov, délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
rieSit predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu av pripade, ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory
z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocnost druhej
zmluvnej strane ato bez zbytoc¢ného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za
vsetky skody z toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha
zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
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T4ato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazdd zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vaine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto viastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Bardejove dria 31.01.2022 v Niznom TvaroZci dna 31.01.2022
FrantiSek Harcarik konatel Bc. Dana KarniSova

starostka obce
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