Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskor3ich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zdkonnik”) a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o verejnom obstaravani”)

(dalej len ,Zmluva“)

Objednavatel:
Sidlo:

Statutdrny organ:
1ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Uétu (IBAN):

Zmluvné strany

Obec Zemplinske Kop&any

Zemplinske Kopcany 56, 072 17 Zemplinske Kopcany
Ladislav Kohut, starosta obce

00325341

2020738918

Prima banka Slovensko

SK47 5600 0000 0042 5128 1001

BIC kdd banky: KOMASK2X
Telefén: +421918 457 142
e-mail: zkopcany@minet.sk;

Osoba oprdvnend na rokovanie
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:
(dalej len ,Objedndvate

Ladislav Kohut, starosta obce

Ladislav kohut, starosta obce
alebo ,verejny obstaravatel”)

2

Zhotovitel: css-stav, S.r.o.

Sidlo: Namestie slobody 582/5 , 073 01 Sobrance
Statutdrny organ: Petronela Holindovd

Prdvna forma: spolonost s ru¢enim obmedzenym

ICO: 52325091

DIC: 2120990278

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):
BIC kdd banky:
Telefon: 0949889967

e-mail: css.stav.so@gmail.com;
Osoba oprédvnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Petronela Holindova

vo veciach technickych: Jan Ozimanic

vo veciach realizacnych: Jan Ozimanic
(Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalej ako ,Zmluvné strany”)

Slovenska sporitelfia, a.s.
SK25 0900 0000 00510 6538 5626

Cl1
Uvodné ustanovenia
1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstardvania postupom zadavania zakaziek podla
§ 117 zékona o verejnom obstardvani, ktorej predmetom su stavebné préce s oznacenim ,Dobudovanie
technickej infraStruktury v obci Zemplinske Kop€any”.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k cerpaniu financénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platnd a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenadvratného financného prispevku, uzavretd medzi poskytovatelom nendvratného
financného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel”) a Objedndvatelom (dalej
len ,,Zmluva o NFP“).
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2.9

Realizacia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovand z nendvratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky &erpania su upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objedndvatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operacného programu Ludské zdroje,
pecificky ciel: 6.1.1 Rast poltu rdmskych domacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam byvania.

Cl.u
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zédvazok Zhotovitela riadne a vcas zhotovit dielo pre Objedndvatela na predmet
zékazky s nazvom ,Dobudovanie technickej infradtruktiry v obci Zemplinske Kop&any“ v Specifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 14.03.2022, ktora tvori Prilohu €. 1
tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) a zdvazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané
Dielo cenu podla €l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avcas zhotovit
a Objedndvatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednévatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnid sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu bliZsie
$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovid dokumentaciu vyhradne pre tcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou sa rozumie najma/ale nie vylucne:
(i)  projektova dokumentacia,
(ii)  vykaz vymer,
(iii) stavebné povolenie, resp. ohldsenia stavebnych Uprav (ak sa vyZaduje),
(iv) wvyjadrenia dotknutych orgdnov verejnej spravy k uskutocneniu Diela,
(v) ind dokumentacia spbsobild pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako , projektovd dokumentacia“).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v suilade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 - neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej
len ,Vykaz vymer”), dalej v sulade s ostatnou prislusnou dokumentdciou poskytnutou v rdmci verejného
obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednévatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusSnymi orgdnmi verejnej spravy povolend na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®), ktoré su pre Zhotovitela zédvazné a Zhotovitel je
v stilade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zdklade Zmluvy zabezpeci realizéciu Diela v sulade so vieobecnymi zdvdaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i)  po posudeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objedndvatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku driu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentdciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizikd spojené s realizéciou Diela,

zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
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odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne sposobilé osaby, profesijne Specializovangé osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlidné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych Objednéavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalend
stavebnym dozorom Objednévatela zdpisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodévku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre urcené projektovou dokumentdciou a prislusnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentdcii, resp. v dalSej stvisiacej dokumentdcii, preukdze
dodrzanie pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
,produkty”) a Objednévatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené avieobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimélne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbyto¢ného odkladu na vlastné naklady odstrénit, ato formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty splfiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednéavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

Cl.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela
Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vietko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor vlehote 6 mesiacov od odovzdania staveniska (na zaklade zédpisu o odovzdani a prevzati
staveniska).

Miesto zhotovenia diela: katastrdlne Uzemie obce Zemplinske Kop&any, blizSie podla projektovej
dokumentéacie overenej v konani pre povolenie stavby.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitelom o vietky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zadklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objedndvatela najneskdr do desiatich (10) kalenddrnych dni
odo difa pisomného (resp. e-mailového) doruenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude
Zhotovitelovi zasland Objednavatelom bezodkladne po nadobudnuti Géinnosti zmluvy o dielo. O odovzdani
a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak
je mozné zacat vykonavat prace o i len na Casti Diela. V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na
obdobie, ktoré neumoznuje dodrzat stanovené technologické postupy pri realizacii predmetu zmluvy, bude
termin odovzdania staveniska vzdjomne dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami objednavatela a
zhotovitela.

Zhotovitel je povinny za&at s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnd iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalenddrnych dni po odovzdani staveniska, najneskor den pred zacatim
stavebnych préc povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizéciu, metroldgiu a skuSobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.
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Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného siuhlasu Objedndvatela
umiestfiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putale. Zhotovitel' je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskdr ku driu prevzatia staveniska predloZi Objednavatelovi kontrolny a skusobny pldn
stavby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon
o verejnych pracach®), (ak sa uplatriuje). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnych
pracach povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypractvani kontrolného a skiSobného planu verejnej
prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu,

ClLv
Cena Diela a platobné podmienky
Cena Diela je stanovend vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zékona Nérodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskor3ich predpisov a vyhldsky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cendch nasledovne:

Cena bez DPH 179 120,43 EUR
DPH 35 824,09 EUR
Cena celkom vratane DPH 214 944,51 EUR

slovom: dvestostrnasttisicdevatstostyridsatstyri eur a patdesiatjeden eurocentov vratane DPH

Cena Diela zahrfia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodévatelom vznikn
pri realizdcii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky préce,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela prdvo na nadhradu dalSich nédkladov, a to najmé na:

(i)  vSetky materialové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, ndstroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie préc, ndklady na bezpe¢nost majetku
a ndkladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vylucne pre Ulely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane
ndkladov na ich prevaddzku vyluéne na tcely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpecenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) ndklady na vyloZenie, skladovanie materidlov;

(iii) ndklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dria prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou aZ do dokoncenia Diela a jej naslednd likvidaciu. Informadna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objedndvatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie poZzadované vseobecne zdvdaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnenad a viditelnd v sulade s tymito vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, néklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) ndklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
néklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
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skudok, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normamia
stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre Ucely vyty€ovania realizdcie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nékladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikdcie vyrobkov a materidloy;

(x) ndklady na vykonanie v3etkych potrebnych skisok k realizacii, prevddzke a odovzdaniu Diela;

(xi) ndklady na dodédvku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a néklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpoltové ndklady (najmd/ale nie vylu¢ne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt doasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizéciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC,;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytycCenie vsetkych existujdcich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktudlneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednévatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za docasné zébery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikécii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akeékolvek ndklady na Skolenia a zauCenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) ndklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné néklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi pri realizécii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZenad cenova kalkuldcia — cena Diela je uplnd, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutoc¢nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim pontknuta cena Diela bola
tvorend tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je dUplny a zévazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vietky informdcie a v ponuknutej cene Diela ich zohladnil.
Zhotovitel sa nemdze dovoldvat zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo
poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a
vCasné dokoncenie Diela za nim ponudknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa
niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbéZe byt zvySend vylucne po
predchadzajlicej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v silade s platnymi pravnymi predpismi na Gizemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objedndvatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel' nie je oprdvneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci
pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade skutocne vykonanych a Objednavatelom prevzatych préc, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu faktdru budu stpisy vykonanych prac za prislu$ny kalenddrny mesiac, potvrdené oboma

Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:
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Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané préce

i) faktura musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac a fotodokumentaciou ,a ktoré budu

odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vidy za kazdy 2
kalendarne mesiace plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

i) supis vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskor do siedmeho (7.) kalendarneho dna nasledujiceho kalendarneho mesiaca.
K supisu vykonanych préc za prislusny kalendarny mesiac bude vidy priloZzeny zistovaci protokol.
Objedndvatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dria dorucenia stpisu vykonanych préc
vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac”). Ak sa
Objedndvatel v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia sdhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaZe, e sa z objektivnych pric¢in nemohol k Stipisu vykonanych prac vo

(v

vySSie uvedenej lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

) vietky Supisy vykonanych préc predlozené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnoZstva
a zoznamu prac,

i)  vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom stavebného dozoru Objedndvatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych préac
a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vy$ke sum jednotkovych
poloZiek prac adoddvok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddvodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktdra spdsobild na jej dhradu (vylicenie omeskania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktra vratane Supisu vykonanych prac musi spliiat vietky riadne naleZitosti datiového dokladu

(v

v stlade so zdkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, a musi
byt vystavend tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnd a financnud kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informadcie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo
dnia jej dorucenia Objednévatelovi.

iii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vietky faktdrované
tovary a materidly su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel' doruéi vyuctovaciu fakttru Objednévatelovi do $trnastich (14) kalendérnych dni odo dria podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj spinenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto €ldnku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povaZuje za zaplatend okamihom odpisania prisludne;
(opravnenej) pefiaZnej sumy z U¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predloZenim faktury predloZit pisomné potvrdenie, Zze ma uhradené vietky svoje
splatné zévdzky voci svojim subdoddvatelom. Objedndvatel je oprévneny poZzadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutocnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevydéd potvrdenie o danej
skuto¢nosti a/alebo uvedenu skutocnost nepreukaZe, je Objednévatel opravneny pozastavit Ghradu faktury
vystavenej Zhotovitelom, a to a7 do doby Uhrady splatnych zévazkov vodi subdodédvatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objedndvatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZuje za
porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omegkania.
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5.4

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

Cl.v
Naviac Prace
Naviac préce predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac préce, ktoré sa nenachddzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentdcii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Viykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zéklade postupov upravujucich vSeobecne zavdzné pravne predpisy
platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najméa/nie vylu¢ne zdkon o verejnom obstaravani a sicasne tak
na zdklade predchddzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela, ktory bude vydany na zdklade
predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sicastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt
uvedenie vsetkych skutoc¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizéciou naviac prdc mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uUspor inych prac a
vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prdce. Suhlas
Objedndvatela s vykondvanim naviac prac podla tohto ¢ldnku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v deri ich zistenia ozndmend stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vsetky potreby zmien v dostato¢nom casovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prdce bude podla rozsahu vykonanych préc vystavend najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objedndvatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymiv Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zdkona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluine] riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve oNFP. V pripade, ak naviac price poZadované
Objedndvatelom maju zdsadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac préc.

clL.vi
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti
Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu préc a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoSlo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednévatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzdjomne spolupracovat a poskytnu si vzdjomnu sucinnost pri riedeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizécie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je oprdvneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generdlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kaZdého zastupcu Objednévatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyveduiceho zabezpecit osobou stavbyvediceho. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarudovat riadne a véasné splnenie
povinnosti Zhotovitela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku pocas celej doby
vykonu prdc (realizdcie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na
zéklade od6évodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru
stavbyveduceho alebo v pripade jeho Gmrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za G¢elom
preukdzania poZadovanych znalosti stavbyvediceho predloZi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku
dfu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujice dokumenty,
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6.5

6.6

6.7

6.8

(i) identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyveduceho pre odborné
zameranie/kategoriu: - inzinierske stavby — dopravné stavby,

(i) fotokdpiu dokladov odbornej spbsobilosti stavbyvediceho — osvedCenia s odbornym zameranim
inZinierske stavby — dopravné stavby alebo ekvivalent podla zédkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom znenf;

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUCastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalsich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych pordd a kontrolnych dni je Objednévatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moZnd vylucne na zdklade
predchédzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvedidceho minimélne pat (5) kalenddrnych dni vopred
a dorucit Objednévatelovi doklady podla ods. 6.4 toho ¢lanku zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuice skutocnosti tykajlce sa realizécie Diela najma/nie
vylucne uvedené denné skutocnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikdcie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a doddvok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich financné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prisluiné plnenie sa okrem uvedenych skutolnosti zapie aj obchodné meno alCO kaZdej osoby
subdodavatela realizujiceho prislusné prace na stavenisku v prislu$nej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup stavebnému dozoru Objedndavatela k dennym zdznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujici pracovny den rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamZité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne
obozndmit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednévatel je povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit v riom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predloZeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim dbvodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zdznamaom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov aZ doich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednévatelovi a/alebo zastupcovi Objednédvatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykondvat nasledovné osoby, a to najma:

(i)  Stavbyvedduci Zhotovitela;

(ii)  Stavebny dozor Objednévatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutérne orgdny oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia oprdvnenych osdb, ktori st uvedeniv zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi.
Vlyzva musi byt dorucena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.
Zaroven je Zhotovitel zdokumentovat tieto prace — fotodokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny chrédnit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizécie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednévatelovi. Nebezpelenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na Objednavatela dfiom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.
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6.9

6.10

611

6.12

6.13

6.14

6.15

Objednavatel moze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujlcu pre Zhotovitela alebo jeho subdodévatela, ktord podla odborne ustéleného ndzoru/stanoviska
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZzovand Objedndvatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez sthlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvoland z préce
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradend inou osobou na néklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo oprévnend osoba Objedndvatela moéZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatefa, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objedndvatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osob) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislugnych platnych vieobecne zévéaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sém bez zbytocného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v stlade s €¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moZe toto
delegovanie kedykolvek zrudit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne ucinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skugka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutofriovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky tcinok, ako by ho uskutoénil Objedndvatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osob
vykonavajlcich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykondvajlcich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykdzat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali prédvnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel' je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prisluiné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamZite upovedomi Objedndvatela, resp. opravnent osobu Objedndvatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych Urazoch,

(i) Skoddch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

(iii) Skodach na Zivotnom prostredi a

(iv) poZiaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdéb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zékaz nelegdlneho zamestndvania podla zdkona ¢&.82/2005 Z. z. onelegdlnej praci a nelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,,zékon o nelegdlnom zamestnavani®). Za
Ucelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je Objednévatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel' mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zékaz nelegdlneho zamestndvania. Tieto doklady ainformécie je Zhotovitel povinny Objedndvatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie uloZené Objednévatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zdkaz nelegdlneho zamestndvania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnd sucinnost podla zdkona
o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktord bola spbsobend Objednavatelovi poruSsenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie a sposobent $kodu, ktoré Objedndvatelovi
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

vznikli z vy&gie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dfia dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany Objedndvatela.

Objednavatel, oprdvnena osoba Objednévatela, resp. stavebny dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonévajucim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit préce,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajlca svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelnd,
alebo ak je ohrozend bezpetnost vykondvaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachddzajicich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou” nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentdcii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalenddrnych dni pisomne
informovat Objednévatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktord brani alebo staZuje
realizaciu Diela, a ktord by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbytocného
odkladu, najneskor viak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizéciu Diela najneskor do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel' v tejto
stvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v &asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel
ale nie je oprdvneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objedndvatelom povaZované za podstatné porusenie Zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykondvat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objedndvatel moze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dojde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k elimindcii asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné préce, a to vSetko bez ndroku na zvySenu
odmenu.

Zhotovitel' zodpovedd za Skody, sposobené svojou cinnostou podla ust. § 373 aZ 386 Obchodného
zékonnika a podla osobitnych préavnych predpisov, upravujicich zodpovednost Zhotovitela za cinnosti pri
realizécii Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za Skodu na majetku
Objedndvatela, ktord spdsobi v stvislosti s plnenim predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotovitela v sdvislosti
a v Case plnenia Diela méa za nasledok poskodenie zdravia ludi a majetku tretich osob, za uspokojenie tychto
narokov v pripade ich uplatnenia tretimi osobami, zodpoveda v plnej rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim osobdm
v stvislosti s jeho €innostou a prevadzkou (dalej len , poistenie zodpovednosti za Skodu“) na poistnd sumu
minimalne vo vySke ceny Diela vratane DPH podla ¢ldnku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel predloZzi
Objednévatelovi doklad preukazujuici uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuci vySku
poistného plnenia najneskdr v defi odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za Skodu je
Zhotovitel povinny udrZiavat v platnosti a U¢innosti najmenej do dfia podpisu Preberacieho Protokolu
oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje poistit Dielo vo vySke zmluvnej ceny Diela vratane DPH podla ¢lanku IV. bod 4.1 tejto

Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, strany, odcudzenia alebo
inych $kéd. Zhotovitel predloZi Objednavatelovi doklad preukazujici uzatvorenie poistenia Diela
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a preukazujuci vy¥ku poistenia podla predchadzajicej vety najneskér vdef odovzdania a prevzatia
staveniska.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi kazdu poistnd udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej
vzniku a v rovnakej lehote informovat Objednévatela o vyplateni a vySke poistného plnenia z tejto poistne;
udalosti.

Cl. v
Povinnosti Zmluvnych strdn a subdodévatefov, socialny aspekt
Zhotovitel znd%a nebezpeenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to ai do doby odovzdania Diela
Objednévatelovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v def podpisu Zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych tGdajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych tdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno —sidlo — ICO — kontaktnd osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba oprdvnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(i) identifikdcie a hodnoty pInenia, ktoré bude realizovat subdodavatel,

(iii) Udajov, Ze subdoddvatel je opravneny na prislu§né plnenie zmluvy, ktoré bude zabezpelovat
vlastnymi kapacitami,

(iv) dokladov preukazujlcich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodévatela, ak také su,

(v) dokladov, preukazujtcich splnenie podmienky, Ze navrhnuty subdoddvatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak md povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zakona € 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov
verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informdcie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovévat a informacie do neho
zapisovat oprdvnend osoba Objednévatela na zaklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti povodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodévatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dria, kedy sa o tejto skutolnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodévatela.

Zhotovitel je povinny kaZzdu zmluvu o subdodévke uzatvorit v pisomnej forme len s predchéddzajucim
pisomnym suhlasom Objednévatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnend osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zéklade predloZenia
informéacii o predmete zmluvy o subdodévke, informécii o osobe budiceho subdoddvatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodévatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdoddvke bezodkladne od
dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel'v pripade vyuZitia subdoddvatelov je povinny dodat
plnenie v lehotdch uvedenych v tejto Zmluve.

Objedndvatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktidrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodévatela, identifikdcie prislusného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny Ciselne, datum poZiadania o schvélenie, datum overenia spinenia Zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, ddtum ukoncenia pinenia schvaleného subdodavatela a podpis
ameno osoby, ktord overila a schvélila subdodavatela. Oprdvnend osoba, ktord Objednavatel poveril
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8.3

vykonavat Ukony podla tohto bodu Zmluvy (najmi Ukony tykajice sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela) v jeho mene: (verejny obstaravatel doplni pred uzavretim zmluvy
s tispe§nym uchddzacom).

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdoddavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha €.
3).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poZiadavky Poskytovatefa finanénej podpory v ramci Operaného
programu Ludské zdroje - vyuZitie socidlneho aspektu pri realizécii stavebného diela v nasledovnom rozsahu
a to, 7e minimalne v trvani 50% doby realizécie stavebnych prac zamestnd podla zakona ¢. 311/2001 Z. z.
(zakonnik prace) miniméalne dve osoby z prostredia MRK, spifiajuce kumulativne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby:

Zhotovitel preukaZe splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto Eldnku, zamestnat minimdlne dve osoby,
spliajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predlozenim dokumentov preukazujucich jej
spinenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane estnych prehldseni uchddzacov
0 zamestnanie, potvrdenia z prislu§ného Uradu prace, suhlasov uchddzalov o zamestnanie so spracovanim
osobnych Udajov a pod.) najneskdr pri odovzdani a prevzati staveniska.

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajuca sa zabezpelenia zamestnania minimalne dvoch os6b, spliajucich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto €lanku ods. 7.7 bude povazovana za splnend, ak ddojde
k zamestnaniu tychto osdb polas celej doby realizécie stavebnych prac. Porusenie tejto zmluvnej
povinnosti zakladd pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu podla €1.10 ods. 1 (vii).

Pri hladani vhodnych uchadzagov o zamestnanie splfiajicich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vy&¥ie poskytne Objedndvatel Zhotovitelovi potrebnu stcinnost spocivajucu v predloZeni zoznamu o0sob,
ktoré tieto predpoklady splfiaju. Ak Zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predloZeného Objednavatefom
je opravneny zamestnat iné osoby spifiajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyS3ie.

Clvi
Odovzdanie a prevzatie Diela
Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objedndvatelovi vo forme
protokoldrneho odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela, ato vzmysle ¢lanku I, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokoldrne odovzdanie
Objednévatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela”). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skoér ako sedem (7) dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a vcasnému urceniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom md dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neztlastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objedndvatel Dielo
prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpednému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moZe byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkcnosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednavatelovi predpisanu dokladovu cast

vztahujucu sa k Dielu potrebniu najma, nie viak vyluéne pre Gclely kolaudacného konania (dalej len

,Dokladovd ¢ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i)  projekty skutoného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dielcich profesii, ako aj v digitdlnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i) certifikdty s platnostou pre Slovensku republiku;
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87

8.8

8.9

8.10

8.11

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v)  zarucné listy v kopii;

(vi) doklady a certifikity na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sdlade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky;

(vii) fotodokumentaciu stavby v el. verzii.

Ak nepredlozi/nedoloZi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, 7e Objedndvatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevddzku poskytovanou
subdodévatelmi technoldgi.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote poneché Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a materidl, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najmé, ale nie vylucne:

(i)  zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujdcich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v)  vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebers;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) kongtatovanie, 7e dfiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objedndvatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorom termine, najneskdr vsak do tridsiatich (30)
kalendérnych dni odo dria dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastocné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vyssou
mocou” podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekdzka spdsobend Vy3sou mocou,
ktord vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamena ,Vy38ia moc” taki mimoriadnu a neodvratite/nt udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na riu odvoldva, ktord objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti méZu byt
okrem dal$ich pripadov predovietkym vojny, revolicie, poZiare velkého rozsahu, zdplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku 1l a VIII tejto zmluvy mozZe byt v zmysle bodu 8.9
predlZena, pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zdpisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednévatel bude o preruseni prac informovany bez zbytocného odkladu.
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Cl.IX
Zodpovednost za vady, zaruka za akost Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentdciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentdciou, vrdtane jej zmien a
doplnkov po&as vykondvania prac, ak budd schvalené v sdlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel
zodpovedd za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prisluSnym pravnym
predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v
stlade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s
poziadavkami  3pecifikovanymi  zmluvou,  projektovou  dokumentéciou,  stavebno-technickou
dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedd za vady Diela, ktoré mé Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpovedd Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objedndvatelovi zdru¢nd dobu na stavebné casti Diela v trvani Sestdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢nd doba“). Zaruénd doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v
dlzke uvedenejv prislusnom zaruc¢nom liste (dalejlen ,Osobitn zdruénd doba”). Zhotovitel je povinny spolu
s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitné zaruéna
doba. Zarutna doba a Osobitna zédrucna doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu oboma
Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarugna doba a Osobitna zaruéna doba zadina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstrédneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruc¢né doba a Osobitna zéruéna doba neplynie po dobu, po ktord Objednévatel nemoZe Dielo alebo jeho
Cast uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
védd a/alebo nedorobkov dodlo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut
novd Zaruc¢na doba alebo novéd Osobitna zarucna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 15 dni od ozndmenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor viak
v lehote tridsiatich (30) kalendédrnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbyto¢ného odkladu, najneskdér viak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastlpit na odstrdnenie vad na Diele
bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevéddzkovat poskodenu (nefunkénd) cast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrariovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objedndvatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalenddrnych dni, je Objednévatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstrédneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s
podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstrdnenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

¢l X

Sankcie

10.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankcidch:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objedndvatela v lehote ustanovenej

v ¢lanku 3, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objedndvatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti
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10.2

10.3

10.4

10.5

111

$.2.

(ii) za nedodrianie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Cldnku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi ndrok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo wike 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdan/ Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi ndrok vaci
Zhotovitelfovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela bez DPH za kaZdy aj zacaty den
ometkania, a to a7 do dfia Uplného odstranenia vetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednavatelovi ndrok voci
Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vydke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty def
omeskania, a to aZ do dfia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek poruSenia vieobecne zdvdznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd Objedndvatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5%
zceny Diela bez DPH za kaZdé jednotlivé porusenie a za kaidy, Co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku VI. bod 6.20. a 6.21 vznikd Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na zéklade tejto zmluvy
aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VII, bod 7.7, 7.8 a 7.9 vznikd Objedndvatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zdklade tejto Zmluvy
aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne v3ak do vysky NFP.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednévatelovi doplnenie, resp. zmenu subdoddvatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznikd Objednavatelovi ndrok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé porusenie.

Zmluvnd pokuta na zéklade vyzvy Objedndvatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie Zmluvy avypoltu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy Objedndvatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objedndvatela na
nahradu Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v¢as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného periainého zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela Uroky z omeskania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Cl. X.
Skon&enie Zmluvy
Tdto Zmluvu je mozné skoncit:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonceni
tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych strédn vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti
s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych strén,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3  Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy oviac ako
Sestdesiat (60) dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,
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11.3

11.4

11.5

2.1

12,2

12.3

12.4

12.5

12.6

11.2.5 Zhotovitel kond v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi na Uzemf Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objedndvatela toto konanie a jeho
nasledky v urcenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6  Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu za podmienok
podla ¢l. 6, bod 6.21 tejto Zmluvy,

11.2.7 Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni Diela za podmienok poda Cl. 6, bod 6.22
tejto Zmluvy,

11.2.8 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy,

11.2.9 e3te nedoglo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky financne;
kontroly Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku neumozriuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstardvania stavebnych prac,

11.2.10 bez akychkolvek sankcii a bez uvedenia dévodu pokial este nedoslo k pIneniu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy na strane Objedndvatela sa povaZuje
omeskanie Objednavatela s dhradou faktury/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstipenia a je ucinné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma prévo poZadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu
gkody, ktord jej tymto konanim vznikla. Odsttipenim od tejto Zmluvy nie s dotknuté ustanovenia o ndhrade
gkody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat aj po skonceni tejto Zmluvy.

¢l X
VSeobecné a zaverefné ustanovenia
Vzdjomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vieobecne zdvaznymi prdvnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu cboma Zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne Ucinnost po ukonéeni kontroly verejného obstardvania Poskytovatelom NFP a to diiom
dorucenia spravy z kontroly objednavatelovi, ktorej vysledkom bude pripustenie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych prac do financovania. O momente nadobudnutia Gcinnosti zmluvy Objednavatel
Zhotovitela bezodkladne upovedomi v pisomnej forme.

Zmluva podlieha zverejneniu (na webovom sidle Objednévatela) podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe kinformdcidm aozmene adoplneni niektorych zadkonov vzneni neskorsich
predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucdinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavdzuju
dohodou nahradit neplatné alebo netcinné ustanovenie novym platnym a Ucinnym ustanovenim, ktoré
najlepsSie zodpoveda pévodne zamyslanému Ucelu neplatného alebo nedcinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prisludnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopréaviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12,12

1213

12.14

12.15

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaiuje za dorucenu v defi jej osobného odovzdania, v defi jej doru€enia prostrednictvom
posty alebo iného dorugovatela alebo v deri odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tdto bude uloZend na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
dorudend na treti deri od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mo¥no menit a doplfiat formou ogislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
dzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a e tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovend v §tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednévatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri pinenf tejto Zmluvy zavézuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujlce
podpldcanie verejnych €initelov a sikromnych osob, protipravne ovplyvriovanie verejnych initelov, pranie
$pinavych pefiazi a zavdzuju sa zaviest avykondvat vsetky nevyhnutné avhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednévatela alebo v jeho mene na zéklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat financné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politickd nomindciu, osobe, ktord posobi
v zékonodarnom, sprdvnom alebo sidnom orgéne akéhokolvek druhu, alebo v medzindrodnej verejnej
organizacii za Ucelom ovplyvriovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmeriovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Ucelom
ziskania alebo udrZania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v désledku
ktorych by sa vyhldsenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

Akékolvek preukdzané korupcné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutocriovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia lehdt podla Eldnku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vetku potrebnu stc¢innost. Objednavatel' ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstUpit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku neumoZiiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Oprdvnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najmé: a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;

Strana 17 z 18



c) Najvy&&i kontrolny urad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymiv pismendch a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

12.16 Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 - Cenova ponuka (ponukovy rozpotet) Zhotovitela vo formate PDF a vo formdte MS EXCEL (na
CD) vratane zoznamu ekvivalentov (ak sa uplatnilo)
Priloha €. 2 - Vykaz vymer
Priloha &. 3 - Zoznam znamych subdodévatelov

V Zg_mplinskych Kopcanoch, dna V Sobranciach, diia 30&9’%)42
05.04. Lo22 Za Zhotovitela
Za Objednavatela

Petronela Holindovd, konatel spolo€nosti
Ladislav Kohut, starosta obce

meno a priezvisko Statutdrneho orgénu meno a priezvisko Statutdrneho orgédnu
oznaCenie Statutarneho organu oznalenie Statutdrneho orgdnu
obchodné meno Objednavatela obchodné meno Zhotovitela
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