MANDATNA ZMLUVA

uzavreta podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastupeny :
Opravneny rokovat

- o technickych otdzkach :

- 0 zmluvnych vztahoch :
Bankové spojenie :

2. Mandatar:

Bankové spojenie :
Cislo uctu:

ZMLUVNE STRANY

Obec Senné

Obecny urad

Senne 230, 072 13 Palin
ousenne@gmail.com

Peter Saboslai — starosta obce

Peter Saboslai
Peter Saboslai

IBAN: SK47 5600 0000 0042 8144 8001
ICO : 00325767

DIC : 2020742548

IC DPH: -

Ing. RuZena HeZelyova

Svornosti 12, 071 01 Michalovce
Ruzena.hezelyova@gmail.com
banka: VUB, a.s., Michalovce
SK38 0200 0000 0021 5884 4552
ICO : 45658480

DIC : 1040020696

IC DPH:

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je osobna obhliadka a vykaz vymer stavby.

2. Vychodiskové podklady

Nazov stavby: Zlepsenie podmienok byvania MRK v obci Senné
Miesto stavby: Senné
Investor: Senné

Predmetom tejto zmluvy je: Stavebny dozor pocas realizacie stavby : ,, ZlepSenie podmienok byvania
MRK v obci Senné” - vykon stavebného dozoru v zmysle § 46b stavebného zakona, na realizaciu
ktorého bol schvaleny nendvratny finanény prispevok z prostriedkov ESIF (Operaény program Ludské

PREDMET PLNENIA

zdroje, Cislo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2021-004844).

¢AS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. . je pocas doby vystavby.

2. Zhotovitel spIni zmluvny zavazok €LIIl. riadnym vykonavanim stavebného dozoru v zmysle § 46b

stavebného zdkona na stavbe v tomto rozsahu :


mailto:ousenne@gmail.com

2.1 Obozndmenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia, zmluvami na
realizaciu stavby a dalSimi podmienkami na realizaciu stavby.

2.2 Odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby.

2.3 Ucast na kontrolnom premerani terénu pred zacatim stavebnych préac.

2.4 Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

2.5 Ucast na konzultacidch medzi zhotovitefom stavby a projektantom zameranych na objasnenie nie
jednoznacnych navrhov a poZiadaviek.

2.6 Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

2.7 Sledovanie, ¢i su prace vykonavané v sulade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami, podmienkami
zmluvy, projektovou dokumentdciou.

2.8 Sledovanie a kontrola kvality vykondvanych prac a technoldgie vykonavanych prac v sulade s
platnymi normami a predpismi.

2.9 Kontrola po vecnej stranke mnozZstva realizovanych prac.

2.10 Kontrola vedenia stavebného dennika a Uplnosti zdznamov.

2.11 Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia naklady

stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

2.12 Predkladd na odsuhlasenie objednavatelovi doplnky a zmeny, ktoré menia ndklady alebo
technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim.

2.13 Bezodkladne informuje objednavatela o vSetkych zavainych skutoénostiach na stavbe.

2.14 Kontrola cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov v sulade s
podmienkami zmluvy, vysledky predkladd objednavatelovi na likvidaciu.

2.15 Osobitna kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu pri dalSich pracach zakryté.

2.16 Sledovanie dohodnutych dieléich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu doddvok a prac
vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy stavebného povolenia.

2.17 Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni nedostatkov projektu.
2.18 Kontrola riadneho uskladriovania stavebnych materialov.

2.19 Zabezpecenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok.

2.20 Spolupraca a pracovnikmi zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo obmedzenie
Skod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

2.21 Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstvd a komunikacie do
povodného stavu.

2.22 Dba, aby zhotovitel neposkodzoval verejné priestranstva .

2.23 Podla potreby organizuje kontrolné dni.

2.24 Upozoriiuje zdpisom na vSetky okolnosti, ktoré mozu spbsobit znizenie kvality stavby, pokial su
mu zname.

2.25 Pripravuje podklady na zaverecné hodnotenie stavby v priebehu vystavby.

2.26 VyZiada od zhotovitela a kontroluje doklady na odovzddavanie a prevzatie stavby alebo jej Casti.
2.27 Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, Gplnost a kvalitu odovzdavanej stavby
alebo jej casti.

2.28 VVyhodnoti vykondvané skusky pocas vystavby.

2.29 Zabezpedi, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduci uZivatel, pripadne
prislusny organ statnej spravy.

2.30 V pripade neprevzatia stavby alebo jej ¢asti zabezpeci vyhotovenie zapisu, v ktorom sa vyjadria
zmluvni Gcastnici vystavby, uvedd sa dovody neprevzatia, nahradny termin odovzdavania a
preberania.

2.31 Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

2.32 Prostrednictvom objedndvatela odporucéa stavebnému uUradu ndvrh terminu kolaudaéného
konania.

2.33 Zucastnuje sa na kolaudaénom konani.



V. ODPLATA

1. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako cena maximalna,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a Vymeru MF SR ¢. R-3/1996 (priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni

prilohy ¢.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996) v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podla ¢l. Ill. je :
3 850,00 EUR Cena bez DPH
0,00 EUR DPH 20%
3 850,00 EUR Cena celkom

VI. SPOSOB A FORMA PLATENIA

1. Mandant zaplati mandatdrovi odplatu dohodnutd v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od odoslania
faktary. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany subezne s fakturami dodavatela stavby, sumou
rovnajucou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky dodavatelom stavby.

2. V pripade, Ze db6jde ku zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objedndvatela bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela, zhotovitel ma pravo
vyfakturovat ku driu odstupenia, resp. zrusenia zmluvy skutoéne vykonané prace vzajomne
zapisni¢ne dohodnuté.

VII. PLNOMOCENSTVO

1. Mandant, inak investor, resp. objednavatel - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto mandatérovi
pisomnu plnd moc, aby podla § 13 v nadviznosti na § 566 Obch. zak. ¢.513/1991 Zb. konal pri
zabezpecovani Cinnosti v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri
realizacii stavby.

2. Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podla ¢l. IV tejto zmluvy.
VILOSTATNE USTANOVENIA
1. Mandatar bude informovat mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych poradach.

2. Mandant a mandatar za zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.

3. Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zapismi a dohodami
opravnenych zastupcov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statne;j
spravy.

4. Ak dohody uzavreté podla bodu VIII.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku musi
byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Tato dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

5. Mandatdr vyhlasuje, Ze mda opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. Il tejto
zmluvy.



6. Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi uradné doklady, veci alebo iny
prospech, vsetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani Cinnosti podla €l. Il tejto zmluvy od
tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi naklady, ktoré mandatdr nevyhnutne a
ucelne vynalozil pri zabezpedovani ¢innosti v prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

7. V ramci svojho spolupbsobenia sa mandant zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom na
vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplfiujucich udajov, upresneni, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Mandatar je viazany tymto ndavrhom zmluvy od doby jeho dorucenia mandantovi. Lehota pre
prijatie ndvrhu zmluvy sa stanovuje do 30.05.2022.

2. Mandant ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy vysledky financ¢nej
kontroly Ministerstva vndtra neumoZznuju financovanie vydavkov z nenavratného financéného
prispevku. Mandant ma pravo vyfakturovat ku driu odstipenia, resp. zru$enia zmluvy skutocne
vykonané prace vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

3. Zmenit, alebo dopliiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia
zavazku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna strana poZiada o rozhodnutie sud.

5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd objednavatel a jednu
zhotovitel.

6. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran a
ucinnost diiom nasledujicom po dni kedy je v stlade so zdkonom zverejnena.

7. Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi sluzbami
kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu sicinnost. Opravnené osoby su najma:

a) Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky alebo Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny a nimi poverenéosoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) a? f) v stlade s prislusnymi pravnymi aktmi SR a EU.

V Sennom, dna 13.04.2022 V Michalovciach, dra 12.04.2022
Za mandanta: Za mandatara:
Peter Saboslai Ing. RuZzena HeZelyova

starosta obce stavebny dozor



