Zmluva o vykone Stavebného dozoru

uzatvorend v zmysle ustanovenia § 566 a nasl., zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva” v prislusnych gramatickych tvaroch)

evidenéné Cislo objednavatela: evidenéné cislo poskytovatela:
Vykon Stavebného dozoru (SD) pre stavbu s ndzvom: ,Projekt obnovy cestného spojenia cez
rieku Ipel medzi obcami Ipel'ské Predmostie (SK) a Drégelypalank (HU) a nadvazujucich
objektov” (dalej len ,stavba“)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’

Nézov: Obec Ipelské Predmostie

Sidlo : Ipelské Predmostie €. 95, 991 10 Ipelské Predmostie
Pravna forma : Obec

Statutarny organ : Viktor Lestyanszky , starosta obce
Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvy: Viktor Lestyanszky

Osoba opravnend rokovat

vo veciach technickych: Viktor Lestyanszky -

ICO : 00319350

DIC: 2021171372

Bankové spojenie : CSOB OTP Banka

Cislo Gétu : SK87 5200 0000 0000 1008 8042
Telefon/ fax : 0905/706 800, 047/4888 131

(dalej len ako ,objednévatel” v prisluSnom gramatickom tvare)

2. Poskytovatel’

Obchodné meno: Juno s.r.o.

Sidlo : Poto¢na 35/121, 911 01 Trencin
Pravna forma : spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Zéapis v Obchodnom registri Okresného sudu Trentin, oddiel: Sro, viozka &.: 41779/R
Zastipena : Mgr. Katarina Skolnikova

Osoba oprévnena konat

v mene spolo¢nosti: Mgr. Katarina Skolnikova

Osoba opravnena rokovat

vo veciach technickych: Ing. Maridn Skolnik

Osoba opravnena konat

vo veciach zmluvy: Mgr. Katarina Skolnikova

ICo: 53717325

DIC: 2121483232

Bankové spojenie: FIO BANKA

Cislo G&tu: SK81 8330 0000 0023 0197 8773
Telefén/ fax: 0903 742 779
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(dalej len ako ,poskytovatel” v prisluSnom gramatickom tvare a objednavatel spolu s
poskytovatelom dalej v zmluve ako ,zmluvné strany” v prisluinom gramatickom tvare)

Cl. 1.
Uvodné ustanovenia.
1.1. Objedndvatel uzatvoril dfa .......cccoeevvervnrrnen s poskytovatelom pomoci, ktorym je
Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizécie Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to na zéklade jeho Ziadosti o nendvratny finanény prispevok
(ZONFP).

1.2.  Objedndvatel zrealizoval verejné obstardvanie spredmetom zdkazky s nazvom: »Projekt
obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel medzi obcami Ipelské predmostie (SK) a Drégelypalank (HU)
a nadvazujucich objektov, ktoré bolo vyhldsené vo Vestniku verejného obstaravania &. 267/2021, dha
18.11.2021 pod znackou oznamenia 56620 - WYP (dalej len ,verejné obstaravanie”) ako podlimitna
zékazka bez vyuZitia elektronického trhoviska podla § 108 ods. 1 pism. b) zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,ZV0O“), a to konkrétne spbsobom
podla § 112 ods. 6 druha veta ZVO.

1.3.  Na zaklade vysledkov verejného obstaravania doslo k vyberu zhotovitela stavby - obchodnej
spolocnosti BVT-STAV s.r.o. (dalej ako ,zhotovitel”) a k uzatvoreniu zmluvy o dielo zo dfa .................
medzi objedndvatefom v postaveni objedndvatela a zhotovitefom v pozicii zhotovitela (dalej len
»Zmluva so zhotovitefom“), predmetom ktorej je realizicia stavby v rozsahu vymedzenom v Zmluve so
zhotovitefom. Poskytovatel vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil so Zmluvou so zhotovitefom, voci jej
zneniu nema Ziadne vyhrady aje pripraveny aschopny (najméd odborne, technicky a kapacitne)

zabezpefovat vietky tinnosti, ktoré ma v mene alebo za objednévatefa na zaklade Zmluvy so"

zhotovitefom pre objednavatela zabezpecovat Stavebny dozor.

14.  Zmluvneé strany maju spologny zaujem na tom, aby doslo k riadnej a véasnej realizacii predmetu
tejto zmluvy a k jej riadnemu splneniu a maju zaujem si pritom poskytnut vietku nevyhnutne potrebnd
sucinnost.

CL .
Predmet zmluvy.
2.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok poskytovatela vykonat pre objednévatefa &innosti
Stavebného dozoru v stlade so zakonom €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (predovietkym § 46b), ako aj vsilade s touto
zmluvou, a to predovietkym v rozsahu uvedenom v €. IIl. a IV. tejto zmluvy, resp. inak vyplyvajicom
ztejto zmluvy a Zmluvy so zhotovitefom pri vedeni a realizicii stavby s nazvom: ,Projekt obnovy
cestného spojenia cez rieku Ipel' medzi obcami Ipelské Predmostie (SK) a Drégelypaldnk (HU)
a nadvazujucich objektov: podla priloZzenej PD na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15795/summa
(dalej len , predmet zmluvy”);

a objednavatel sa za riadne a v€asné spinenie predmetu zmluvy zavizuje zaplatit poskytovatelovi
dojednant odplatu a poskytnit mu nevyhnutnd stcinnost v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

2.2,  Stavebnym dozorom objedndvatela sa rozumie dostatocne kvalifikovand fyzickd osoba
zapisana v zozname Slovenskej komory stavebnych inZinierov, ktord je oprdvnend davaf v mene
objednavatela zhotovitelovi zdvazné pokyny v technickych veciach v rozsahu Zmluvy so zhotovitefom,
ma pravo vyzadovat akékolvek informdcie v sivislosti s pinenim diela od zhotovitefa a pini dalsie
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funkcie a vykonéva dal3ie €innosti v zmysle Zmluvy so zhotovitefom a v stlade s §46b zakona ¢. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov.

2.3. Poskytovatel vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil so Zmluvou so zhotovitefom a vodi jej zneniu
nema ziadne vyhrady. Zhotovitel dalej vyhlasuje a bez akéhokolvek obmedzenia zodpovednosti a bez
moznosti liberacie zodpovedi za to, Ze je pripraveny a schopny (najma odborne, technicky a kapacitne)
bez prekaiok, riadne a vias zabezpecovat, uskutotfiovat a/alebo vykonavat vietky Cinnosti, ktoré ma
vmene alebo za objedndvatela na zéklade Zmluvy so zhotovitefom akokolvek zabezpecovat,
uskuto&iiovat a/alebo vykonavat Stavebny dozor ako je tam definovany. Toto vyhlasenie je podstatna
okolnost pre uzatvorenie tejto zmluvy a jej pinenie, bez ktorého by zmluvu objednévatel neuzatvoril.

CL. 1.
Rozsah a obsah zavazku poskytovatela.
3.1. Poskytovatel sa zavizuje, ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednévatela zabezpeti svojimi vlastnymi kapacitami vykon Einnosti Stavebného dozoru, ktory
pozostava z nasledovnych ¢innosti a ktoré uskutocni nasledovne:

3.1.1. Vo vztahu k stavebnym cinnostiam:

a) preétudovat vietky dokumenty podfa dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) s nélezitostami
dokumentécie na realiziciu stavby (DRS), stavebné povolenia, oznamenia k ohlaseniam stavebnych
Gprav, zmluvné dokumenty suvisiace so stavbou ainé podklady, ktoré st potrebné pre vykon
¢innosti Stavebného dozoru pre stavbu,

b) oznamit prisludnym orgdnom zacatie stavby najmenej 15 dni pred jej zatatim, pripadne oznamit
dotknutym organom dalsie Gdaje vyplyvajice zo stavebnych povoleni alebo inych rozhodnuti
v terminoch v nich ur€enych,

c) odovzdat stavenisko zhotovitelovi, vrdtane tikonov s tym spojenych (podpis protokolu a pod.),

d) skontrolovat harmonogram prac zhotovitela stavby najneskdr ku diiu odovzdania staveniska
zhotovitelovi (najma trvanie jednotlivych ¢innosti, ich vzajomné vazby a nasledné vazby na lehotu
vystavby, pripadné potrebné technologické prestavky medzi jednotlivymi technologickymi postupmi
vratane posudenia vazieb na technické zariadenia, materialové vybavenie zhotovitela a personaine
kapacity zhotovitefa). V pripade zistenia nedostatkov alebo nezrovnalosti v predlozenom
harmonograme prac upozorni na tato skutonost zapisom v protokole o odovzdani staveniska
a zaroven uréi zhotovitelovi primerant lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov a nezrovnalosti
v harmonograme préac. Objednavatel si vyhradzuje pravo neschvalit zmenu harmonogramu prac.
Harmonogram prdc schvaleny poskytovatefom a objednavatefom bude v rozsahu, v akom to Zmluva
so zhotovitefom pripusta zévazny pre zhotovitela pocas celej doby vystavby.

Vo vztahu k stavebnému denniku:

e) vykondvat nasledujice &innosti vo vztahu k stavebnému denniku:

i kontrola véasného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim diia zacatia stavebnych prac na
jednotlivych  objektoch/usekoch. Kontrola riadneho vedenia stavebného dennika ajeho
predpisanych priloh,

ii. zapis nedostatkov zistenych v priebehu préc do stavebného dennika, poZiadaviek na ich odstrdnenie
a zapis daldich skutotnosti déleZitych pre priebeh realizicie predmetu zmluvy a bezodkladné

pisomné (postaéi emailom) upozoriiovanie objednévatela o vietkych takychto skutocnostiach,
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sledovat obsah stavebného dennika, k zapisom zhotovitela alebo inych subjektov pripajat svoje
suhlasné alebo nesuhlasné stanovisko a pripadné pripomienky. Ak poskytovatel nesuhlasi
s obsahom zdpisu v stavebnom denniku, resp. sa ma vyjadrit k nejakému problému, ktory zhotovitel
zapisal do stavebného dennika, musi sa k nemu vyjadrit, ato v stavebnom denniku do troch
pracovnych dni suvedenim odévodnenia. V pripade, %e otizka alebo problém presahuje
kompetencie poskytovatefa alebo mése mat vplyv na plnenie Zmluvy so zhotovitefom a/alebo
pravne postavenie objednavatefa zo Zmluvy so zhotovitefom, ozndmi to bezodkladne
objednavatefovi, aby sa otdzka alebo problém okamfite rieil. Do dennika zapiSe poskytovatel daldi
postup rieSenia,

- po priebeznej kontrole a prevereni préc, ktoré budu zakryté, alebo sa stanu inak nepristupné, musi

poskytovatel do stavebného dennika jednoznaéne zapisat, i tieto prace preberd, resp. ¢ prebehli
v sulade s prisluSnou dokumentaciou, a ¢ dava sdhlas na pokracovanie v dalSich pracach, ktoré
prekryju tieto konstrukcie, resp. na ne inak nadvazuju;

Vo vztahu k priebehu a vykonavaniu prac na stavbe:

f)

g)

h)

i)

k)

kontrolovat dodrZiavanie hranic docasnych a trvalych zéberoy,

kontrolovat silad zhotovovanej stavby sdokumentaciou na realizéciu stavby s néleZitostami
dokumentdcie pre stavebné povolenie a daléimi relevantnymi dokumentmi, na zéklade ktorych st
stavebné Cinnosti v zmysle Zmluvy so zhotovitefom realizované a sledovat dodrZiavanie podmienok
vzmysle vydaného stavebného povolenia na stavbu, resp. inych povoleni vydanych prislugnymi
organmi verejnej moci, ak tieto boli vydané, )

protokolarne odovzdat zakladné smerové a vyikové Wt\,'rEenie' jednotlivych objektov stavby
zhotovitefovi v spolupraci s autorskym dozorom objednavatela, spolupracovat s autorizovanym
geodetom pri dohlade nad dodrzanim priestorového umiestnenia objektov,

sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat dodrZiavanie
a pinenie podmienok stanovenych v dokumentacii pre realizaciu stavby a vo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisoch a technickych normach,

skontrolovat kontrolny skdSobny plan predloZeny zhotovitefom, vzndsat k nemu pripomienky
a tento schvalovat,

pokial vznesie zhotovitel akikolvek poZiadavku (napr. na naviacprace, na sucinnost objednavatefa
a pod.), vyjadrovat sa na poziadanie objednavatela k takymto poZiadavkdm zhotovitela,

kontrolovat vecni stranku mnozstva a kvality vykonanych prac zhotovitefom pri realizacii stavby
a zaznamendvat zistené mnoistva a kvalitu tychto préc (vratane pouzitych materiadlov), kontrolovaf
vecnu acenovd sprdvnost a Gplnost ocefiovanych podkladov a platnych dokladov, ich sulad
s podmienkami Zmluvy so zhotovitefom,

m) organizovat kontrolné dni a koordina¢né porady za ucelom rieSenia pripadnych problémoy,

aktualizacie a informovania o priebehu prac a dal3ich relevantnych otazkach pre plnenie Zmluvy so
zhotovitefom, a to minimdine raz za 14 dni v pripade potreby a naliehavosti aj castejSie —
bezodkladne po vzniku otézky alebo problému, ktory je potrebné riesit. Kontrolné dni a koordina¢né
porady sa nebudl uskutofiovat v&ase preruSenia prac na stavbe zdévodu nepriaznivych
klimatickych podmienok, (t. j. v zimnom obdobi),
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n)

o)

p)

q)

s)

t)

u)

vykonavat kontrolu a preberanie konstrukénych vrstiey, stavebnych konstrukcii, resp. konstrukénych
prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zékladovych 3Skar,
podloZia, vystuZe, vitanych pilét atd.

na zaklade zistenych skutonosti sa vyjadrovat k pripadnym zmenam stavebnych a technologickych
postupov,

pred zafatim vyuZivania miestnych, resp. u¢elovych komunikacii zabezpecit ich prehliadku za Gcasti
zainteresovanych subjektov a vyhotovit o tom zdznam s pripadnou fotodokumentaciou, najma za
tym uacelom, aby bolo mozné kontrolovat a preukazat, ¢i doslo k akymkolvek poskodeniam
¢innostou zhotovitela a v akom rozsahu,

priebeine (sustavne) kontrolovat postup prac vzmysle schvdleného harmonogramu prac
zhotovitela stavby. Na zistené nezrovnalosti je poskytovatel povinny upozornit zhotovitela formou
zdpisu v stavebnom denniku bezodkladne v deri zistenia (najma trvanie jednotlivych ¢innosti, ich
vzdjomné vazby a ndslednd vazba na lehotu vystavby, potrebné technologické prestavky medzi
jednotlivymi technologickymi postupmi vratane postdenia vdzieb na technické zariadenia,
materialové vybavenie zhotovitela a personalne kapacity zhotovitela) a objednédvatela bezodkladne
(najneskdr rano nasledujiceho kalendarneho dria) prinajmen$om formou emailu spolo¢ne
s fotokdpiou, resp. inym Ccitatefnym zaznamom prislusného zéapisu v stavebnom denniku; na
vyZiadanie objedndvatela je poskytovatel povinny tomuto obratom situdciu objasnif do
pozadovanych detailov. V pripade zistenia ome$kania zhotovitefa s realizéciou stavby je
poskytovatel povinny tuto skutoénost bezodkladne uviest zapisom v stavebnom denniku, ktorym
siCasne vyzve na akcelerdciu prac a sucasne ur€i primerant lehotu na odstranenie vzniknutého
Casového sklzu oproti schvadlenému harmonogramu préc s prihliadnutim na celkovi dobu vystavby:
O zistenej skutocnosti informuje bezodkladne, aviak najneskér nasledujici kalendérny dei aj
objednavatela, aj zhotovitela v stlade s ¢ldnkom VII. ods. 7.3 (plus aj odoslanim na prisluiny email
zhotovitela). Pisomné oznamenie poskytovatela bude obsahovat jednoznacne uréeny zaciatok
vzniku Easového sklzu oproti schvalenému harmonogramu prac, presny pocet dni omeskania ku diiu
upozornenia a upozornenie na sankéné mechanizmy vyplyvajice zo zmluvnych dojednani medzi
objednavatelom a zhotovitelom,

sledovat spdsob a postup uskutoéiovania stavby tak, aby bola zaruéend bezpeénost a ochrana
zdravia pri praci v stlade so zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a poZiarna bezpecnost v stlade
so zakonom €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov. Zabezpecit
koordindciu plnenia Gloh pri realizécii prac na stavenisku z hladiska zaistenia bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri prdci v silade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. a to najma podla § 6. Zabezpecit
koordinaciu vietkych Gcastnikov vystavby a ich subdodavatelov,

predkladat objednéavatelovi stanoviskd/podkiady k staZznostiam, tykajicim sa realizacie predmetu
zmiuvy,

chronologicky podfa poloZiek vykazu vymer vyhotovovat fotodokumentaciu priebehu realizacie,
najma casti stavby, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi pri daldich pracach
vykonavanych pri realizacii stavby,

vyhotovovanie pravidelnych sprav stavebného dozoru aich predloZenie technickému dozoru
objednavatela a osobe objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych, resp. vo veciach
zmluvy, a to minimalne raz za dva mesiace, najneskér do 10. dfia prisluiného kalendarneho mesiaca,
v ktorom je povinny tito spravu podat. Technicky dozor objednévatela a osoba objednavatela
opravnena rokovat vo veciach technickych, resp. vo veciach zmluvy, sa zavidzuju schvilit pravidelna
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spravu stavebného dozoru do 10 pracovnych dni od jej preukazatelného dorucenia do dispozicie
technického dozoru objednavatela alebo osoby objednavatefa opravnenej rokovat vo veciach
technickych, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vratit poskytovatelovi s poZiadavkou na doplinenie.
V pripade omeskania poskytovatela s predloZzenim pravidelnej spravy stavebného dozoru v lehote
uvedenej v tomto bode alebo v pripade neuplnosti idajov pravidelnej spravy stavebného dozoru,
objednavatelovi vznika voci poskytovatelovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500,-Eur za kaZdé
jednotlivé porusenie akaidy ¢o ilen zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti. Format
pravidelnej spravy stavebného dozoru je uvedeny v prilohe €. 1 tejto zmluvy,

v) vypracovanie suhrnnej spravy stavebného dozoru obsahujlcej popis rozpracovanosti prac na
predmete zmluvy k terminu ukonlenia realizdcie préc na predmete zmluvy v prislusnom
kalenddarnom roku z objektivne odévodnenych pri€in (napr. klimatické podmienky) a jej predlozenie
technickému dozoru objedndvatela a osobe objedndvatela opravnenej rokovat vo veciach
technickych, resp. vo veciach zmluvy najneskér do 10 kalendarnych dni odo dfia, kedy prerusenie
prac v prislusnom kalendarnom roku nastalo. Technicky dozor objedndvatefa a osoba objednavatela
opravnena rokovat vo veciach technickych, resp. vo veciach zmluvy, sa zavizuju schvélit sihrnna
spravu stavebného dozoru do 10 pracovnych dni od jej preukdzatelného doruéenia do dispozicie
technického dozoru objedndvatela alebo osoby objednavatela opravnenej rokovat vo veciach -y
technickych, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vrétit poskytovatelovi s poZiadavkou na doplinenie.
V pripade omeskania poskytovatela s predloZenim sthrnnej spravy stavebného dozoru v lehote
uvedenej v tomto bode alebo v pripade netplnosti udajov stihrnnej spravy stavebného dozoru,
objednévatelovi vznikd voli poskytovatelovi narok na zmluvni pokutu vo vy$ke 500,-Eur za kazdé
jednotlivé porusenie a kazdy o i len zaaty deri nesplnenia/porusenia povinnosti.

Osobitne vo vztahu k zabezpeceniu kvality. doddvok a prac na stavbe, aviak bez toho, aby tym -
v suvislosti s tymto predmetom boli dotknuté povinnosti vysgie:

w) sledovaf, ¢i zhotovitel vykondva pri realizicii stavby predpisané skisky materidlov, konstrukcii
a prac,

x) vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto¢nostami zistenymi pri zemnych pracach
a v pripade odliSnych vysledkov v spolupréci so $pecialistom pre geotechnicki &innost prijimat
navrhy doplnkovych rieSeni, za spoluti¢asti odbornych zastupcov objednévatela, a udefovat pokyny
zhotovitelovi v danej suvislosti, ak si ich udelenie nevyhradi objednavatel, .

y) sledovat dodrziavanie skiSok materidlov, konstrukcii, s kontrolou ich vysledkov a predpisanych
technoldgii podla schvéleného skisobného planu, vyZzadovat doklady o preukazani zhody vyrobkov
pre stavbu,

V zavere realizacie prac na stavbe, resp. jednotlivych ich ¢asti a po ich realizacii:

z) organizovat odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej casti,

aa) zaujimat stanovisko s vysvetlenim a ndvrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam na stavbe,

bb) kontrolovat doklady, ktoré predloZi zhotovitel k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby,

cc) kontrolovat odstrafiovanie vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

dd) zabezpecovat preberacie konania vratane vypracovania protokolu o prevzati a odovzdani verejnej
prace v zmysle vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR, ktorou
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sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, resp. i¢ast
na vypracovani protokolu a dal3ich potrebnych tkonoch v rozsahu pokynu objednavatefa,

ee) kontrolovat vypratanie a upratanie staveniska a prifahlych pozemkov a ciest zhotovitelom,

ff) za G&asti a stcinnosti zhotovitela a spravcov/viastnikov ur€it pripadné poskodenie pristupovych
ciest a prifahlych nehnutelnosti, ako aj potrebny rozsah opray,

gg) oznamovat akékolvek avietky vady alebo poskodenia zhotovitelovi a objednavatelovi, ako
aj kontrolovat odstrariovanie vad zistenych pocas zarucnej doby,

hh) vypracovat zaveretnu spravu Stavebného dozoru ajej predloZenie osobe objednévatela
opravnenej rokovat vo veciach technickych, a to najneskér do 15 dni odo dfia terminu ukoncenia
trvania zmluvy. Zavere¢na sprava bude obsahovat kumulativne idaje za cel( dobu vykonu ¢innosti
Stavebného dozoru. Objednavatel sa prostrednictvom osoby objednavatela opravnenej rokovat
vo veciach technickych a prostrednictvom technického dozoru objedndvatela zavazuje schvilit
zaverecnu spravu Stavebného dozoru do 10 pracovnych dni od jej preukazatelného dorucenia
alebo ju vratit poskytovatelovi s poziadavkou na doplinenie. V pripade omeskania poskytovatela
s predloZenim zdvereénej spravy Stavebného dozoru v lehote uvedenej vtomto bode alebo
v pripade neuplnosti udajov zaverecnej spravy Stavebného dozoru objednavatelovi vznikd vodi
poskytovatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a kazdy
¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

3.1.2. Poskytovatel sa dalej zavdzuje v dostatoénom predstihu upovedomit objedndavatela
o akejkofvek Cinnosti alebo (kone, ktorého vykonanie je zo strany objedndvatela podfa Zmluvy so
zhotovitefom, resp. Obchodného zdkonnika potrebné pre riadne av€asné pinenie Zmluvy so
zhotovitefom, resp. na ktoré je objednavatel povinny, ¢o plati aj vtedy, ak méa predmetnu ¢innost alebo
Ukon podla Zmluvy so zhotovitelom vykonat objednavatel vyluéne sam bez sacinnosti poskytovatela,
svynimkou plnenia darfiovych povinnosti a povinnosti podfa zdkona €. 343/2015 Z.z. overejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskor3ich predpisov.

3.1.3. Uvedené v ods. 3.1.2 tohto ¢lanku plati aj o ikonoch, ktoré je potrebné alebo Gcelné vykonat
pre zachovanie akychkolvek prav objednavatela vyplyvajicich zo Zmluvy so zhotovitefom, Obchodného
zdkonnika a/alebo akéhokolvek iného ustanovenia aplikovatefného pravneho predpisu.

3.2. Objednavatel si vyhradzuje pravo vopred odsuhlasit zahdjenie ¢innosti uvedenych v odseku 3.1
(vietkymi jeho Eastami) tohto €élanku vyssie, ako aj kontrolovat ich priebeh a v danej savislosti udelovat
poskytovatelovi zavazné pokyny. V danej suvislosti plati, Ze poskytovatel je povinny upozornit
objednavatefa na nevhodnost jeho pokynov s uvedenim, v om tato nevhodnost spociva. Pokial
k upozorneniu neddjde, poskytovatel zodpoveda aj v pripade nevhodnosti pokynu. Objednavatel po
kvalifikovanom upozorneni poskytovatela pokyn prehodnoti, k Eomu poskytovatel poskytne potrebnu
sucinnost najma doplfiujlce vysvetlenia a ndvrhy a odporacania na zmenu pokynu tak, aby bol vhodny.
Nasledny pokyn sa poskytovatel zavazuje dodrzat, pricom plati, Ze ak je pokyn v silade s navrhmi
a odporucaniami poskytovatela, povaZzuje sa pokyn nevyvratitefne za vhodny a objedndvatel nenesie
Ziadnu zodpovednost za pripadni nevhodnost pokynu. V savislosti s pokynmi objednévatela,
informovanim objedndvatela poskytovatefom a ¢innostou poskytovatela ako Stavebného dozoru podla
Zmluvy so zhotovitelom dalej plati, Ze:

a) Cinnosti Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotovitefom — pokial v tejto zmluve alebo Zmluve so
zhotovitefom nie je pre akékolvek ¢innosti alebo ukony uvedené inak — vykonava poskytovatel
samostatne bez potreby predchddzajiceho schvdlenia objedndvatelom; ¢im nie si dotknuté
akékolvek opravnenia objednavatela a tomu koreSpondujtce povinnosti poskytovatela, a to vratane
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mozZnosti objednévatela vyhradit si pravo na ktorékolvek tkony alebo Einnosti poskytovatela vopred
udefovat suhlas, k éomu je v takom pripade poskytovatel povinny poskytnit maximalnu stéinnost,
najma si sthlas vopred vy?iadat a informovat objednavatela o vietkych relevantnych skutoénostiach
potrebnych pre udelenie sthlasu / pokynu vo veci;

b) Vo vztahu k tym é&innostiam Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotovitefom (najmd sdahlasy,
schvdlenia, pripomienky a pod.), ktoré maji alebo mdzu mat za nasledok: (i) zmenu &asu plnenia zo
Zmluvy so zhotovitefom; (ii) zmenu ceny plnenia zo Zmluvy so zhotovitefom, resp. vznik pripadnych
naviac prac, bez ohladu na to, & s pripustné, a/alebo (iii) zmenu projektovej dokumenticie alebo
inej obdobnej dokumenticie, na zaklade ktorej je alebo md byt realizovana stavebnd ¢innost na
zdklade Zmluvy so zhotovitefom, je poskytovatel povinny vidy svoju €innost vopred konzultovat
s objedndvatefom a obozndmif ho so vietkymi relevantnymi informdciami a navrhovanym
postupom poskytovatela ako Stavebného dozoru voéi zhotovitelovi. Objednavatel je v danej
suvislosti opravneny tie udelit pokyny za aplikacie pravidiel a prav a povinnosti v zmysle tohto ods.
3.3 vysdie.

3.3. Vrozsahu, v akom poskytovatel vykonava Einnost Stavebného dozoru podfa tejto zmluvy, je
povinny tito ¢innost vykondvat nestranne bez ohladu na akékolvek iné dojednania v tejto zmluve, ¢im
ale nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych strin v rozsahu, v akom tidto nestrannost nenarasaja.
Ak sa objednavatel kedykolvek domnieva, Ze je zo strany poskytovatela jeho nestrannost dotknuts, je
povinny na to bezodkladne upozornit poskytovatela s ciefom dosiahnutia dohody o rieseni vzniknutej
situdcie, ak k dohode neddjde, objednavatel je opravneny stanovit zavazny pokyn s ciefom situgciu
vyriesit,

3.4. Objednévatel si vyhradzuje prévo overit kvalitu stavebnych prac, dodavanych a zabudovanych *
materidlov, pocas a tie? po ukonéeni realizécie diela, opravnenou osobou kvality objednévatela.

Cl.IV.
Trvanie a ¢as pinenia zmluvy.

4.1. Poskytovatel bude vykonavat Einnost Stavebného dozoru podfa tejto zmluvy poénic jej
ucinnostou, a to a# do riadneho spinenia v3etkych €innosti a povinnosti podfa tejto zmluvy, t.j. najma
do doby, kym déjde k uspednému dokonéeniu, vykonaniu, odovzdaniu a prevzatiu vietkych ¢asti diela
vzmysle Zmluvy so zhotovitefom, vritane odstranenia vietkych véd a nedorobkov diela (dalej aj ako
»trvanie plnenia zmluvy“).

4.2. Vsuvislosti sods. 4.1 tohto &ldnku zmluvy poskytovatel beriic na vedomie Zmluvu so
zhotovitefom potvrdzuje, 7e trvanie pinenia zmluvy je dostatoéne urCité, pricom poskytovatel berie na
vedomie aj to, Ze v pripade omeikania zhotovitefa; v pripade vyskytu okolnosti, ktoré maju za nasledok
posun harmonogramu v zmysle Zmluvy so zhotovitefom; ako aj v pripade inych skutoénosti majtcich
za néasledok prediZenie trvania Zmluvy so zhotovitefom alebo terminov tam uvedenych, bude trvanie
pinenia tejto zmluvy v zodpovedajicom rozsahu predizené oproti pévodne o¢akdvanému trvaniu
plnenia, t.j. trvanie plnenia zmluvy bude vzdy v silade s ods. 4.1 tohto Clanku. Tym nie sd dotknuté
Ziadne povinnosti poskytovatela.

4.3. Zmluvné strany sa vwyslovne dohodli na tom, Ze predizenie pbvodne olakadvaného trvania plnenia
tejto zmluvy (podfa ods. 4.1 tohto &ldnku zmluvy) v désledku skuto&nosti uvedenych v ods. 4.2 tohto
Clanku zmluvy nemé vplyv na vySku odplaty poskytovatela.

4.4. Poskytovatel sa zavazuje vykondvat vietky cinnosti na zéklade tejto zmluvy riadne, véas
s odbornou starostlivostou tak, aby dochadzalo kriadnemu a v€asnému plneniu Zmluvy so
zhotovitelom, a to zo strany v8etkych subjektov. V rozsahu, v akom poskytovatel porusil alebo inak
opomenul akukolvek svoju povinnost, zodpoveda v pinom rozsahu objednévatelovi za toto porugenie
a jeho akékolvek nasledky, vratane pripadnej nemoZnosti zhotovitela pinit po dobu omeskania
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objednavatefa spdsobeného porusenim povinnosti poskytovatela, vratane nasledkov stvisiacich
s pripadnou aplikdciou ust. § 365 ods. 4 Obchodného zdkonnika (tzn., Ze zhotovitel nebude v omeZkani
v dosledku omeskania objednavatela, aviak déjde k posunu terminov plnenia Zmluvy so zhotovitefom,
resp. akychkolvek Casti plnenia).

€L V.
Odplata a platobné podmienky.

5.1. Odplata poskytovatela za uskutocneny Stavebny dozor podTa tejto zmluvy, je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sdlade so zdkonom NRSR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorgich predpisov a
vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR & 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni
neskorsich predpisov.

5.2. Celkovda maximdlna odplata poskytovatela za Stavebny dozor bez ohfadu na pocet
odpracovanych hodin podfa tejto zmluvy predstavuje celkom:

Cena bez DPH DPH 20% Cena vratane DPH

12 750,- . 12 750,-

slovom: dvanasttisicsedemstopatdesiat s DPH.

5.3. Celkovd maximdlna odplata poskytovatela zahffia akékolvek a vietky naklady a vydavky
poskytovatela potrebné na riadne a vEasné pinenie tejto zmluwy, t.]. poskytovatel nebude mat narok
na uhradu akéhokolvek iného plnenia, ne je celkova maximalna odplata poskytovatela.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odplatu za jednotlivii uskutoénenti &innost Stavebného dozoru
podfa tejto zmluvy objednavatel uhradi poskytovatelovi samostatnymi faktirami nasledovne:

Odplatu za Cinnosti Stavebného dozoru pocas realizicie stavby bude poskytovatel fakturovaf
objednévatelovi percentudlnym podielom alikvotne k fakturacii zhotovitela stavby, aviak v minimalnej
vyske 20% z celkovej odplaty poskytovatefa. Zakladom pre vypofet bude fakturovand cena
zhotovitefom stavby za prislu$né obdobie. Vypocet sumy iastkovej odplaty za prislu$né obdobie bude
tvorit prilohu k danej fakture.

3.5. Vpripade, ak d6jde k pred€asnému ukonceniu tejto zmluvy, bude poskytovatel fakturovat vykon
Cinnosti Stavebného dozoru podla tejto zmluvy, ktoré boli skutoéne vykonané ku diiu ukonéenia zmluvy,
objednavatelovi vo vyske vzajomne odsthlaseného rozsahu vykonanych &innosti Stavebného dozoru a
to podielom z dohodnutej celkovej maximalnej odplaty podra ¢l. 5 ods. 5.2 tejto zmluvy, pre jednotlivé
Cinnosti Stavebného dozoru uvedené v &l. Il. tejto zmluvy (t.j. napr., ak k momentu skon&enia zmluvy
boli vykonané Cinnosti Stavebného dozoru v rozsahu 50%, bude fakturovanych 50% maximalnej odplaty
podfa €l. 5 ods. 5.2). Takato faktura poskytovatela bude ponizena o sumy, ktoré uZ boli objednavatelovi
pofas trvania zmluvy fakturované. Ak vznikne zdpornd suma, poskytovatel' prevysujicu ¢ast
objednavatelovi vrati.

5.6. Vystavend faktira vyhotovend v troch rovnopisoch bude spifiat minimalne nalezitosti dafiového
dokladu vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi (tzn. min.: nazov projektu, oznacenie faktury a jej
Cislo, nazov a sidlo objednavatela a poskytovatela, I1€0, DIC, IC DPH, identifikovanie zmluvy, rozsah
uskutognenych préc, a poskytnutych sluZieb a obdobie /datum zdanitelného pinenia/, de vystavenia
faktary, ded splatnosti, oznatenie bankového spojenia objednavatela a poskytovatela / nazov
pefiazného Ustavu a Cislo Gctu, stpis vykonanych préc a poskytnutych sluZieb, fakturovanu iastku,
odtlatok petiatky a podpis opravnenej osoby). V pripade, 7e fakttra nebude spifiat vetky naleZitosti
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danového dokladu alebo nebude obsahovat vietky jej sucasti, ktoré v zmysle tejto zmluvy ma
obsahovat, objednavatel je opravneny vrétit ju poskytovatelovi do 15 kalendarnych dni od doruéenia
na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nov4 lehota
splatnosti za¢ne plynut doruéenim kompletnej faktdry.

5.7. Lehota splatnosti faktur je najmenej 30 kalendérnych dni odo dfia ich dorugenia objednavatelovi
na adresu objedndvatela alebo odo dfa poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy
poskytovatefom, podfa toho, ktory z tychto dni nastal neskér. Do lehoty splatnosti sa nezapoéitavaju
dni, ked' boli faktry vratené v zmysle ods. 5.6 tohto ¢lanku zmluvy.

5.8. V pripade omeskania objednévatela s tihradou faktur podfa tejto zmluvy mé poskytovatel pravo
uctovat objednavatelovi droky z omeskania v prislusnej zdkonnej vyike za kaZdy aj zacaty der
omeskania.

5.9. V pripade omeékania poskytovatela s pinenim akejkolvek povinnosti vyplyvajlicej z tejto zmluvy
(najmd@ uvedenej vl 1 tejto zmluvy) pre objednévatela, je objednavatel' opravneny uétovaf
poskytovatelovi zmluvni pokutu vo vy3ke 500,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy ¢o ilen
zataty defi omeskania poskytovatela s pinenim jeho povinnosti jednotlivo. Zmluvnou pokutou nie je
dotknuty narok objednavatela na nihradu Skody v celom jej rozsahu, a to nezavisle od zmluvnej pokuty.
V pripade, Ze poskytovatel &innosti Stavebného dozoru podla tejto zmluvy neposkytol riadne, nema
poskytovatel ndrok na tomu zodpovedaijlcu ¢ast odplaty, a to aj vtedy, ak uZ bola v akejkolvek &asti
vyplatend; takto vyplateni odplatu sa poskytovatel zavizuje vratit.

Cl. v1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran.
6.1. Poskytovatel je povinny dodrZiavat vietky vieobecne zavizné ‘pravne predpisy platné a uéinné
v Slovenskej republike vratane aplikovatefnych technickych a inych noriem vztahujucich sa na ¢innost
v zmysle tejto zmluvy a Zmluvy so zhotovitelfom.

6.2.  Poskytovatel sa zavizuje vykonat predmet zmluvy poctivo, s vynaloenim odbornej starostlivosti,
v zdujme a podfa pokynov objedndvatela, inak mu zodpoved4 za $kodu. Poskytovatel' je povinny
bezodkladne oznamit objednévatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri vykone cinnosti Stavebného
dozoru podTa tejto zmluvy, ktoré mézu mat vplyv na zmenu jeho pokynov. Pre pokyny objednavatela
sa dalej uplatni €éldnok IlI. ods. 3.3 tejto zmluvy vyssie.

6.3. Poskytovatel sa pri vykone &innosti Stavebného dozoru podfa tejto zmluvy zavizuje postupovat
Cestne a nestranne, zachovavat obchodné tajomstvo, zdriat sa vietkych verejnych vyhladseni tykajdcich
sa vykonu cinnosti Stavebného dozoru bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela,
nevykondvat Ziadnu &innost a neprijimat akikolvek vyhodu, ktora by bola nezlutitelna so zavizkami
vyplyvajicimi mu z tejto zmluvy.

6.4. Poskytovatel nie je opravneny vykonavat €innosti Stavebného dozoru prostrednictvom tretej
osoby, bez vyslovného predchadzajiceho pisomného suhlasu objednévatela.

6.5. Poskytovatel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, ze pracovna doba Zhotovitela diela nie
je obmedzend a akékolvek prace a &innosti na ziklade Zmluvy so zhotovitefom mézu byt vykonavané
aj pocas dni pracovného volna a pracovného pokoja, taktieZ po&as Statnych a cirkevnych sviatkov, ako
aj vakomkolvek Case. Poskytovatel v silade s uvedenym, je povinny zabezpetif vykon potrebnych
odbornych ¢innosti Stavebného dozoru podTa tejto zmluvy pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

6.6. Poskytovatel je povinny uchovavat jednu kopiu zo vSetkych zdznamoy, odsuhlasenej projektovej
dokumentacie a ostatnych pisomnosti tykajucich sa realizacie projektu (stavby) pocas celejdoby trvania
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zmluvy na stavenisku. Poskytovatel pred predlozenim zavere¢nej spravy Stavebného dozoru odovzda
celt takdto dokumentéciu osobe objednévatela opravnenej rokovat vo veciach technickych, ktora jej
prevzatie pisomne potvrdi. Odovzdanie kompletnej dokumentdcie je podmienkou schvdlenia
zaverectnej (poslednej) faktury poskytovatela. V pripade odstupenia od zmluvy je poskytovatel povinny
celi dokumentéaciu odovzdat objednévatelovi bezodkladne, najneskér v lehote nadobudnutia ucinnosti
odstlipenia od zmluvy. O odovzdani dokumentéacie bude vyhotoveny pisomny protokol podpisany
poskytovatefom a osobou opravnenou rokovat za objednévatela vo veciach technickych v zmysle tejto
zmiuvy.

6.7. Kaidé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poZiadanie, skiska alebo podobny tkon objednavatela
(vratane absencie nesthlasu) nezbavuje poskytovatela Ziadnej zodpovednosti, ktorti ma podfa zmluvy,
vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely, nestlady azaroveri touto poZiadavkou
nedochddza k zmene vySky odplaty uvedenej v €l. V. ods. 5.2 tejto zmluvy.

6.8. Objednavatel je povinny bezodkladne poskytnit poskytovatelovi na jeho poZiadanie vietku
nevyhnutnd arozumne a spravodlivo ofakdvatelni sucinnost, ktord mu vyplyva ztejto zmluvy,
potrebnu pri zabezpecovani predmetu zmluvy poskytovatelom.

6.9. Poskytovatel bude bezodkladne informovat osobu objednavatela opravnen( rokovat vo veciach
zmluvy o priebehu ¢innosti poskytovatela vyplyvajlcich z predmetu zmluvy na jeho poZiadanie.

6.10. Poskytovatel berie na vedomie, Ze kontrolu prac na diele bude stiéasne vykondvat technicky
dozor objednavatela. Technicky dozor objednévatela bude uréeny objednavatefom najneskér ku driu
odovzdania staveniska zhotovitelovi, pricom objedndvatel je opravneny uskutoénit zmenu v osobe
zodpovednej za technicky dozor kedykolvek v priebehu realizacie diela/stavby.

€. v,
Pisomna komunikacia medzi zmluvnymi stranami.
7.1. Akdkolvek pisomnda komunikicia medzi objednavatefom a poskytovatefom sa bude
uskutoénovat v slovenskom jazyku.

7.2. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatefom a poskytovatelom sa musi uskutocriovat
prostrednictvom posty, e-mailu alebo kuriéra. Podklady, ktoré je poskytovatel povinny predlozif a
odovzdat objedndvatelovi, mdZe poskytovatel odovzdat aj osobne po predchadzajicej dohode*
s objednavatelom.

7.3. Poskytovatel je povinny zaslat kazd( pisomnost objedndvatelovi aj elektronicky na nasledovné
emailové adresy: ipelpred@gmail.com V pripade zaslania pisomnosti emailom je poskytovatel povinny
pisomnosti dorucit do sidla objednavatela do 3 (troch) pracovnych dni aj postou alebo prostrednictvom
kuriéra.

7.4. Na ucely tejto zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny ikon bude druhej zmluvnej strane zasielat
doporucenou zdsielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny tikon
za doruceny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporuéenad zasielka vratend zmluvnej strane,
ktord ju odoslala, ako nedorucitelnd. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho tkonu zacinaju
plynat diiom, v ktorom sa doporuéend zasielka vritila zmluvnej strane, ktora ju odoslala ako
nedorucitelna.

7.5. Kaida sprava, suhlas, schvdlenie, navrh, podklady, osvedfenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zaklade tejto zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.
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7.6. Vietky ustne pokyny alebo Gstne nariadenia sa musia vidy potvrdit aj v pisomnej forme v lehote
troch pracovnych dni.

Cl. viiL.
Niektoré zasady nahrady $kody a odSkodnenia, niektoré sankcie a slub odskodnenia.
8.1. Zodpovednost za 3kodu podfa tejto zmluvy je objektivna a tam kde je tak ustanovené, tak aj
absolutna (bez mozZnosti liberacie).

8.2. Nahradza sa skutocnd Skoda, usly zisk, ako aj naklady, ktoré musela poskodend alebo dotknuta
zmluvnd strana hradit v sdvislosti s uplatfiovanim a branenim svojho prdva, ako aj suvisiace
s minimalizaciou 3kod, ak si niZSie, neZ Skoda, ktord bola odvratend. Za naklady v stvislosti
s uplatfiovanim a brénenim prdva sa rozumeji aj Gcelne a rozumne vynaloené naklady na pravne
poradenstvo a pomoc, ako aj iné obdobné sluzby. Pre vyliéenie pochybnosti, za Géelne a rozumne
vynalozené ndklady na pravne poradenstvo apomoc sa povaiuju vidy tie, ktoré su v silade
s advokatskou tarifou podfa ust. § 9 a nasl. Vyhlasky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
€. 655/2004 Zz. o odmenach a nahraddch advokatov za poskytovanie pravnych sluZieb v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Vyhlaska“), aviak Vyhlaska pre téely tohto odseku 8.2 tohto &ldnku
zmluvy tieto naklady nelimituje.

8.3. Poddkladnom postdeni a zvazeni vietkych okolnosti rozhodujticich pre uzatvorenie tejto zmluvy
a jej plnenie sa zmluvné strany zhodli a dohodli na tom, Ze:

a)  Vsuvislosti s plnenim tejto zmluvy zmluvné strany neocakavaji, Ze by objednavatel mohol
sposobit poskytovatelovi akukolvek $kodu a pripadné $koda je preto v stvislosti s ust. § 379
Obchodného zakonnika limitovana trokmi z omeskania, na ktoré je poskytovatel opravneny
v pripade, ak objedndvatel neplni vas.

b)  Zodpovednost poskytovatela za Skodu je bez vyskového obmedzenia — zmluvné strany na tito
zodpovednost, resp. nahradu Skody vylucuju ust. § 379 Obchodného zakonnika druhej vety.

8.4. Vpripade, ak sa zisti, Ze poskytovate! potvrdil prace a kony, ktoré zhotovitefom neboli vykonané
v sulade so Zmluvou so zhotovitefom, objednavatel bude mat narok uplatnit voéi poskytovatefovi
zmluvnu pokutu, a to vo vyske 1 000,- eur (slovom : jedentisic eur) za kazdé takéto zistenie. Tym viak
nie je dotknuty narok objednévatela na nahradu 3kody, ktorda mu takymto konanim poskytovatefa
vznikla, ato vcelom rozsahu nezdvisle od zmluvnej pokuty, prifom 3koda vtakomto pripade
predstavuje minimalne hodnotu préc, ktoré boli poskytovatefom zhotovitefovi potvrdené ako
vykonané, avsak v skutoénosti vykonané neboli, a to bez ohfadu na to, ¢ budid neskér dodané. Takejto
zodpovednosti sa poskytovatel neméze nijako zbavit (je absolitna).

8.5. Odskodnenie a slub od3kodnenia. V pripade, ak v stvislosti s poruSenim akejkolvek povinnosti
poskytovatela bude uloZend objedndvatelovi akdkolvek pokuta alebo ind sankcia, vznikne akékolvek
Skoda alebo si akdkolvek osoba proti objednévatelovi uplatni akékolvek pravo, zavizuje sa poskytovatel
objednavatela v pinom a neobmedzenom rozsahu a na prvi vyzvu objedndvatela oddkodnit, a to eéte
pred tym, neZ objednavatel vykonatelne ulozend pokutu alebo sankciu alebo préavo tretej osoby uhradi
alebo uspokoji. Poskytovatel tymto dalej udeluje objednavatelovi stub odikodnenia a zavazuje sa
objednavatelovi na prvi vyzvu v pinom a neobmedzenom rozsahu nahradit akékolvek a vietky Skody
ainé ujmy, ktoré objednavatelovi v sivislosti s plnenim tejto zmluvy mézu vzniknif. Pod takymi
Skodami a ujmami sa okrem iného rozumie aj akakolvek a vietka $koda a ujma, ktoré objednévatel
utrpi v akejkolvek stvislosti so Zmluvou so zhotovitefom, a to najma, nie viak vylu¢ne:

a) V désledku toho, Ze objednavatel porusi voéi zhotovitelovi akymkolvek spésobom Zmluvu so
zhotovitefom z dévodu, Ze poskytovatel akokolvek porusil tito zmluvu; ako aj
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b)  V désledku toho, Ze poskytovatel akokolfvek porusil tito zmluvu, ¢o viedlo k vzniku Skody alebo
ujmy na strane objednévatela v akejkolvek stvislosti so Zmluvou so zhotovitefom, najma tym, Ze
zhotovitel nevykonal akukolvek &innost riadne a v¢as alebo inak porusil Zmluvu so zhotovitefom,
ato bez ohladu na to, Ze kone&ni zodpovednost za plnenie Zmluvy so zhotovitelom ma
zhotovitel. Od$kodnenie podra tohto bodu b. je objednévatel od poskytovatefa opravneny Ziadat
len vtedy, ak zhotovitel na zdklade Zmluvy so zhotovitefom takito Skodu, resp. ujmu
objednavatela neodstrani, resp. nenahradi, a to ani v lehote jedného mesiaca po tom, ¢o na to
objednévatel zhotovitela vyzval. Objednévatel je viak vidy opravneny Ziadat vSetky Skody
a ujmu, ktoré mu zo Zmluvy so zhotovitelom vznikli, avSak tieto nemohol riadne alebo véas
uplatnit voci zhotovitelovi, najmd zdévodu, Ze o tychto Skodach alebo ujmadch, resp.
o relevantnych skutotnostiach potrebnych ku kvalifikacii, kvantifikacii, uplatneniu a dalim
obdobnych relevantnym ukonom v suvislosti so Skodami alebo ujmami, nebol zo strany
poskytovatela dostatotne av€as upovedomeny. Vrozsahu, vakom poskytovatel uhradi
objedndvatefovi 3kodu, za ktori zodpoveda aj zhotovitel, prechadzaju tieto naroky na
poskytovatela akoby boli postipené; v danej stvislosti objednavatel nezodpoveda ani nerudi ani
za existenciu, platnost, ani vysku tychto ndrokov, ako ani za ich vymoZitelnost.

8.6. Vysdia moc - ,vis major” - Pripadné ,viny” epidémie nového koronavirusu spdsobujiceho
ochorenie COVID-19 sa nepovaZuju za pripad vyssej moci a o pripad vy$sej moci méze ist len vtedy
avtakom rozsahu, ak vdésledku zavaznych opatreni prisluSnych organov verejnej moci déjde
k priamemu (nie nepriamemu) znemoZneniu vykonu ¢innosti podla tejto zmluvy (t.j. napr. fyzicky zakaz
vykonu &innosti stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy). Ziaden pripad vy33ej moci nebude mat
vplyv na odplatu a jej vy$ku (€l. V) bez ohfadu na vySku nékladov, ktoré bude musiet v danej suvislosti
poskytovatel znasat alebo vynaloZit, t. j. kazda zmluvna strana znasa vlastné naklady v suvislosti
s vy$Sou mocou.

8.7. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy v rozsahu v akom priznavaju osobitné prava alebo ukladaja
osobitné povinnosti, nie si ustanoveniami tohto ¢lanku VIil. dotknute.

Cl. IX.
Ukonéenie zmluvy.
9.1. Tato zmluva zanika:
9.1.1. riadnym splnenim v3etkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy;

9.1.2. pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku diiu uvedenému v dohode;

9.1.3. odstupenim od zmluvy vyluéne na zaklade dévodov uvedenych v ods. 9.2 a 9.3 tohto ¢lanku IX.
zmluvy nizdie alebo na zdklade kogentnych ustanoveni aplikovatelnych pravnych predpisov.
Odstupenie zmluvnej strany nadobuda Gc¢innost dorucenim pisomného odstipenia druhej
zmluvnej strane.

9.2. Zapredpokladu, ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, objedndvatel je opravneny odstupit od
zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) Ak sud pravoplatne uznd kohokolvek z clenov Statutarneho organu poskytovatefa alebo
zamestnancov poskytovatefa za vinnych z trestného ¢inu bezprostredne stvisiaceho s
uzatvaranim a/alebo plnenim tejto zmluvy alebo Zmluvy so zhotovitefom;

b) Strata nevyhnutnej kvalifikicie poskytovatela, vratane, ale nielen, strata (Zivnostenského)

oprdvnenia na vykonavanie ¢innosti, ktora bezprostredne suvisi s predmetom tejto zmluvy alebo
Zmluvy so zhotovitelom, pokial poskytovatel opatovne neziska tuto kvalifikaciu do 15 dni; alebo
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C) Zavainé poruenie povinnosti poskytovatefa podrfa tejto zmluvy, pricom zavainym porudenim
povinnosti poskytovatela sa rozumie najma, nie viak vyluéne:

ii. Neodstrdnenie vad alebo nedostatkov poskytovanej Cinnosti Stavebného dozoru v lehote
uréenej objedndvatelom;

iii. Neoddvodnené nedodrZanie pokynov objednavatela, za predpokladu, 7e dotknuty pokyn ma
podstatny vyznam pre realizéciu pinenia podfa tejto zmluvy, resp. Zmluvy so zhotovitelom;
v pochybnostiach plati, e pokyn mal podstatny vyznam;

iv. Podstatné omegkanie (t. j. viac ako 10 kalendarnych dnf) pri vykondvani €innosti podla tejto
zmluvy a/alebo Zmluvy so zhotovitefom z dévodu na strane poskytovatela;

v. Porusenie povinnosti uvedenejv &l. X. ods. 10.9 tejto zmluvy,

vi. Nedodrzanie akejkolvek inej povinnosti podla tejto zmluvy, na ktoré objednavatel upozornil,
podla povahy stanovil lehoty na napravu, pricom zo strany poskytovatela nedoglo k upusteniu
od porusovania povinnosti a/alebo k uskutoéneniu ndpravy v objednavatefom stanovenej
lehote;

d) Ak nastand pravne skutoénosti méjﬁce za nasledok zmenu v pravnom postaveni poskytovatela
(napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likviddcie, zmena pravnej formy, zmena v opravneniach

9.3. Poskytovate! je oprévneny odstipit od zmluvy wiuéne v pripade omeskania objedndvatela s
platenim odplaty alebo jej €asti o viac ako 30 kalendarnych dni. Na platnost odstupenia poskytovatela
sa viak vyZaduje, aby pred odstupenim objednavatela pisomne vyzval na napravu, stanovil primeran
lehotu aspori 15 kalendarnych dni, upozornil na moZnost odstupenia, pricom lehota na napravu marne

za $kodu, otdzku nahradu $kody a zmluvné pokuty kdekolvek v tejto zmluve, , cely ¢lanok X. , ako ani
daldie ustanovenia Zmluvy, ak z ich povahy vyplyva, 7e majii ostat zachované aj po zéniku Zmluvy (t.j.
vratane tohto ods. 9.4 a ods. 9.5 tohto ¢lanku nizsie), ako ani ustanovenia, vo vztahu ku ktorym tak
vyplyva z aplikovatefnych pravnych predpisov.

9.5. K momentu d¢innosti odstupenia od zmluvy realizuje poskytovatel bezodkladne vietky

nevyhnutné opatrenia na okamyité a riadne ukonéenie poskytovania Cinnosti Stavebného dozoru tak,
aby objednavatefovi nevznikla Ziadna 3koda, vratane odovzdania vietkych dokladov bez ohladu na ich
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formu, upozornenia na vietky relevantné skutoénosti potrebné na riadne plnenie Zmluvy so
zhotovitefom, na pripadné hroziace 3kody, vratane predloZenia podrobnej spravy k vy3sie uvedenému.

¢l X.
Zavereéné ustanovenia.
10.1. Pri riefeni otdzok neupravenych touto zmluvou sa zmluvné strany budd riadit prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky.

10.2. Tdto zmluvu mozno menit a dopifiat len oCislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

10.3. Zmluvné strany prehlasuji, Ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny
v najlepej moZnej miere. Za tymto ucelom sa budi zmluvné strany bez omeskania vzajomne
informovat o vetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

10.4. Tato zmluva je vyhotovena v 6 (3iestich) rovnopisoch, pricom kaidy ma platnost origindlu,
s uréenim Styri vyhotovenia pre objednavatefa a dve pre poskytovatela.

10.5. Zmluvné strany prehlasujd, Ze tato zmluvu uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaji proti jej forme
a obsahu Fiadne namietky, ¢o potvrdzujd viastnoruénymi podpismi.

10.6. Kaida zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlice zo tejto zmluvy, resp. jej casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomnéﬁo
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zavéazkov neplatna a zarovef druha zmluvnd strana bude
opravnend od tejto zmluvy odstipita to s G&innostou odstipenia ku diiu, ked bolo pisomné oznamenie
o odstdpeni od tejto zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

10.7. Tito zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran a ucinnost po spineni nasledovnych
kumulativnych podmienok:

10.7.1. diiom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy povinnou osobou zmysle § 5a zakona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam (zakon o slobode informdcii) v zneni
neskorgich predpisov v spojeni s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obtianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov,

10.7.2. nadobudnutie G&innosti Zmluvy so zhotovitefom stavby.

10.8. Akékolvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezidkonné alebo nevynutitelné podla
platného prava, bude neu&inné len v rozsahu, v akom tito neplatnost, nezdkonnost alebo nedostatok
& stratu vyntitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na zostavajlce ustanovenia zmluvy.
Zmluvné strany sa zavazuji nahradit takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné
a G&inné a €o najlepsie zodpovedd jeho pdvodne zamy3fanému ucelu.

10.9. Poskytovatel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zdkon o registri partnerov verejného sektora“). Poskytovatel sa zavizuje zabezpecif, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zdkona o registri partnerov verejného sektora boli
riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im
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taka povinnost vyplyva zo Zikona o registri partnerov verejného sektora. Poskytovatel je povinny na
poziadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so subdoddvatelmi. Porudenie ktorejkolvek z
povinnosti poskytovatela podfa tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy je jej podstatnym poruenim a
zakladd prévo objednavatela na odstipenie od tejto zmluvy s pravnymi G¢inkami ukon&enia zmluvy ex
tunc a/alebo prévo objednévatela poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke celkovej maximainej
odplaty poskytovatela za Stavebny dozor podla €lanku V. ods. 5.2. tejto zmluvy. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela poZadovat od poskytovatela nahradu Skody, ktora
nesplinenim vy3sie uvedenych povinnosti poskytovatela vznikne objednavatelovi.

10.10. Poskytovatel nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie
inému subjektu. Cast predmetu plnenia podfa tejto zmluvy méze odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatefov, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

10.11. Zoznam subdodavatelov (priloha €. 2) obsahuje identifikatné udaje, predmet subdodavky a
daje o osobe oprévnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Poskytovatel ku kazdému subdodavatelovi zaroven predklada dokaz o opravneni na
prisludné plnenie predmetu zédkazky podla § 32 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstardvani a dokaz
o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyZaduje. AZ do splnenia vietkych zavazkov vyplyvajicich z tejto zmluvy je poskytovatel povinny
oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu tdajov o subdodévatefovi.

10.12. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislu$né pinenie
zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e) zikona o verejnom obstardvani, ako aj spifia povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje.
Najneskér 7 dni pred prijatim subdodévky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného -
vztahu s novym subdodéavatefom (podfa toho ktord udalost nastane skér), je poskytovatel povinny
oznamit objedndvatelovi (identifikaéné) idaje o novom subdodavatelovi a 0 osobe opravnenej konat
za nového subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a zéroven
predioZit objednavatefovi doklad preukazujici, 7¢ novy subdodavatel spiia podmienku G&asti
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani pre dany predmet
subdodavky. AZ do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy je poskytovatel povinny
oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu tdajov o novom subdodavatelovi.

Porusenie ktorejkofvek z povinnosti poskytovatela podfa tohto odseku tohto €lanku zmluvy je jej
podstatnym porusenim a zakladd préavo objedndvatela na odstipenie od tejto zmluvy s pravnymi
acinkami ukonéenia zmluvy ex tunc a/alebo pravo objednavatela poZadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske celkovej maximalnej odplaty poskytovatela za Stavebny dozor podfa bodu 5.2 ¢lanku
V. zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela poZadovat od
poskytovatela ndhradu skody, ktord nesplnenim vysSie uvedenych povinnosti poskytovatefa vznikne
objednavatelovi.

10.13. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budi dodrZiavat zavazok mi¢anlivosti na zaklade zakona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov v zneni neskorSich predpisov, ktory sa vztahuje na vSetky
citlivé informacie vratane osobnych tdajov, s ktorymi sa moZe pri pIneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo dstnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudi okrem povinnosti
vyplyvajlcich zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobdam.

10.14. Zmluvné strany prehlasujui, Ze vySky zmluvnych pokut dohodnuté v tejto zmluve povaZuja za
primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vySkach zmluvnych pokut prihliadali na hodnotu
a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti.
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10.15. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy, ze
ich zmluvnd vofnost nie je ni¢im obmedzena a 7e im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavrief tto zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktoré vznikne druhej
zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlisenia.

10.16. Neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 Format pravidelnej spravy Stavebného dozoru

Priloha ¢.2 Zoznam v3etkych subdodavatelov a podiel subdodévok/Cestné vyhldsenie 0 nevyuZiti
subdodavatelov

V Ipefskom Predmosti, diia .6.-4...20 2] V Trengine, dita 3.5.2022
Za objednévatc_al’a: Za poskytovatela:
S B.I.0.
lrenéin, 911 01
0C: 212148323
o@gmail.com
803 742 779
" b ==
Viktor Lestyanszky . {) R_ES’./ Mgr. Katarina Skolnikova

starosta obce Ipelské Predmostie Konatefka Juno s.r.o.
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PRILOHA €. 1 FORMULAR PRAVIDELNEJ SPRAVY SD

Pq interreg H

EURDPREA Uik

Slovenska republika-Madarsko

EUROPSKA UNIA

ODDELENIE INVESTICNEJ PRIPRAVY, VYSTAVBY A PREVADZKY

Néazov diela:

Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel medzi obcami Ipel'ské

Predmostie (SK) a Drégelypaldnk (HU) a nedvézuijlicich objektov

PRAVIDELNA SPRAVA SD

za obdobie od <datum>do<datum>

Objedndvatel:  Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica,
Slovenska republika

Spravca: Banskobystricka regiondlna spréva ciest, a.s., Majersk4 cesta ¢. 94, 974 69 Banska
Bystrica, Slovenska republika

ZROLOWMEBE: ' T i o o ORI BVT-STAV s.r.o.

SARVEERINEIORORT i i iiitaiisinssaihonds Juno s.r.o.

Technicky dozor: BBRSC, a.s.

Cena diela: ,~EUR s DPH

Doba realizacie Odovzdanie

diela: staveniska: <ddtum>
VYISOV OB . iicacssssisiismsssissaion iasisisons podpis + autorizacia
Datum: podpis
SCIEIETE: st podpis
SCOWRINBBSIC - Ll it vsinssisasiosss podpis

112



Obsah:
1. Zmluvné vztahy
e ZoD na zhotovenie diela (Zhotovitel', cena, bankové zaruky, zadrZné, terminy, dodatky)

*  Zmluva o vykone SD (Poskytovatel, cena, terminy, dodatky)
2. Technicky popis , Elenenie stavby, objektova skladba
3. Vstupna kontrola HMG, KSP

4. Priebeh préc
®  Opis priebehu stavebnych préac podfa ¢lenenia stavby
* Porovnanie vykonaného objemu préc s HMG

®  Aktualizovany zoznam subdodévatelov vratane rémcového popisu a rozsahu ich &innost

5. Kontrola casova, kontrola kvality
® Porovnanie skutocného priebehu prac s postupom planovanym v HMG
® Vykonané skusky podla KSP a ich vyhodnotenie

e  Chronologicka fotodokumentécia za Ervt?ch Casti diela s vyhodnotenim

6. Prehlad nakladov

e Prehlad a sumarizacia fakturacie podla Rekapitulacie VV ZoD (excel)

7. Dalsie informécie
e Navrh opatreni na odstranenie nedostatkov
e  Navrh opatreni na akcelerdaciu préc
e  Problémy ovplyviiujice priebeh prac
e Informdcie potrebné pre objednavatela na otazky a komunikaciu verejnosti

e Oznacenie stavby (infotabule, miesto, datum osadenia/odstranenia)

Prilohy
® PriebeZna rekapituldcia vykaz vymer (excel)

e Stavebny dennik v elektronickej forme (format PDF)




ZOZNAM VSETKYCH SUBDODAVATELOV A PODIEL SUBDODAVOK.

Postup verejného obstardvania: zdkazka s nizkou hodnotou.

Druh zékazky: poskytnutie sluzieb.

Predmet zakazky: »Vykon Stavebného dozoru pre stavbu s nazvom: ,,Projekt obnovy cestného
spojenia cez rieku Ipel medzi obcami Ipel'ské Predmostie (SK) a Drégelypaldnk (HU) a nadvizujicich
objektov”

Verejny obstaravatel’ Obec Ipelské Predmostie, 991 10 Ipelské Predmostie €. 95
Obchodné meno uchadzada: Juno s.r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania: Potoénd 35/121, 911 01 Trenéin

ICO uchadzata: 53717325

Kontaktna osoba uchddzaéa: Magr. Katarina Skolnikovd

Tel. a E-mail: 0903 742 779, inbox.juno@gmail.com

V sulade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom cbstarévani verejny obstaravatel pozaduje od uchadzada, aby
uviedol do ponuky:

i . Udaje vietkych zndmych subdoddvatefov v rozsahu obchodné meno, sidlo, IO, zépis do prisluiného
obchodného registra,
. udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia,

. uvedenie predmetu subdodavky,
. % podiel zakazky zabezpecovany subdodavatelom.

L

P.C | Subdodavatel Udaje o osobe Predmet % podiel Hodnota, alebo podiel zdkazky

opravnenej konat za subdodévky subdodéavok s pravdepodobnym
subdodavatela' subdodavatelskym plnenim tretim
stranami v EUR bez DPH

M - STAV servis s.
r. o Coburgova 82,

917 01 Trnava
Statuta :
. T et Ing. Marian Skolnik ,
1CO: 47 004 291 P :
3.10.1'975 Stavebny 30% 3825,-
s’ zapisand v OR | Tamaskovicova 12 dozor

Dl 917 01 Trnava

Trnava, oddiel Sro,
vioZka 45724/T

‘O §.r.0.
', Trend&in, 911 01
NE: 2121483232
Qgmail.com
1903742770

V Trenéine dria 3.5.2022

Mgr. Katarina Skolnikova, konatelka

Pozndmka:
ddtum musi byt aktudlny vo vztohu ku diiu uplynutia lehoty na predkladanie ponik




