
 
Zmluva o dielo č. 1/2022 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie 
stavby  s názvom: 

 „Výstavba bytového domu“ 
(návrh) 

_______________________________________________________________ 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ: 
Obchodné meno:   Obec Ptičie 
Sídlo:     Ptičie 97, 067 41 Ptičie 
Štát:       Slovenská republika 
Zastúpené:    Martin Dzemján, starosta obce  
Osoba oprávnená konať: 
 -  vo veciach zmluvných:  
-   vo veciach technických:      
IČO:      00323446 
DIČ:     2021173737 
Bankové spojenie:   Prima Banka Slovensko 
Číslo účtu:   SK76 5600 0000 0042 9241 1001 
Telefón:    0908 876 208 
Email:     pticie@pticie.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
1.2. Zhotoviteľ:  
Názov a sídlo organizácie :    FIMILA s.r.o. 
                                                 
Zastúpený:     Ing. Michal Labaš,  Ondrej Bohor– konatelia  
Osoba oprávnená konať: 
 -  vo veciach zmluvných: Ing. Michal Labaš, Ondrej Bohor 
-   vo veciach technických:    Ing. Michal Labaš 
Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN :     SK 51 0900 0000 0051 2706 0476 
IČO:     47 604 531 
DIČ:     2023989792 
IČ DPH:    SK2023989792 
Zapísaný  v  registri :             Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel, 
vložka/Číslo: Sro/ 135732/B 
Zapísaný v registri partnerov verejného sektora: č. vložky 29863 
 
(ďalej len "Zhotoviteľ“) 
V prípade skupiny dodávateľov predstavujúcich Zhotoviteľa sa uvedú požadované  údaje 
o všetkých členoch skupiny dodávateľov 
(spoločne ako „zmluvné strany“) 
 
 
1.3. Osoba/osoby podľa § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.: 
Uchádzač, ak je to relevantné, doplní všetky identifikačné údaje o takejto osobe/ všetkých 
takýchto osobách 
 
 



 
 
 
 
 

Preambula 
 
Táto zmluva o dielo je uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 56 zákona                                
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za účelom realizácie stavby 
s názvom  „Výstavba bytového domu“  (ďalej len „Zmluva“)  na základe výsledku 
Objednávateľom uskutočneného postupu verejného obstarávania  podľa § 112 a nasl. 
zákona. o verejnom obstarávaní (ďalej len „verejné obstarávanie“). 
 

 
Článok II. 

PREDMET ZMLUVY A ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a 

včas dielo označené ako „Výstavba bytového domu“ (ďalej len „Dielo“). Dielo pozostáva 
zo stavebného objektu SO.01 – Bytový dom. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v rozsahu  a podľa:  
a)  podmienok uvedených v tejto zmluve,  
b) Zhotoviteľom poskytnutej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto 
Zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“ alebo „Príloha č. 3“) 
c) rozpočtu Diela, ktorým je Kalkulácia ceny predmetu zákazky - Výkaz výmer 
predložená Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní v rámci návrhu na plnenie určených 
kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“ alebo „Príloha č. 2“)  
d) stavebného povolenia  vydaného stavebným úradom obec Chlmec, 067 41 Chlmec  
dňa 25.1.2021, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy (ďalej len „Stavebné povolenie“ 
alebo „Príloha č. 5“), 
e) platných právnych predpisov a noriem vzťahujúcich sa na realizáciu Diela, pri 
dodržaní  platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných 
technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a 
bezpečnostných predpisov, v súlade s vydanými právoplatnými rozhodnutiami 
dotknutých orgánov štátnej správy  a samosprávy a iných oprávnených organizácií, 
f) záväzného harmonogramu postupu uskutočnenia stavebných prác, predloženého 
Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní  v súlade s  návrhom na plnenie určených 
kritérií, vrátane jeho, v ponuke Zhotoviteľa predloženého grafického vyjadrenia,                         
ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“ alebo „Príloha č. 4“), 
g) požiadaviek a pokynov oprávnených, resp. poverených  zástupcov Objednávateľa,                  
ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách                 
(resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou formou. 

2.3.  Predmet zmluvy zahŕňa kompletnú dodávku materiálov a zariadení, ich montáž,  
náklady na dopravu, skladovanie, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, 
ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke  a  
vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na 
uskladnenie odpadového materiálu, resp. stavebného odpadu, náklady na spotrebu 
elektrickej energie a vody a všetky ďalšie náklady spojené s plnením tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť aj prípadné samostatné dočasné napojenie a 
meranie energií na základe dohody s Objednávateľom pri odovzdávaní a preberaní 
staveniska podľa tejto Zmluvy. 

2.4.  Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky súvisiace  
dokumenty a podklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality. 

2.5. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa za zhotovené Dielo podľa 
podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa podmienok 
uvedených v tejto Zmluve.  



2.6. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa poskytnúť pri zhotovení Diela                     
podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Súčasťou súčinnosti 
Objednávateľa je aj záväzok odovzdať priestor potrebný pre zriadenie staveniska                                                 
(ďalej len „stavenisko“) Zhotoviteľovi podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve                           
a vypratanie priestorov, ktoré sú predmetom realizácie Diela podľa tejto Zmluvy. 

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,                          
s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce                    
v súlade s požiadavkami a  pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom 
rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobnej osobami, ktoré sa podieľajú na 
realizácii Diela na strane zhotoviteľa).  

2.8. V prípade, že Zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia sa zaväzujú 
k zodpovednosti za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy spoločne                                    
a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely 
plnenia tejto Zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa 
uzatvorenia tejto zmluvy až do termínu riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy“. 
I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi 
nimi v rámci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voči 
Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy a uplynutia 
záručných dôb podľa tejto Zmluvy. 

2.9. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami „oprávnený zástupca“ alebo „poverený 
zástupca“ alebo „oprávnená osoba“ alebo „poverená osoba“ v akomkoľvek 
gramatickom tvare rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých 
oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a 
úspešné plnenie tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z 
pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných 
riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia vystaveného 
príslušnou zmluvnou stranou. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v 
osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má 
k príslušnej zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.   

2.10. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil technické alebo odborné kapacity                        
inej osoby podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní táto musí reálne 
vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzťahujú, 
k čomu sa touto Zmluvou zaväzuje.  

2.11. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať prípadné práce nad rámec rozsahu Diela 
vymedzeného projektovou dokumentáciou a Rozpočtom, nevyhnutné pre riadnu 
realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „naviac práce“) výlučne na základe  
písomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve pred uskutočnením 
takýchto prác, podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán,                                            
resp. nimi výslovne poverenými osobami.  

2.12. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela,                    
sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej 
realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.  

2.13. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania 
diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími 
možnosťami ako aj podmienkami plnej prevádzky objektu, na ktorom bude predmet 
tejto zmluvy realizovaný). 

2.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť  prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo 
zmluvne dohodnutou osobou a na vlastné náklady zabezpečovať výkon (funkciu) 
koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky                                       
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách                                  
na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno 
koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a 
zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne 
dohodnutú osobu  na vykonávanie tejto činnosti.  

 
 
 



 
Článok III. 

 
LEHOTA REALIZÁCIE DIELA  

 
3.1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje riadne a včas za nasledovných podmienok 

týkajúcich sa základnej lehoty realizácie Diela podľa Zmluvy:  
          začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi najneskôr                                         

do 10 kalendárnych dní odo dňa   nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na základe                     
tejto Zmluvy; 

          ukončenie realizácie diela: podľa údaju uvedeného v Harmonograme,                                            
t. j. v Prílohe č. 4 Zmluvy, pričom maximálna lehota na realizáciu jednotlivých častí 
Diela je:  120 kalendárnych dní. 

3.2.  Maximálna lehota na realizáciu Diela (jednotlivých častí Diela) podľa tejto Zmluvy 
nesmie prekročiť lehoty      uvedené v ods. 3.1 tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je 
povinný a zaväzuje sa s vedomím sankcií dodržať lehoty ukončenia Diela uvedené 
v Harmonograme.  

3.3.   Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa  najneskôr do uvedených lehôt v ods. 3.1 tejto 
Zmluvy ukončiť realizáciu Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonať a na 
základe preberacieho protokolu (príp. čiastočného preberacieho protokolu pre časť 
Diela) odovzdať toto Dielo (časť Diela) Objednávateľovi podľa podmienok uvedených 
v tejto Zmluve.  

3.3.  Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať podľa Harmonogramu stavebných prác.  
3.4.  Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela                   
podľa tejto Zmluvy, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov 
uvedených odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Článku tejto Zmluvy.  

3.5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Článku 
Zmluvy, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé 
klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. 
V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže 
Objednávateľ jednostranne odstúpiť od Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska 
bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

3.6.  V prípade, že Zhotoviteľ riadne dokončí Dielo pred uplynutím lehoty na ukončenie Diela 
uvedenej v tejto Zmluve, a túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi,                          
bude Objednávateľ povinný, v súlade so vzájomnou dohodou, prostredníctvom 
oprávneného zástupcu Dielo protokolárne prevziať podľa tejto Zmluvy.  Uvedené platí 
aj pre odovzdanie jednotlivých častí Diela.  

 
 
 

 
Článok IV. 

CENA 
 
4.1.  Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou                              

v zmysle príslušných ustanovení zákona  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 
Z. z.,  ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa predloženou 
vo verejnom obstarávaní – Rozpočtom, resp. Prílohou č. 2 - v nasledovnej výške:  

 
            Zhotoviteľ – platiteľ DPH: 

Cena bez DPH:      359.760,00,- EUR  
 

DPH 20%:      71.952,00,- EUR  
 

Cena celkom vrátane DPH:     431.712,00,- EUR  



           Zhotoviteľ – neplatiteľ DPH: 

           Cena celkom:                                                                  

4.2. K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie. 
V relevantných prípadoch bude uplatňovaná výnimka zo všeobecného pravidla 
uplatňovania dane z pridanej hodnoty v súlade s § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty.  

4.3. V prípade zmeny právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné 
strany podpisom tejto Zmluvy súhlasia s následnou úpravou zmluvnej ceny 
zodpovedajúcou zmene sadzby DPH výlučne formou písomného dodatku k tejto 
Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného 
vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena podľa tejto Zmluvy sa nezvýši. 

4.4.   Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2.  
4.5. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác                                                         

a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky  výlučne v prípade predĺženia doby realizácie Diela                                       
podľa Harmonogramu z dôvodov  na strane Objednávateľa a z dôvodu následkov 
vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný písomne a dôkazmi zdokladovať oprávnenosť 
požiadavky na prípadnú úpravu ceny Diela v zmysle tohto Článku Zmluvy.   

4.6.  V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný                                   
počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej 
zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok,                         
ako aj všetky ďalšie požiadavky na realizáciu Diela, vyžadované predpismi a normami 
platnými a účinnými v čase podpísania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na 
zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny Diela určenej podľa Prílohy č. 2 ani nárok na 
predĺženie lehoty realizácie Diela podľa Harmonogramu z prípadného dôvodu, že v 
zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave ponuky vo verejnom obstarávaní 
(Rozpočtu), predmetné požiadavky nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať. 

4.7.  Prípadná nevyhnutná zmena ceny podľa tejto Zmluvy je možná výlučne na základe 
zmluvnými stranami uzavretého písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý musí byť 
vždy v súlade  s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.  

4.8. Pri prípadnej úprave ceny podľa predchádzajúceho ods. 4.6. sa zmluvné strany 
zaväzujú postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou  naviac prác 
alebo menej prác, je Zhotoviteľ povinný jednoznačne zdôvodniť a odôvodnenie 
zdokladovať zápisom  do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom 
denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim  a odborným 
dozorom Objednávateľa nemajú v žiadnom prípade charakter zmeny Zmluvy, slúžia, 
po odsúhlasení  Objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k 
uzavretej zmluve podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky zmeny prác a 
dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve je zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych 
prác vyplývajúcich z navrhovaných zmien.   

4.9. Objednávateľom bude uzavretý dodatok k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona                                
o verejnom obstarávaní.  

4.10. Pri odsúhlasovaní prípadnej zmeny ceny podľa príslušných ustanovení tohto Článku 
Zmluvy bude Objednávateľ primerane zohľadňovať, či  a aký vplyv by takáto zmena 
mohla mať na výsledok verejného obstarávania, pričom zohľadní princípy uvedené v § 
10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

4.11. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že: 
4.11.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia                

pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok 
stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených 
stavbou  po dobu stavby, atď.), 

4.11.2. pri kalkulácii svojej cenovej ponuky, predloženej vo verejnom obstarávaní, 
ktorého výsledkom je táto Zmluva, kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania 
diela nie je povolená žiadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve 
výlučne v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, 



4.11.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky,  potrebné pre úplné, riadne                    
a odborné vykonanie diela vrátane zriadenia, prevádzky a likvidácie staveniska,  
resp. ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony                  
a výdaje,  ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba  uskutočniť, 

4.11.4. pri všetkých položkách platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých 
bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky 
prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletizačné a iné 
materiály, 

4.11.5. mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt  si 
v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za 
poskytnutie súčinnosti Objednávateľa, 

4.11.6. mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne 
nepredvídateľné výdaje a práce naviac bez dodatku uzavretého podľa 
podmienok uvedených v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela 
vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu 
nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé 
odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky od Objednávateľa pred uzavretím 
tejto Zmluvy (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil                                             
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predložením ponuky do verejného 
obstarávania, 

4.11.7. zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom,                                         
ktorý je záväzný. 

  
 

Článok V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
5.1. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry na mesačnej báze pre každý stavebný objekt 

v zmysle ods. 2.1 tejto zmluvy samostatne a to za skutočne vykonané práce 
a následne po vykonaní celého Diela je povinný vystaviť záverečnú (zúčtovaciu) 
faktúru. 

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce výlučne                            
na základe  faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, do 14-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny uvedenej                         
vo faktúre musí  vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote 
zabudovaného materiálu uvedeného v súpise skutočne vykonaných prác k príslušnej 
faktúre, ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a ktorého správnosť a súlad s vykonanými 
prácami  uvedenými v súpise skutočne vykonaných prác potvrdí podpisom technický 
dozor investora Objednávateľa, resp. oprávnená osoba Objednávateľa  pred 
doručením príslušnej faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí byť  potvrdená 
oprávnenou osobou Zhotoviteľa a odsúhlasená odborným dozorom Objednávateľa  
podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.  

5.3. V prípade, že odborný dozor Objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je 
zamestnancom Objednávateľa, potvrdzuje  faktúru za Objednávateľa na účely plnenia 
tejto Zmluvy okrem stavebného dozoru vždy aj oprávnená osoba Objednávateľa,                                                               
a to aj za predpokladu, že to v Zmluve nie je výslovne uvedené. 

5.4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť 
vyhotovená jednoznačne a prehľadne  pričom sa musí dodržiavať poradie položiek                         
a označenie, ktoré je v súlade s Rozpočtom. Rozsah vykonaných prác schváli 
technický dozor investora, resp. oprávnená osoba Objednávateľa. 

5.5. Faktúry je povinný zhotoviteľ doručovať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach                       
v listinnej podobe pokiaľ aktuálne platný právny poriadok neustanoví inak. Každá faktúra 
musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty v platnom 
znení, pričom musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:  

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Zhotoviteľa a Objednávateľa,  
- označenie registra, ktorý príslušnú PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu 
- číslo faktúry,  
- číslo Zmluvy a dátum jej uzatvorenia,  
- označenie Diela podľa tejto Zmluvy,  



- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry uvedený v súlade s touto Zmluvou,  
- dátum dodania fakturovaného plnenia,  
- názov položky podľa Rozpočtu a jej množstvo,  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa majú finančné prostriedky 

previesť,  
- fakturovanú cenu bez DPH , sadzba DPH uvedená v %, výška DPH uvedená v 

EUR, fakturovanú cenu s DPH,  informáciu o fakturovaných položkách Rozpočtu,                    
ktoré nepodliehajú prenesenej daňovej povinnosti, 

- vyčíslenú sumu 10% z fakturovanej ceny bez DPH, ktorá predstavuje 
objednávateľom zadržanú sumu v EUR v zmysle bodu 5.14 tohto článku, 
zhotoviteľ nie je povinný vo faktúre vyčísliť zádržné, ak faktúru vystavuje za práce 
na tej časti diela, ktorá bola odovzdaná a prevzatá objednávateľom bez 
akýchkoľvek vád a nedorobkov;    

- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa, 
- pečiatku a podpis stavebného dozoru Objednávateľa. 
Neoddeliteľnými prílohami faktúry budú: 
a) krycí list faktúry, 
b) súpis skutočne vykonaných prác, vyhotovený v súlade s príslušnými položkami 

Rozpočtu, ktorý musí obsahovať minimálne označenie stavebného objektu                             
podľa projektovej dokumentácie, podľa tejto Zmluvy, označenie položiek podľa 
Rozpočtu s jednotkami množstva, skutočne realizovanými množstvami 
a jednotkovými cenami, celkové sumy za jednotlivé položky, musí byť spracovaný 
priamo do Rozpočtu, pričom dotknuté fakturované položky budú mať 
Zhotoviteľom vyplnené skutočné množstvá a ostatné, aktuálne nefakturované 
položky budú mať nulové množstvá, a ktorý musí byť odsúhlasený zástupcom 
objednávateľa vo veciach technických. Objednávateľa, pričom súpis skutočne 
vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje vyplývajúce zo 
započítania príslušných položiek z predchádzajúcich faktúr; uvedený spôsob je 
dohodnutý pre účely efektívneho plnenia povinností Objednávateľa vyplývajúcich 
zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; kumulatívne súpisy 
skutočne vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude Zhotoviteľ vytvárať 
len pre účely sledovania čerpania rozpočtu Objednávateľom, 

5.6. Ak faktúra doručená Zhotoviteľom nebude obsahovať náležitosti uvedené 
v predchádzajúcom odseku 5.5. alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady,                               
nie je Objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi. 
Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry Objednávateľovi 
obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 

5.7. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou,                               
bude sa faktúra považovať za neúplnú a Objednávateľ alebo technický dozor investora 
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie.  Ak 
Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi neúplnú faktúru s odôvodnením, lehota splatnosti 
faktúry uvedená v tejto Zmluve neplynie a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania                   
so zaplatením takejto faktúry. Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry 
Zhotoviteľa Objednávateľovi začína plynúť nová lehota na zaplatenie faktúry podľa 
tejto Zmluvy.  

5.8.  Zaplatením faktúry Objednávateľom sa na účely tejto Zmluvy rozumie odpísanie 
fakturovanej sumy z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa 
uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu 
písomne oznámenému najmenej 3 (slovom: tri“) pracovné dni pred doručením faktúry, 
ktorej úhrada má byť vykonaná  na zmenený účet Zhotoviteľa. Zmenu uvedeného účtu 
je možné vykonať výlučne uzavretím dodatku k tejto Zmluve. 

5.9.   Doručenú faktúru vrátane súpisu skutočne vykonaných prác potvrdeného stavebným 
dozorom Objednávateľ odsúhlasí alebo písomne doručí Zhotoviteľovi svoje výhrady 
k doručenej faktúre najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia 
faktúry Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.    

5.10.  V prípade, že príslušná faktúra nebude v súlade s uskutočneným plnením Zhotoviteľa                                   
podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ neodsúhlasí plnenie uvedené vo faktúre vrátane 
súpisu skutočne vykonaných prác najneskôr v lehote do 10 (slovom: desiatich) 
pracovných dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.  



5.11. V prípade, ak Objednávateľ  k doručenému súpisu skutočne vykonaných prác 
Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku svoje výhrady 
a Zhotoviteľ doručí v Objednávateľom určenej lehote Objednávateľovi opravený súpis 
skutočne vykonaných prác, Objednávateľ opravený súpis skutočne vykonaných prác 
odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr v lehote                                                                     
do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od doručenia opraveného súpisu. 

5.12.  Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané naviac 
práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte, budú fakturované osobitne                                                       
po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými 
stranami, na základe uzavretého dodatku k tejto Zmluve spôsobom uvedeným                                   
v tejto zmluve. Takéto položky, je Zhotoviteľ povinný v príslušnej faktúre uviesť 
samostatne a oddelene.  

 
 
 

Článok. VI.  
ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 
6.1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania Diela sú v rozsahu uvedenom                        

v tejto Zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:  
 

......................................     ako technický dozor investora (za Objednávateľa)  
Rastislav Živčák,  ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca Zhotoviteľa 
(výlučne osoba, ktorou Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní určenej podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní).     

6.2. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníka spĺňajúceho odbornú spôsobilosť                     
v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti                
na vybrané činnosti vo výstavbe a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch                  
a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou 
a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré 
zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania 
potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje 
a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od 
mazacích tukov a oleja) alebo k ním chýbajú platné doklady o ich technickom stave, 
vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri 
prácach podľa tejto Zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na 
základe pokynu Objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.  

6.3. Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného 
Zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov                                                       
príp. subdodávateľov  tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie Diela v zmysle čl. 
III. ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovníkov Zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú                            
i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami Zhotoviteľa a Zhotoviteľ ich využije na 
realizáciu Diela. 

6.4. Zhotoviteľ môže na stavbe využiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, 
ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v 
primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a 
ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“)“ č. 147/2013 
Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach  s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať 
opatrenia na ochrany majetku Objednávateľa a tretích osôb. 

6.5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu (ďalej aj „PO“) pri realizácii 
Diela,  bezpečnosť pri práci (ďalej aj „BOZP“)  a bezpečnosť technických zariadení                          
pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.., 
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú 



technické požiadavky    na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe   a pri užívaní stavieb 
a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže 
použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie 
svojich pracovníkov na zaistenie BOZP a PO, preverovať ich znalosti a sústavne 
zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa  
v oblasti BOZP a PO, pravidiel  pohybu po stavenisku  a ochrany majetku na 
stavenisku budú vyšpecifikované  v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V 
záujme BOZP je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na 
zaistenie BOZP a PO ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a 
PO, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, 
dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku  a určené pracovné 
postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné 
alebo psychotropné  látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do 
práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť 
bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich 
odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na 
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania 
alkoholických nápojov a iných omamných, resp. návykových látok. Zápis o nedodržaní 
príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na 
stavenisku vedie Zhotoviteľ.  

6.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach,                             
ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky 
rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca 
Zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi Objednávateľa denný záznam najneskôr 
nasledujúci deň po zápise. Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do 3 (troch)  
pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, 
prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov 
nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a 
uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti 
za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na 
stavbe trvalo prístupný. 

6.7. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných Objednávateľom. 
Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 3 pracovné dni 
vopred. Pokiaľ sa Zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu 
alebo aspoň jeden pracovný deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí 
Objednávateľovi písomné ospravedlnenie Objednávateľ požaduje pri realizácii diela 
kontrolu plnenia minimálne jedenkrát týždenne za prítomnosti zhotoviteľa - 
zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s miestom stretnutia na 
stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vo veciach 
technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení subdodávatelia. Zápis z 
kontrolného dňa zaisťuje objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany 
záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo 
kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, prípadne stavebného 
dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele. 

6.8. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné 
pokyny, ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z 
tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je Zhotoviteľ v omeškaní. 

6.9. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Zhotoviteľa a Objednávateľa. 
6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred                                

k obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie 
Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať 
Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, 
ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri 
pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť 
Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa 
na preverenie prác Objednávateľ nedostaví v lehote 3 (troch) pracovných dní, hoci bol 



na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto 
odkrytie vyžaduje a nezistia sa závady na vykonaných prácach. 

6.11. Dielo alebo jeho časť sa považujú za riadne vykonané až úspešným vykonaním 
všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými 
normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 
(desať ) pracovných dní vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho časti, pričom 
účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný 
technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične Objednávateľovi. 

6.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, 
najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, 
vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotoviteľ neodovzdá 
Objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18. tohto článku Zmluvy. 

6.13. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených 
projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
alebo technickými normami.  

6.14. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely 
uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú                          
za vady diela. 

6.15. O odovzdaní a prevzatí Diela (ako aj časti Diela) sú zmluvné strany povinné spísať 
protokol najmenej v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných 
strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 
okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:  

- zhodnotenie akosti vykonaných prác,  
- súpis zistených vád a nedorobkov,  
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,  
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických  

zariadení,  
- súpis odovzdaných dokladov,  
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

6.16.  Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela (časti Diela) odovzdať Objednávateľovi dve 
vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa 
skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými 
v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a 
technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej 
povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode 
konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných 
skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu Diela, 
manuál užívania stavby alebo jeho častí, porealizačné zameranie a geometrický plán – 
v troch vyhotoveniach + CD (vyhotovený podľa Technologického predpisu pre tvorbu a 
aktualizáciu DTMH), inšpekčný certifikát zo vstupnej kontroly detských ihrísk a ďalšie 
doklady, ktoré sa vzťahujú na Dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem.Zhotoviteľ je povinný odstrániť 
vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a 
prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne                                             s 
Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade,                         
že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas 
neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na 
náklady Zhotoviteľa. 

6.17. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
poveriť realizáciou Diela alebo jeho časti tretiu osobu. Uvedené sa netýka osôb, 
ktorými kapacitami preukazoval Zhotoviteľ podmienky účasti určené podľa § 34 zákona 
o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní a subdodávateľov, o ktorých 
požadované údaje uviedol Zhotoviteľ v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní, 
resp. pri uzavretí tejto Zmluvy.  

6.18. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo (resp. časť 
Diela) riadne prevziať. Pracovisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 (dvoch) 



pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania celého Diela okrem zariadení 
nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov. 

6.19. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi zastaviť 
realizáciu Diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie                               
je Zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii Diela s výnimkou prác,                      
bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na Diele a s výnimkou prác,                       
ktoré Objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie Diela. Objednávateľ je 
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto Zmluvy. 
Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia 
realizácie Diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie Diela 
Zhotoviteľovi preukázať.  

6.20. Zhotoviteľ, ak chce zadať časť Diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto 
zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Uvedení subdodávatelia pri tom musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 
až h) zákona o verejnom obstarávaní a byť zapísaný v súlade s § 11 zákona 
o verejnom obstarávaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej ako „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ak mu takáto 
povinnosť podľa uvedeného zákona vznikla. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá 
zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. 

6.21. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom 
je Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu 
trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj 
zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť 
subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude 
obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má 
zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného 
subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť 
zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného 
sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať 
zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je 
objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak 
nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o 
registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o 
registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu 
subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom 
tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora 
podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť 
zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. V prípade porušenia povinností 
Zhotoviteľa podľa tohto odseku tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. VIII. ods. 8.9. Odvolaním subdodávateľa nevzniká 
zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela ani nárok na zmenu ceny diela. 

 
6.22. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľoch najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred vykonaním zmeny. 
6.23. Objednávateľ, v súlade s § 41 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní určil 

nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľa: 
       a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 

ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, nesmú u neho existovať dôvody identické 
s dôvodmi na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom 
obstarávaní a musí byť zapísaný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní 



v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora, ak mu takáto povinnosť podľa uvedeného zákona vznikla, 

      b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému 
obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením 
obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; 
resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného 
čísla subdodávateľa, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávateľom 
na kratšej lehote,  

      c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za 
plnenie zmluvy,  

  d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon 
činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného Objednávateľom ako verejným 
obstarávateľom vo verejnom obstarávaní, je úspešný uchádzač povinný,                                        
súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti súťažných podkladov, 
predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom                         
je navrhovaný subdodávateľ.   

6.24. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne 
certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi 
certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. Návrh na použitie prípadného ekvivalentu 
Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie poverenému zástupcovi Objednávateľa (technický 
dozor investora), pokiaľ sa tým nezníži akosť prác, neprekročí dohodnutá cena Diela 
v tejto Zmluve a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie 
lehoty zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. Schválenie použitia ekvivalentu musí byť 
zaznamenané v stavebnom denníku.  

6.25.  Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo 
sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví 
a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ 
bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie 
vykonať na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce 
neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady. 

 
 

Článok VII. 
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
7.1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť na Dielo záruku podľa právneho poriadku 

v Slovenskej republike a podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ  zodpovedá za to, že 
zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto 
Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho 
odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia celej stavby. Záručná doba sa končí uplynutím 60 kalendárnych 
mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických 
zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby 
poskytovanej ich výrobcom, minimálne však do doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa 
odovzdania celého diela zhotoviteľom Objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby 
poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických 
zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 
Záručná doba sa predlžuje (t. j. vyššie uvedená lehota jej ukončenia sa predlžuje) o 
dobu, v ktorej Objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, riadne 
užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu Dielu podľa tejto Zmluvy.  

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil 
Objednávateľa a ten na ich použití trval.  

7.4. Objednávateľ' je povinný oznámiť vadu Zhotoviteľovi písomne najneskôr                                         
do 15 kalendárnych dní  od jej zistenia.  



7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia                               
bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom,                                        
pričom pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich 
nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia 
vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom 
technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia 
oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa 
inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za 
doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma 
zmluvnými stranami.  

7.6. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať dodanie 
náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo 
zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne 
vlastnými kapacitami  túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ 
zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať 
do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom 
Objednávateľa inak. 

7.7. Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má Objednávateľ                               
i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.  

 
Článok VIII. 

SANKCIE A POKUTY 
 
8.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,01 % z neodovzdanej časti diela vrátane DPH za každý začatý deň 
omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) 
pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.  

8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľa 
má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania. Objednávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) 
pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Objednávateľovi. 

8.3. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie Diela 
uvedených v Harmonograme (resp. v čl. III ods. 3.1. tejto Zmluvy)  má Objednávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny materiálov, prác a výkonov 
(finančný objem plnenia), ktoré mal Zhotoviteľ v zmysle uvedeného Harmonogramu 
zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie Diela, a to za každý deň 
omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) 
pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi. 

8.4. Ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii Diela 
alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných                                
a/alebo psychotropných látok, má Objednávateľ právo nariadiť aby osoba,                                 
ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok  bezodkladne 
opustila stavenisko a objekt stavby.  

8.5. Ak Zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.19 tejto zmluvy, 
má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom                                                    
vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ je 
povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia 
sankčnej faktúry Zhotoviteľovi. 

8.6. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany                           
na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou 
pokutou,      a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Článok IX. 
ŠKODY 

 
9.1. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 

ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej 
škody vrátane ušlého zisku.  

9.2. Nebezpečenstvo škody na diele znáša Zhotoviteľ až do odovzdania Diela, alebo jeho 
častí do užívania Objednávateľovi.  

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe                         
v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí Objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 
Objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním 
termínu ukončenia stavby zo strany Zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom 
živelnej udalosti. Za takúto škodu spôsobenú Objednávateľovi sa považuje akákoľvek 
sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená 
Objednávateľovi ako dôsledok nedodržania Harmonogramu.  

 
 
 

Článok X. 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
10.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem 

práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy 
uplatnené, resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto 
Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky                                        
a zodpovednosti za vady za takú časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná,                       
a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú 
trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.  

10.2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov a spôsobom 
uvedeným v právnom poriadku Slovenskej republiky. 

10.3. Za podstatné porušenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotoviteľa sa 
považuje najmä:  
a) ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko podľa 

podmienok uvedených v tejto Zmluve,  
b) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

lehoty uvedenej  v článku III. ods. 3.1. tejto Zmluvy,  
c) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného                                   
v Harmonograme o viac ako 20 dní; uvedené sa netýka ukončenia Diela ako 
celku,  

d) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 
akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany 
dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku) nad rámec Harmonogramu,                             
ale v súlade s Harmonogramom, a napriek výzve zástupcu Objednávateľa 
(uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce  v primeranej 
náhradnej lehote určenom zástupcom Objednávateľa (uvedenom napr. v 
stavebnom denníku),  

e) ak Zhotoviteľ včas neodstráni Objednávateľom oznámenú vadu,  
f) ak Objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná, 
g) ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa 

podľa ods. 6.20 a nasl. tejto Zmluvy. 
10.4. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy                                   

aj v prípade, ak voči Zhotoviteľovi začne konkurzné konanie, alebo Zhotoviteľ vstúpi 
do likvidácie  konkurznom konaní, alebo bude zrejmé, že Zhotoviteľ nebude schopný 
zrealizovať Dielo včas a riadne podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.  



10.5. Za podstatné porušenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednávateľa sa 
považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade                             
s ustanoveniami čl. V. tejto Zmluvy dlhšie ako 30 kalendárnych dní.  

10.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, 
výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene 
diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné 
pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodu na 
strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré 
mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa.  

 
 
 
 
 

Článok XI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
11.1. Zmluva sa uzatvára podľa slovenského právneho poriadku a na prípadné riešenie 

sporov budú príslušné slovenské súdy a slovenské právne predpisy. 
11.2. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ ako povinná osoba v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti 
zverejňovania zmlúv a faktúr a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce                                   
z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona                                                    
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a uzavretím tejto 
Zmluvy zároveň vyjadruje svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov 
uvedených v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktorý sa povinne zverejňuje v 
zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej republike. 

11.3.  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. 
právneho poriadku platného v Slovenskej republike.  

11.4.  Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne, po predchádzajúcej 
dohode obidvoch zmluvných strán, v súlade s  § 18 zákona o verejnom obstarávaní 
a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.  

11.5 Táto Zmluva sa stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnou deň po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Nadobudnutie 
účinnosti Zmluvy Objednávateľ bezodkladne oznámi Zhotoviteľovi.    

11.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak  súhlasu ju podpisujú.  

11.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, dva  pre zhotoviteľa a štyri pre 
objednávateľa. 

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť 
túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá 
vznikne účastníkovi tejto Zmluvy na základe tohto vyhlásenia. 

11.9 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, 
doručuje jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená                           
pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je 
povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy 
druhej zmluvnej strane do 15 kalendárnych dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na 
oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena 
nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia 
nastali tretím dňom po jej odoslaní. Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony 
súvisiace s týmto zmluvných vzťahom je možné doručovať aj prostredníctvom 
elektronických schránok strán dohody v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).  



11.10 V prípade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať                            
za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení 
zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého 
prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo 
nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný 
obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je 
nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ 
takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú 
sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné 
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia 
slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym 
poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám 
predchádzajúcej vety. 

 
11.11 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:  

Príloha č. 1a Platný výpis z obchodného registra Zhotoviteľa  
Príloha č. 1b Overenie platnosti IČ DPH elektronickým systémom VIES 
Príloha č. 2 Kalkulácia ceny predmetu zákazky – Výkaz výmer  
Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby 
Príloha č. 4 Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác 
Príloha č. 5 Stavebné povolenie 
Príloha č. 6 Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 7 výpis z registra partnerov verejného sektora. 
Príloha č. 8 opis predmetu zákazky 
 

 
 
V Ptičii, dňa 23.5.2022                                                        V Bratislave, dňa: 23.5.2022   
 

za objednávateľa:                                                                  za zhotoviteľa:  
 

     
                                                                           
      

         
         

      
 
 
––––––––––––––––-     ––––––––––––––––––– 
    Martin Dzemján          Ing. Michal Labaš 
      starosta obce       Ondrej Bohor                                                                                          


