5.26

5.27

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

V pripade, ze faktira (datfiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neliplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (datiovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktiry nie je Objednéavatel’ v omeskani s jej Ghradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zadne plynit’ od nasledujiceho diia po jej
doru¢eni Objednavatel’'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovite' nevykoné/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od Projektovej dokumentacie stavby a suvisiacej projektovej dokumentacie (Priloha
€. 1 ZoD) a odchylne od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac -rozpocet stavby bez
pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel
neuhradi/resp. neodpocita od zakladnej zmluvnej ceny.

Ak Zhotovitel’ vykona/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednéavatel’a alebo odchylne
od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpocet stavby (Priloha ¢. 1 ZoD) a
dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel' na vlastné
nédklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednévatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

_ Clénok VL.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy ,,Odstranenie havarijného stavu plynovej kotolne Zakladnej Skoly v obci
Drnava“ - v rozsahu podl'a Oceneného vykazu vymer stavebnych pric — rozpolet stavby
(Priloha &. 1 ZoD), sa Zhotovitel' zavizuje dodat/vyhotovit' a dielo realizovat’ v uréenom
rozsahu v lehotach stavby nasledovne :

- najdlhsie v lehote 60 pracovnych dni (slovom ,Sest'desiat®).

Stanovend lehota na plnenie, t. j. lehota na uskuto&nenie stavebnych prac — realizaciu diela -
(najdlhsie 60 pracovnych dni), zaéne plynat’ od nasledujiceho diia po prevzati staveniska
Zhotovitel'om, o ¢om bude vyhotoveny pisomny zaznam osobitne.

Verejny obstaravatel’ odovzda a Zhotovitel' preberie stavenisko na zéklade dorudenej vyzvy
Objednavatela ato najneskdr 3 pracovné dni pred uréenym terminom na odovzdanie
staveniska.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko najneskdr bezodkladne po nadobudnuti
G¢innosti Zmluvy, vSetko so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie
predmetu zakazky a tak, aby dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v uréenej lehote uvedenej v
bode 6.1 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v stanovenej lehote uvedenej
v bode 6.1 tejto Zmluvy. Nedodrzanie stanovenej lehoty pre plnenie stavby bude povazované
za podstatné poruSenie Zmluvy.

Dodrziavanie lehoty uréenej na realizaciu diela —podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené
riadnym a v€asnym spolupdsobenim Objednéavatela (poskytnutim siéinnosti Objednavatel’a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meSka s plnenim podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vy$Sej moci, ma Objednavatel’ pravo Ziadat' ndhradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ uréi Zhotovitel'ovi primerany,
dodatoény ¢as — dodatoént lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodatocne
stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizicie Diela nenastane zo
strany Zhotovitel'a naprava, moze Objednavatel’ uplatnit’ vo¢i Zhotovitelovi sankcie a mdze
uplatnit’ pravo na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v, pripade vys$Sej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realizaciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povodeii, zemetrasenie, vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak
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nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zhotovitel’ tito prekazku odvratil, alebo predpokladal,
a ktorl by v tase uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani
v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén Statnej
spravy. Prace je Zhotovitel opravneny preruSit len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto
skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednévatela zApisom v stavebnom denniku.

6.7 O dizku lehoty primerani dobe, kedy bola praca Zhotovitel'om prerusend z dovodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na predizenie
terminu — lehoty na dokon&enia Diela. Prerusenie realizédcie Dielaje Zhotovitel’ povinny bez
zbytoéného odkladu ozndmit’ Objednavatelovi a sicasne ozndmit predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia
Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnii na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch d’aldej realizdcie Zmluvy. Obdobny nérok ma
Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatel’a.
Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel’ najneskor do 5 (pit’) pracovnych dni, od
kedy skoné&ili dévody prerusenia.

6.8 V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie
terminu dokon&enia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

6.9 Zhotovitel sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade,
e z dévodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne &ast’ Diela dokon&it
za dohodnutych podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze
i v takychto pripadoch vyvinie maximalne @silie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie
diela.

6.10 Ometkanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodévatela Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktor( pouZil na zhotovenie diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitel'a.

6.11  Objednavatel méa pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie realizacie diela, len z
dévodov vysdej moci, vykonu tiradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia diela na
zéklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia diela automaticky predlZzuje o dobu
prerusenia zhotovenia diela. V pripade prerudenia zhotovenia diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom diele a je povinny
Objednévatel’a upozornit' na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia diela. Objednavatel’ je
povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za dielo za vietky prace vykonané ku diiu preruenia
zhotovenia diela.

6.12 Zhotovitel akceptuje a berie na vedomie, Zze Objednavatel’ ma pravo prerusit’ realizdciu prac v
pripade neschvalenia resp. kratenia u¢elovych finanénych prostriedkov uréenych na
financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovatela, na zéklade ¢oho doslo k obmedzeniu
zabezpedenia finanéného krytia predmetu zékazky a to hoci aj z Casti, a to bez akychkol'vek
sankeii zo strany Zhotovitel’a, a to do schvalenia, alebo ziskania potrebného financného krytia
na financovanie celého predmetu zakazky alebo jeho Casti, najdihsie viak na 4 mesiace.

6.13 Ak nedéjde k zabezpeleniu potrebného finanéného krytia na financovanie predmetu zakazky
alebo jeho ¢asti ani po 4 mesiacoch pocas ktorych do$lo k prerudeniu realizicie prac
z dovodov negativneho vyvoja rozpodtového krytia na financovanie uvedenej investi¢nej
akcie, ato ani pri vynaloZeni maximélneho usilia Objednévatela smerujiceho k ziskaniu
finanénych prostriedkov na financovanie predmet zdkazky alebo &asti predmetu zikazky,
moe ktordkol'vek zmluvna strana odstupit’ od Zmluvy o Dielo.

Pre odstupenie od Zmluvy o dielo z d6évodov podla bodov 6.12 a6.13 tohto &lanku platia
podmienky viaZuce sa k ukon¢eniu Zmluvy odstipenim, uvedené v tejto Zmluve.

Clanok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Jid Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Predmet zmluvy — dielo sa bude zhotovovat’ v intravilane Obce Drnava.
Miesto plnenia je presne §pecifikované a uvedené v ramei dokumentacie, ktora tvori
Prilohu &. 2 ZoD Projektova dokumentécia stavby — PD stavby.
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_ Clnok VI,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

8.1 Prava a povinnosti Objednavatel’a

8.1.1  Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu diela v kazdom
stupni a Case jeho realizicie. Ak pri kontrole Objednévatel’, alebo nim poverena osoba zisti, Ze
Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, e
Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju
povinnost, ma Objednavatel pravo odstpit od Zmluvy.

8.1.2  Planované kontroly budti vykonévané minimalne Jeden krat poas realizécie diela a vzdy pred
planovanym vystavenim koneénej faktiry za realizéciu stavby zo strany Zhotovitel'a. Kontroly
organizuje stavebny dozor Objednavatela alebo nim poverena osoba na zéklade vyzvy
niektorej Zmluvnej strany.

8.1.3  Objednéavatel’ je povinny uhradit' cenu za riadne zrealizované dielo v stanovenom rozsahu,
Specifikécii a kvalite a to cenu za dielo dohodnuti v tejto Zmluve,

Prava a povinnosti Zhotovitela.

8.1.4  Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpetit' &innost’ potrebnii na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

8.1.5 Zhotovitel’ je povinny uviest’ zoznam svojich subdodévatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkove;j realizacii diela v Prilohe &. 3 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodévok (dalej ako ,,Priloha & 3 ZoD"), tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny zmenit
subdodavatel’a len s predchadzajticim pisomnym sthlasom Objednavatel'a. Ziadost' o zmenu
subdoddvatel’a pisomne predklada Zhotovitel' Objednvatelovi minimélne pracovnych dni
pred planovanym datumom zmeny subdodévatel'a. Zhotovitel je v silade s § 41 ZoVO
povinny uvadzat' aktudlne udaje o svojich subdodévatel'och, tidaje 0 osobach opravnenych
konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, (idaje
o0 predmete subdodavky a podiele subdod4vatel’a na celkovej realizacii diela. Tieto informécie
uvadza Zhotovitel' v Prilohe &. 3 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel’ Je povinny pozadovat’ od
subdodévatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchéadzajicej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje Objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny plnit
vietky povinnosti podl'a zékona o verejnom obstaravani a inych stvisiacich pravnych
predpisov (o. i. zékon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v znenf neskorsich predpisov), najmi
i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam

v registri partnerov verejného sektora,

if) zabezpetit' splnenie povinnosti podl'a pism. i) u kazdého subdodavatel’a a navrhovaného
subdoddvatel’a, ktory vie alebo ma vediet, e nim poskytované plnenia stvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat’ Objednévatelovi aktudlne tidaje o svojich subdodévateloch, tdaje o osobach
opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu podla zakona o verejnom obstaravani,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodévatel’ na plneni predmetu zmluvy.

8.1.5  Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a

ich zamestnanci alebo pracovnici, dodrziavali zikaz pozivania alkoholickych napojov alebo

inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy adodrziavali zékaz fajéenia a nardbanie s otvorenym ohfiom v Objektoch

a v celom aredli Skoly. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné poruenie Zmluvy;

Zhotovitel’ je povinny likvidovat' odpady v stilade s prisludnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov

dodrziavali zasady hygieny; :

8.1.8  Zhotovite' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednéavatela o tom,
ze vykonané préce budu zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych

poloo
—_—
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8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

8.1.17

8.1.18

8.1.19

prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti Jje povinny umoznit’ Objednéavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovana pric spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR
¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a splneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢&. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a d’al§imi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci, vritane zabezpe&enia informacii, vzdelavania a organizdcie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykondva;

Zhotovitel’ je povinny vykonévat’ &innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spiﬁajl’l predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmi na
vysledok postidenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika&né
predpoklady a odborni spdsobilost’ podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préaci;

Zhotovitel’ je povinny vykonévat’ &innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys§im rizikom, pri
ktorych méZe vzniknut' zdvazné podkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych &astejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, méZe zamestnanec Zhotovitela len na zéklade platného
preukazu, osved€enia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornii spésobilost’ potrebnt na
vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit', aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky. na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skiisky oprévnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpegit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorich predpisov pri &innostiach
spojenych so zvy3enym nebezpetenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;
Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokon&enim a riadnym splnenim vietkych zévizkov Zhotovitel'a v stlade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzd4 prace
Objedndvatel'ovi a Objednavatel’ je povinny ukondené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje
inak;

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok
a Cistotu na mieste vykondvania préc a je povinny na vlastné néklady denne odstrafiovat’
odpad a necistotu spdsobenti jeho &innostou. Pri realizacii prac musi zabezpegit' pracovisko
tak, aby nedoch4dzalo k znedisteniu okolitych priestorov;

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby préce alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prisluSnych predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo vizbe na
obsah sutaznych podkladov a predlozend ponuku Zhotovitela (v postaveni uchadzaga) ,
vykonaval vyluéne drZitel’ prislusného platného oprévnenia.

PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ bude
mat’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 1000,- EUR a aj pravo odstupit’ od zmluvy);
Porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5, 8.1.6 a.8.11 sa povazuje za podstatné
poruenie zmluvy a Objednavatel’ bude mat’ pravo na zmluvni pokutu jednorazovo vo vyske
100,- EUR a sankciu za kaZdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych v bode
8.1.5,8.1.6 a 8.1.11 a to aZ do odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti;

Ak Objednéavatel’ neuhradi Zhotovitelovi kone&nt fakturu, vystavent podl'a podmienok tejto
Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, Je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi
urok z omeskania vo vyske uréenej vieobeche zavdznymi pravnymi predpismi;

KaZdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhi Zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy;
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8.1.20 Kazdd Zmluvnd strana je tiez povinnd informovat’ druhi  Zmluvni  stranu
s dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet
Zmluvy v planovanom termine;

8.1.21 Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistnd zmluvu podla bodu 14.4
povaZuje sa to za podstatné porugenie Zmluvy;

8.1.22 Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutodnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vysSej moci vieobecne zname.

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objednévatel’ poveruje osobu vykonévanim funkcie stavebného dozoru:
(doplni verejny obstaravatel’ aktudlne v ramci st&innosti pred podpisom zmluvy)

9.3 Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného
za prevedenie diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Vladimir Maduda, osved&enie o
odbornej spdsobilosti pre &innost’ stavbyvediiceho &.: 04872%20-30*

94 Zhotovitel' musi mat’ na stavenisku neustéle zodpovedni osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
prace, je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonévania prac.

9.5 Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zaviizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladi Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednévatel’a
Je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko do troch pracovnych
dni odo diia zépisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze
Zhotovitel' povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutodnost v
zazname uviest’ a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. poverent
osobu Objednévatela.

9.6 Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky tdaje, ktoré sa ddlezité pre riadne vykonanie diela, a
ktoré majui vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi tdaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych préc, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednédvatel’a, tidaje o zagati a ukon&en{ prace &i
udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1  Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o
pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Néasledne si
Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania diela.

102 Objednévatel’ prevezme dokondené dielo v stlade s touto Zmluvou podla od Zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.
Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zdstupcami Zmluvnych stran a stavebnym
dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou protokolu o odovzdani a prevzati diela.

103 Objednavatel' prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zdvéiznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizilo k
uréenému ucéelu, :
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11
10.12

111

1122

113

Pripravenost diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi ozndmi pisomne
najneskér 3 dni pred terminom odovzdania. K oznameniu Zhotovitel' pripoji slpis
dokumentacie podl'a tohto &lanku Zmluvy.
Zhotovitel je . povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu  konaniu  pripravit
na odovzdanie vietky doklady osved&ujuce kvalitu a kompletnost diela najmé:
- koépiu Stavebného dennika stavby,
- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych ski$ok — bez zdvad,
- Vysledky merani a skusok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi  $pecifikaciami,
resp. certifikaty,
- Osved&enia o vykonanych skugkach pouzitych materialov a vyrobkov,
- Zépisnice o prevereni kontrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,
- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,
- Dokumentacia skutodného vyhotovenia diela nasledovne tladené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,
Fotodokumentacia realiz4cie stavby diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v tomto ¢lanku, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel odopriet’ prevzatie diela .
Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa diclo za
riadne vykonani1 a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas splneny. Objednavatel
je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’
7a deit odovzdania alebo defi ukongenia uspesného preberania diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zodpovednost’ Zhotovitela za eventudlne vady diela, podliehajice zaruke (Clanok XI.) nie je
odovzdanim diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zéstupca Objednavatela zigastni prehliadky dokongovaného diela, pri
gom bude postdena jeho kvalita a plnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatela aspof pit’ dni vopred pred terminom
konania prehliadky. -
Odovzdanie diela sa uskuto&iiuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu
po riadnej realizcii diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik stavby ;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani diela.

¥ Clanok XI'
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budid poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku I11. a budt mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy — dielo, uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy v
siilade s Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami, vztahujlicimi sa na
predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje z4ruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou
pric a materidlov, na ktoré bola subdodévatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.
Plnenie mé vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,

- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
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