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Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
(dalejlen ,Obchodny zékonnik") a zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len .zakon o verejnom obstaravani')
(dalej len ,Zmluva")

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Chminianske Jakubovany

Sidlo: Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nova Ves
Statutarny organ: Gejza Cerveniak

Zastupeny: Gejza Cervenak — zastupca starostu

Pravna forma: obec

ICO: 00327158

DIC: 2020543173

Telefon: 051/779 55 96

e-mail: obec@chminianskejakubovany.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Gejza Cervenak
vo veciach technickych: Gejza Cervefiak
vo veciach kontroly: Gejza Cervenak

(dalej len ,Objednéavatel” alebo ,verejny obstardvatel™)

Zhotovitel’. CEZOspol.sr. 0.

Sidlo: Jasenovska 2628, 066 01 Humenne
Statutarny organ:

Pravna forma: spolocnost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 36757535

DIC: 2022355115

Bankoveé spojenie:
Cislo utu (IBAN):

BIC kod banky:
Telefon:
e-mail:

Slovenska sporitelfia a. s.
SK8209000000000463252650
GIBASKBX

CEZO!gCEZO,EU

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Mgr. Marek Melko, PhDr. Viadimir Melko, PhD., MBA,LL M
vo veciach technickych: PhDr. Viadimir Melko, PhD., MBA, LL. M

vo veciach realiza¢nych: Mgr. Marek Melko

(dalej len ,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalej ako .Zmluvné strany”)

Cl. 1
Uvodné ustanovenia

1.4 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejneho obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona o verejnom obstaravani, kiorej predmetom su stavebné prace
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s oznacenim: ,,Chminianske Jakubovany, ¢ast’' obce Hlavna osada - vybudovanie vodného zdroja,
verejného vodovodu a vydajnych stojanov na pitni vodu*

Nevyhnutnym predpokladom k éerpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavreta medzi poskytovateflom nenavratného
finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel*) a Objednavatelom (dalej
len .Zmluva o NFP").

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania budi upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
$pecificky ciel- Rast po¢tu romskych domacnosti s pristupom k zlepsenym podmienkam byvania.

CL

Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom ,Chminianske Jakubovany, ¢ast obce Hlavna osada - vybudovanie vodného
zdroja, verejného vodovodu a vydajnych stojanov na pitni vodu" v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok
podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia7. 6. 2022, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy(dalej len ,Dielo®)
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podla €l. IV tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat' upIné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnut' Zhotovitelovi nevyhnutni sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizsie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne
pre Ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vylucne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(i) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych tprav (ak sa vyZaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektovéa dokumentéacia").

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych tprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 -
neoddelitelni suéast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer"), dalej v sulade s ostatnou prisluSnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu,

Realizacia Diela (resp. dotknutej €asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav, ktoré
su pre Zhotovitela zavdzne a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

() po posudeni véetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a pozZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(ii) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil véetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do (vahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokonenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitelsa zavéazuje pouiit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platne
certifikaty kvality a spliiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vS§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na (zemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlidné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne
schvélena technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej casti neboli dohodnuté osobitne
technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické

a technologické parametre urené projektovou dokumentéciou a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie poZzadovanych diel&ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
.produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbytoéného odkladu na viastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty splfiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

¢

Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat aodovzdat Dielo a poskytnit vSetko dohodnuté pinenie podla Zmiuvy
najneskér v lehote 9 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom.'

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vetky
ceny jednotlivych poloZziek uvedenych vo Vykaze wvymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslanad Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat' vykonavat prace o
i len na &asti Diela.?

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarmych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnt iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér defi pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne intalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skudobnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sudhlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

| Uvedené dopini Objednéavatel podla podkladov v predmetnom verejnom obstaravani
20bjednavatel upravi tak, aby znenie bodu bolo v sulade s bodom 3.1.
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Zhotovitel najneskor ku diu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skaSobny plan
stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnych pracach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach
povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracivani kontrolného a skisobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupove
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyCit' existujice inZinierske siete na stavbe.

ClIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky & 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €.
18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 192806,24EUR
DPH 38561,25 EUR
Cena celkom vratane DPH 231367 49 EUR

slovom:dvestotridsatjedentisictristoSestdesiatsedem eur a $tyridsatdevat eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahifia vietky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahmuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Giplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najmé na:

(i) v8etky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisludenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpe&nost majetku a nakladov na doéasné napojenie elektriny, vody a kanalizécie, telefénneho a
iného do¢asného spojenia vyluéne pre Gcely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci podla prislu§nych véeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na uzemi Slovenskej republiky (BOZP);?

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov,

(i) néklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi abude umiestnena a viditelna vsulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, néaklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocneho vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skisok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, nadvody na udrzbu a
pouzitie vypliovych konstrukcii, doklady a certifikaty na aklkolvek cast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju,

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

{vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

JUvedené skutognosti ma Zhotovitel nacenit v sulade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentaciou, ktoré si suéastou
predmetného verejného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.
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(xi) naklady na dodavku vody, elekirickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Gzemne vplyvy, prevadzkove vplyvy);

(xv) néaklady na projekt do€asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vsetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technologie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojene s poZadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vznikn( Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych éinnosti, ktoré si potrebné pre technické rieSenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vietky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Gplny a zavadzny.

V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v pontknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdZe dovolavat zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokongenie Diela za nim ponuknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom
rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt
zvySena vylu€ne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi na uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat' akukolvek svoju pohladavku voci
pohladavke Objednavatela,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych
Zhotovitelom vZdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom
pre kazdu vystavenu faktiru bud( supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac*, potvrdené
oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonane prace
(ii) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoreé budu odsuhlasene oboma

Zmluvnymi stranami priebezne poc¢as doby realizacie Diela, a to vidy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(iii) stpis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat

Objednavatelovi najneskdr do siedmeho (7.) dria nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac® bude vidy priloZzeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia doruenia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac’). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia stuhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac

vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voéi Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

4Upravi si Objednavatel podia potreby.
S5Upravi si Objednavatel podia potreby.
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(v) véetky Supisy vykonanych prac predloZzené Zhotovitefom, musia byt Clenené podfa poloziek,

mnozstva a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavend bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac alalebo v rozdielnej vyske sum
jednotkovych poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddvodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylicenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu

v stlade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a financnu kontrolu. Vo fakture musia
byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla €lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sest'desiat (60) dni odo dia
jej dorugenia Objednavatelovi.®

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované

tovary a materialy su zbavené prav tretich osdb).

Zhotovitel doruéi vyuétovaciu faktiru Objednavatelovi do $trnastich (14) kalendarnych dni’ odo dfia
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zaverecné zuctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktlry je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej asti Diela.

Pre ucely tohto €lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z Gctu Objednéavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v asti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predloZenim faktury predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavézky vodi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voéi svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoénosti a/alebo uvedenu skuto€nost nepreukaZe, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu
faktury vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voCi subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovaZuje za porusenie Zmluvy a Objednéavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto
Zmluvy.?

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich véeobecne zavdzné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najméa/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a suéasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadneého vycislenia uspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
V&etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto €lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v def ich zistenia oznamenéa stavebnemu dozoru. Zhotovitel

6Odporucanie: Je potrebné, aby si verejny obstaravatel zosuladil splatnost s modelom financovania NFP. Taktiez by mal
verejny obstardvatel dbat na to, aby nenastala skutoénost, Ze rozpofet bude vyéerpany napr. uz po prvom mesacnom
fakturovani nakladov a stavba nebude dokonéena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najma v sulade so supisom
vykonanych prac).

TUpravi si Objednavatel podla potreby.

8Upravi si Objednavatel podia potreby.
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je povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatocnom C€asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktaru Zhotovitelovi uhradit
v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavru Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluénej riadiacej dokumentacii
Poskytovatefa a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvne strany pristupia k posunutiu
terminu ukonéenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

¢l vi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpeéit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedo$lo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu saéinnost pri
rieeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikn( pocas realizacie Diela, najma
vzhladom na ich moZny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje ginnosti stavbyveduceho zabezpedit osobou stavbyvediceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislu§ného verejného obstaravania identifikovaného v €lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveddci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a v€asné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci
je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pofas celej doby vykonu prac (realizacie Diela).
Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediuceho na zaklade oddévodneneho
pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovneho pomeru stavbyvediceho alebo
v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za ucelom preukazania
pozadovanych znalosti stavbyvedlceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku driu
prevzatia staveniska v pripade stavbyvedlceho nasledujice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval
poziadavku na stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:*®

identifikacné udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon €innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kateg6riu: inZinierske stavby

(ii) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediuceho— osvedéenia s odbornym zameranim

inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢ 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;"

(iii) vyhlasenie stavbyvediceho, Zze bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zékazky, a to po

cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacne porady a kontrolne dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moZna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujlice splnenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu.” V pripade
zmeny v osobe stavbyvedticeho je Zhotovitel povinny zabezpedéit, aby nahradzujici stavbyveduci spiial

9Upravi si verejny obstaravatel podla potreby.

10V pripade, ak uvedené Zhotovitel preukazal v ramci svojej ponuky v predmetnom verejnom obstardvani, doklady nie je
potrebné dodatoéne predkladat (resp. staéi len odkazat na prisluéni ponuku). Objednavatel si uvedené upravi podla potreby.

1 I Novy stavbyveduci musi spinat poZiadavky, ktoré si verejny obstaravatel zadefinoval vo verejnom obstaravani.
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podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s
nahradenym stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlice skutoénosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutonosti: datum a &as zacatia stavebnych prac, poéet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju
vykonat

ayzrealizovaf pocas kazde] pracovne] zmeny, na zaver pracovne] zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoGnosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazZdej
osoby subdodavatela realizujuceho prisluséné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano,
pricom

v pripade zaznamenania udalosti vyZzadujucej okamiZité rieSenie je zastupca Zhotovitefa povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér
do troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu
nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so
zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebneho dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutame organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych 0sob, ktori si uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(viiy Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat' Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorucena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito
svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednéavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocéas jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znieniu, poSkodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpectenstvo vzniku $kody na Diele
prejde na Objednavatela dfiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly awvyrobky na vzorkach a predlozit’
v dostatoénom ¢&asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsuhlasenie dielenski amontaznu dokumentaciu  vybranych casti
dodavok."?Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni
pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrZi dodavatel pisomné stanovisko -
schvalenie Objednavatelom, ma sa za to, ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je
opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej
dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby
Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho
predlozenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit’
a nahradit Objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami na viastné naklady.

Objednavatel mbze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost' na stavenisku je povazovana Objednavatefom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

12Je na zvazeni verejného obstaravatela, ¢ uvedené bude vyzadovat
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Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

Objednavatel alebo oprévnena osoba Objednavatela mézZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta
alalebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade
potreby kombinaciou opravnenych o0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsllade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov alalebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v
takom pripade povinny takehoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam
bez zbytoéného odkladu, najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na
naklady Zhotovitela a v stlade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla
tohto bodu nebudu zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrudenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne ucinnost po doruceni Zhotovitelfovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v silade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb
vykonavajucich svoju Cinnost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju Cinnost' pre subdodavatefov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuji. Zaroven zabezpedi, aby
véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislu§né osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveri
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najmé o:

(i) pracovnych trazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) Skodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len .zakon o nelegalnom zamestnavani).
Za Ucelom kontroly dodrziavania tohto zavdzku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednéavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebni suéinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi
Skodu, ktora bola spésobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegélnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie aspdsobent Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy§sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednéavatelovi do 15 dni odo dfia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela/ inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju cinnost' pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajicich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu cast
plnenia Diela
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(i) ,Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sllade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednéavatela na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do Easu, kedy méa déjst k realizacii
¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentéacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/
alebo na celkove zastavenie prac na Diele, ktore bude Objednavatelom povaZovane za podstatne
poruSenie Zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny
vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok
znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Zze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii €asového sklzu, resp. zahajit' viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvysenu odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za 3kody, sp&sobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zékonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za €innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v def podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:
(i) identifikaénych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO - kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),
(ii) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prisludné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani’
(iii) dokladov preukazujucich spinenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,
(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora").

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednéavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat ainformacie do neho
zapisoval' opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZzenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnemu zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym sthlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia

1 3Uplatni sa v sulade s dokumentéciou, pripadne sutaznymi podkladmi k predmetnému vergjnému obstaravaniu.
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zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZzenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodévatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najméd identifikacie subdodavatela, identifikicie prislusného plnenia, , datum
poZiadania o schvalenie, datum overenia spinenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru Objednavatel poveril vykonavat'
ukony podfa tohto bodu Zmluvy (najma (kony tykajuce sa qverovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatelov Zhotovitela) v jeho mene: .\a& 14, {’.x;‘k'_-xﬁ,k‘.hl{».\, .................................. ;

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

Zhotovitel sa zavédzuje akceptovat' pozZiadavky Poskytovatela financnej podpory v ramci Operacného
programu Ludské zdroje - vyuZitie socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu: na celi dobu realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona €. 311/2001 Z. z. (Z&konnik
prace) minimélne dve osoby spifiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti 2 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel preukaze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat' minimalne dve osoby,
splfiajlice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predloZenim dokumentov preukazuijucich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane cestnych prehlaseni
uchadzadov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného uradu prace, suhlasov uchadzaov o zamestnanie
so spracovanim osobnych Gdajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlca sa zabezpe&enia zamestnania minimalne dvoch os6b, spifiajucich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto €&lanku ods. 7.7bude povaZovana za splnenu, ak déjde
k zamestnaniu tychto oséb podas doby realizacie stavebnych prac. Porusenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvnt pokutu podfa C1.10 ods. 1 (vi).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmiluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela ato v zmysle ¢lanku Ill, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urCi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dna doruenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému ureniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodndt sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme wvyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili
riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celeho Diela. Prevzatie Diela mobZe byt
Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednavatelovi predpisanu dokladovu East

vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie vSak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len

,Dokladova ¢ast™) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlaéenej forme véetkych dielich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku,;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
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(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na v3etky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol
o uréeni vonkajsich vplyvov, protokel o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(viiy doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skuok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviskd a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto &lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu€ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

(vii) konStatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazZuje za odovzdane.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastoéné alebo Upiné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,VyS$Sou
mocou” podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekaZzka spésobena Vy$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti.Pre ucely tohto
ustanovenia znamena ,Vyssia moc" taku mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvne;j
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktort objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat’
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajiucich zo Zmluvy. Take udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovietkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embarga, $trajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela vzmysle ¢lanku Il a VIl tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
prediiena. pricom celkové preru$enie realizacie prac nemdZe suhrne presiahnut tri (3) kalendarne
mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Cl.IX
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za UpIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
potas vykonavania prac, ak budl schvalené v silade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a
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normam platnym v Slovenskej republike a Europskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sllade s
platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
§pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zarucna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislunom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitnd zaruéna doba zacina plynat od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
¢ast uzivat pre jeho vady alalebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nove casti
Diela zacina plynut nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pogas plynutia Zaruénej doby afalebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit' zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni*od oznamenia
vady Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér
viak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanej
vady bez zbytoéného odkladu, najneskér vdak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady
Objednavatefom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) cast
Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratsej ako péat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit' vadu
trefou osobou na naklady Zhotovitela, Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade
povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CLX
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omes$kania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela vlehote ustanovenej

v élanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voéi Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zagaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,

resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikd Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvni
pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zaCaty defi ome$kania

(i) v pripade neodstranenia vad al/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude

Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi
omeskania, a to az do dia uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

(v) v pripade, ak Zhotovite] neodstrani v dohodnutom termine vady alalebo nedorobky Diela

reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaruc¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dia upiného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na

bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela al/alebo

1 4Doplni verejny obstaravatel podia potreby.
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subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok voc&i Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kaidy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi

narok na zmluvnu pokutu vo vyéke 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle

¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci pinenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle €lanku

6, bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH
za kazdy, aj zataty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Gthradu zmluvne] pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoétu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dria dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnd pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefazného zavéazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela uroky z omes$kania z diznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

CL X
Skoncéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skoncit:

132

11.3

1.4

115

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla €l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni*®,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnud vyzvu Objednéavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.26 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ¢ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora po¢as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedodlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky financnej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoziuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstlpit' od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejfich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat' pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstipenia a je Uginné
dfiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo poZzadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim wvznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia

1 5Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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o nahrade §kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maja
vzhladom na ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmluvy.

CL xu
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych strén touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obé&ianskeho zakonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobada platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne aéinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obé&ianskeho zakonnika diiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia Gc€innosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie financnych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorucenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo $tandardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €.211/2000Z.z. o slobodnom pristupe
k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neuCinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavézuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a ucinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému Géelu neplatného alebo nedginného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavadzuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu,
budi sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy budl rieSené vecne
a miestne prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit' prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa doru€uji na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru¢enu vden jej osobného odovzdania, vden jej dorucenia
prostrednictvom posty alebo iného dorucovatela alebo v def odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku atato bude uloZena na poste alebo uiného doruCovatela, zasielka sa
povaZuje za dorucenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat’ formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy aZe tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri pineni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych initelov a sukromnych oséb, protipravne ovplyviovanie verejnych Cinitelov, pranie
Spinavych pefnazi a zavdzuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutne a vhodne postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponika ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyZadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat' akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolotnosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pésobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzZitim odmenovania, alebo
navéadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo Einnosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri pineni tejto Zmluvy.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje okamzite oznamit' Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmiuvy alebo akékolvek skuto&nosti, v ddsledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dbkladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutoéfovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia lehdt podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat' im v8etku potrebnu sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek
sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky finanénej kontroly Poskytovatela nenavratnéhe finanéného prispevku neumoziuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaréavania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najmé: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverene osoby;
c) Najvy$si kontrolny urad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Europske;j
Komisie a Europskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU; g)
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou stc¢astou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha €. 2 — Vykaz vymer

Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Prilcha €. 4 — Zoznam vybranych poZadovanych pracovnikov
Priloha ¢. 5 — Kontaktne osoby objednavatela

V Chminianskych Jakubovanoch, V Humennom,
22. JOn 2011 dha -39 36N 1012

Za Zhotovitela |\ P

dna .

Za Objednavatela

Gejza Cervenak

tupca starostu

PhDr. Viadimir Melke,JPhD., MBA, LL.M +

obce konatel
meno a priezvisko statutarneho organu meno a priezvisko Statutarneho organu
oznaGenie Statutarneho organu oznatenie statutarneho organu

obchodné meno Objednavatela Ing meno Zhotovitefa
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