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Zmluva o dielo
¢islo zhotovitel’a: 2022/GB/01/002

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v sulade so zdkonom &. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s Gspe$nym uchadzaom v postupe zadavania zakazky podl'a zikona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor8ich predpisov (d'alej aj ,,zdkon o verejnom obstaravani®), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk ak sa uplatnilo.

Na jednej strane :

Nazov:

Sidlo organizacie:
Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

(d’alej len .,objednavatel™)

a
na strane druhe;j:
Obchodné meno:

Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:

Cislo uétw/IBAN:

ClL 1. Zmluvné strany

Turna nad Bodvou

Moldavska cesta 419/49, 044 02 Turfia nad Bodvou
Mgr. Atila Oravecz - starosta

00691313

2020751568

Prima banka Slovensko, a.s.

SK43 5600 0000 0004 0162 5001

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Branislav Luka¢, Ing. Jarmila Povazanova,
Viera Nadaska, konatelia spolo¢nosti

17 317 282

2020316298

SK2020316298

UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia a.s.
pobocka zahrani¢nej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

c) realizaénych:
Zapisany v:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

Ing. Jan Lietava, ekonomicky vedici oblasti Vychod

Ing. Marian Kropuch, technicky veduci oblasti Vychod
Ing. Michal Vojéek, vediici OTU oblasti Vychod

Ing. Ladislav Synak, veduci prevadzkovej jednotky Presov
Ing. Ladislav Synék, veduci prevadzkovej jednotky Pre3ov
Ing. Cubomir Siméik, stavbyvedici

Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 991/B



2.1,

2.2.

Cl. 2. Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpedi kompletni dodavku a realiziciu stavebnych
prac na diele: ,,Turfia nad Bodvou, rekonstrukcia miestnych komunikicii 2
chodnikov, 2021 - Cast’ & 1: Rekon$trukcia chodnikov, Moldavska cesta™
(dalej aj ako ,.Dielo*) podla projektovej dokumentécie, v rozsahu vykazu vymer
z elektronickej aukcie. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' predmetné dielo vo
vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) Projektovej dokumentacie,
c) poziadaviek a néleZitosti uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, vstlade s

Technickym navrhom rieSenia realizécie diela (zdkazky), v stlade so sutaznymi
podkladmi a v sulade s poskytnutou projektovou dokumenticiou civilnej zakazky
na uskuto&nenie stavebnych prac vztahujicou sa na predmet zédkazky, vysledkom
zaddvania ktorej, je tato zmluva,

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 3 tejto zmluvy

(vysledok z elektronickej aukcie),

e) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,
f) Zavizného Casového navrhu etdp realizacie diela, Zavizného ndvrhu realizicie

diela — pracovnici a Zavizného navrhu realizdcie diela — vozidla, stroje
a zariadenia, ktoré uchadza¢ predloZil vo svojej ponuke ako poZiadavku na predmet
zékazky uréenymi verejnym obstardvatelom, ktoré tvoria Prilohu €. 4 tejto zmluvy
(dalej aj ,,navrhy realizacie®),

g) poziadaviek a pokynov oprdvnenych zastupcov objedndvatela, ako aj dojednani

23.

24,

3.1,

3.1.1.

opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradéch (resp. diioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentéciu
podra &l. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pricom uvedené skuto¢nosti nebrania
riadnej realizcii Diela, a zhotovitel tieto skuto&nosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

Zmluvné strany sa zavizuji v pripade nestladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatefom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zostladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).

C1. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonéenia diela celkom, do jeho pisomné€ho
protokolameho odovzdania zhotovitefom a prevzatia objedndvatel'om podla tejto
zmluvy.

Lehota plnenia predmetu zakazky podl'a €l. 2.1. tejto zmluvy je urena na zaklade
Zéavizného Casového navrhu etap realizicie diela, Zavizného navrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavizného navrhu realizacie diela - vozidl4, stroje a zariadenia
(priloha &. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel' ako uchadza¢ predlozil vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, a predstavuje maximdlne 100
celych kalendirnych dni odo diia protokolarneho odovzdania staveniska
zhotoviteFovi, pri¢om objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi podla
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

44,

4.5.

5.1.

5.2,

2.3,

platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym ¢asom plnenia, zavdzuje sa
objednavatel dielo prevziat’ aj v zhotovitel'om skorsej pontknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat aj po¢as vikendov a inych vol'nych dni, okrem Statnych
sviatkov, za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podl'a Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢&.
87/1996 Z. z., avsulade scenovou ponukou zhotovitel'a, ktori predlozil
v elektronickej aukcii pri zaddvani zékazky, ktorého vysledkom je tato zmluva, a je
vyjadrena zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej cenovej
ponuky zo dna 12.05.2022 v zadavani podlimitnej zakazky, pri¢om zhotovitel
ocenil vykaz vymer na zaklade nasadenia sil a prostriedkov v zmysle predlozenych
zavaznych navrhov realizacie.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je 160 666,45,- EUR s
DPH (slovom: jednostoSest'desiattisic§est’stoSest’'desiatSest’” eur, 45/100 centov),
pri¢om vyska DPH je 26 777,74 EUR a cena bez DPH je 133 888,71,-EUR.

Pokial’ zmluva neustanovuje inak, dohodnuté cena za zhotovenie diela je stanovena
ako maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekro¢it’, ani z dovodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré prace podl'a
vykazu vymer nevykonaju, alebo vykonaju v menSom rozsahu, zhotovitel' tieto
nevykonané prace nebude objednavatel’'ovi fakturovat a uplatiiovat’ si za ne hradu.

Objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'om.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel az po kolaudacii diela a prevzati diela
na zaklade vystavenej celkovej faktury za vykonané prace.

Zhotovitel' musi svoje prace vytaétovat overitelnym spoésobom. Sucastou faktiry
je supis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitefom vystavene;
faktary, musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny
peciatkou objednavatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ stipis vykonanych prac najneskér do 7 (sedem) pracovnych dni
od predloZenia stupisu zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vaZzneho pisomného dévodu neodsihlasi sipis vykonanych prac
v dohodnutej dobe, plati, Ze so stpisom vykonanych prac suhlasi a zhotovitel’ je



opravneny vystavit’ faktiru na prace v zmysle supisu vykonanych prac.
5.4. Stavebny dozor zabezpe¢i objednavatel’.

5.5. Faktra musi byt objednavatelovi doruCena vratane vsetkych priloh v Siestich
originalnych vyhotoveniach.

5.6. Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktir, ktoré musia mat’ nalezitosti
platného danového dokladu v zmysle zédkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor§ich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zékonnika.

5.7. 'V pripade, Zze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie do 10 dni od
doru€enia. Sucastou faktury taktiez musi byt ndzov projektu a identifikacia kodu
projektu. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ doruenim opravene;j faktlry objednavatel'ovi.

5.8.  Lehota splatnosti faktar je 90 dni od doru¢enia objedndvatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktry pripadne na deii pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za defi splatnosti povaZovat’ najbliZsi nasledujuci pracovny den.

5.9.  Platby budt vykonavané bezhotovostnym prevodom na tucet zhotovitel'a. Za Gthradu
faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej iastky z uctu objedndvatel'a v prospech
G¢tu zhotovitel'a.

5.10. Ak je objednavatel v omeskani suhradou faktiry, moze zhotovitel' uctovat
objednavatel'ovi urok z omeskania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zékonnika.

5.11. 'V sulade s § 41 ods.7 zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti vo¢i subdodavatel'om,
ktorych zhotovitel' navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonava uhrady jednotlivych
faktar za prace adodavky, ktoré pre neho realizuju objednivatelovi znami
subdodévatelia, a zarovei subdodavatelia pozZiadaju objednavatela o priamu
uhradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primeranu lehotu
na vykonanie népravy, v ktorej moze zhotovitel' namietat’, Ze voc¢i subdodavatel'ovi
nema Ziadne podlZnosti, ¢o musi zhotovitel' vierohodne preukazat’. Po€as plynutia
takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat' vyplatu ¢iastkovych
faktar (resp. kone¢nu faktdru), vystavenych zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu
zavizky zhotovitel'a vo¢i subdodavatel'om zaplatené. Po¢as doby zadrZania podl'a
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich
pefiaznych zavazkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne
zékonné ani zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo strany zhotovitela v lehote
poskytnutej objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci
zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatel'ovi pisomne
preukédzané alebo nebude objednavatelovi preukdzané, Ze zhotovitel nema voci
subdodavatel'ovi Ziadne zavidzky, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny,
uspokojit’ narok subdodavatel'a vo¢i zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zavézkov voli zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohl'adavky subdodévatela,
ktorti objednévatel’ uspokojil, s &im zhotovitel' vyslovuje sthlas. Skuto¢nost’, Ze
objednavatel’ vykona platbu subdodavatel'ovi, oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5,

6.6.

6.7.

7.1.

minimalne 7 dni pred tym, neZ objednavatel faktiru vystavenu subdodédvatel'om
uhradi. Narok zhotovitela na thradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej
objednévatelom priamo subdodavatelovi, zanikd dfiom tejto  uhrady
objednavatel'om subdodavatel'ovi zhotovitela. V pripade, ak zhotoviteI' uz
objednéavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit’
opravny dafiovy doklad bez polozZiek zodpovedajiicich précam uhradenym
subdodavatelovi objednavatelom, a pripadne uz prijatu platbu zodpovedajicu
tymto pracam objednavatel'ovi vratit’.

CL 6. Ziru¢ns doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a Ze potas zéruénej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovite' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Ease jeho odovzdania
objednévatelovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela v zérucnej
dobe.

Zarucna lehota na Dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynit odo dita odovzdania Diela
objednévatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel' odovzdal pri odovzdani
aprevzati diela zéru¢né listy, sa vztahuje zaru¢na doba podrla tychto zaruénych
listov.

V Case trvania zéruénej doby ma objednévatel’ narok na bezplatné odstrénenie vady.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitel'a.

Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstratiovanim pripadnych vad Diela v zmysle bodu
6.2. tohto Clanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej
reklamdcie objednavatela a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej
zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. V pripade
nepriaznivého pocasia alebo inych skutoénosti, ktoré nastali nezavisle od vole
zhotovitel'a, a ktoré brania zacatiu alebo odstrafiovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel’ zagne s odstrafiovanim a reklamovant vadu
odstrani bez zbytoéného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatel'a pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vSetkych zévad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre tihradu zadrZanej &iastky faktury.

CL 7. Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje ndklady a pri vlastnom zabezpegeni

bezpeCnosti price a zabezpeteni plnenia vietkych legislativnych opatreni
a poziadaviek objednéavatel'a uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy vzt'ahujtcich



sa na zhotovenie diela. Zhotovitel' zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré
navrhol v zévdznych ndvrhoch realizacie diela, v sulade s prilohou €. 4 ftejto
zmluvy, pri¢om je povinny dodrziavat’ ich poéty, druhy a ¢as nasadenia. Zhotovitel
zabezpeti projekt dopravného znacenia.

7.2.  Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel’ sa zavézuje prevziat stavenisko pre
vykondvanie stavebnych prac zbavené prav tretich osob v termine do 7 dni po
doruéeni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om.

7.3.  Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol
na fiom zadat’ préce v silade s podmienkami zmluvy.

7.4. Ak dielo nebude za&até, zhotovitel’ si nemodze uplatnit’ usly zisk.

7.5.  Zhotovitel’ zabezpeéi na svoje ndklady dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

7.6.  Objednavatel zabezpedi vietky absentujuce rozhodnutia organov verejnej spravy a
inych dotknutych osdb, potrebné pre riadne vykonanie diela v stlade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢ntic difom G¢innosti tejto zmluvy.

7.7.  Zhotovitel' sa zaviizuje dodrzat’ technolégie vystavby a pouZitie materidlov podl'a
projektovej dokumentécie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktoru predlozil vo
verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

7.8.  Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpe¢nostno — pravnych predpisov (najmd v oblasti protipoZiarne;
ochrany, BOZP aZivotného prostredia). Zhotovitel' zodpoveda za ¢innosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady €. 396/2006 Z.z.

7.9.  Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel’.
Zhotovitel zodpovedd aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

7.10. Povolenie na doasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
zhotovitel. Po ukondeni stavby sa zhotovitel' zaviizuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do pévodného stavu.

7.11. Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi 8kodu, ktori mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato v skutoénom rozsahu, v pripade, ak dielo
nebude vyluéne z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu
3.1.1.Narok na nahradu $kody nevyluduje pravo objedndvatel’a uplatnit’ zmluvnu
pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

7.12. Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti av &ase plnenia Diela mé za nasledok
porudenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusenia
budi mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany orgénov verejnej
alebo $tatnej spravy podla prislugnych pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel
objednévatela v celej vyske zaplatenej pokuty.



7.13:

7.14.
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1.20.

.21,

1.22,

7.23.

7.24.

Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti s vykonavanim diela a v ¢ase plnenia Diela ma
za nasledok poskodenia zdravia I'udi a majetku tretich os6b a tito uplatnia naroky
voc¢i objednavatel'ovi, zhotovitel' odskodni objednavatel’a za uspokojenie tychto
narokov v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za §kodu na majetku objednavatela, ktort
spoOsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu v8etkych préc, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi anevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokraCovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto
prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady objednavatel’a. Ak sa
zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitel'a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednéavatela
k acasti na skiskach podl'a bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe
trvalo pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvna stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitel'a.

Objednévatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Na objednavatel'a prechadza nebezpecenstvo nahodnej skazy alebo znicenia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitel'om (podpisanim preberacieho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspe$né vykonanie vetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach podmiefiuju prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera, ako i d'al3ie
skuto¢nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati
diela, uvedu sa v zapise stanoviska obidvoch stran a zdévodnenie neprevzatia diela.

Dielo ma vady braniace uzivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedéd predmetu

dohodnutému v tejto zmluve,



b)
c)

d)

123,

7.26.

1.27.

7.28.

7.29,

7.30.

7.31.
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.

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny
odovzdat,

mé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zatazené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objednévater zisti, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ mé vady braniace
riadnemu uZivaniu, dielo neprevezme a spide so zhotovite[om zépis o zistenych
vadach, sposobe a termine ich odstrénenia. Zhotovitel' ma povinnost odovzdat’
dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitefom odovzdané a objednévatelom prevzaté diiom
podpisania preberacieho protokolu zhotovitefom a objedndvatelom v den
ukoncenia preberacieho konania, pri¢om ditom podpisania preberacieho protokolu
zéstupcami oboch zmluvnych stréan, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatel'a
vlastnicke pravo k dielu a nebezpe¢enstvo skody na diele.

Zhotovitel' sa zavizuje spolu s dielom odovzdat' aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podl'a skuto&ného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi ku diu podpisu zmluvy doklad (uradne
osved&enu kopiu, ktora tvori Prilohu &. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobent svojou Cinnostou s dojednanym poistnym
plnenfm minimalne vo vyske 200 U0V €, s platnostou a G€innostou pocas celej
doby trvania diela.

Zhotovitel’ bude udrZiavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
$kodu, za ktort zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkolvek ¢innosti pocas
realizacie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ ma opravnenie vykonavat’ ¢innost’ v rozsahu Cl. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' pocas celej doby realizacie diela platnost’
takéhoto opravnenia. Ak objednavatel’ o to poziada, je zhotovitel' povinny umoznit’
mu nahliadnut’ do tohto opravnenia, resp. na poZiadanie objednavatel'a zhotovit
overené fotokdpie tohto opravnenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo &asu dopravnej $picky, dopravu tovarov bude organizovat' tak aby
zabezpetil ¢o najvicsie dodavky (na jednu doddvku nalozi ¢o najviac tovarov,
pritom dodrZi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym zniZi dopravné
kolony a emisie.

Zhotovitel sa zaviizuje, %e¢ bude efektivne a hospodarne vyuzivat zdroje na
stavenisku (voda, elektricka energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel' zavdzuje, Ze
zabezpedi recyklaciu alebo vhodné zneSkodnenie odpadov (obalov apod.) zo
stavebného tovaru.

Zhotovitel bude vykonavat pravidelné monitorovanie Cinnosti, ktoré¢ maju
podstatny a negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto ¢innosti zniZi na minimalnu



7.34.

7.35.

7.36.

137,

7.38.

8.1.

mieru, &im zniZi zat'aZenie Zivotného prostredia realizdciou diela.

Zhotovitel' za zavizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla
ust. § 43i stavebného zdkona a suvisiacich prévnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vietky naklady spojené s pouzitim pripojok — uhrady
za média pripojkami doddvanymi alebo odoberanymi ato na zaklade faktary
vystavenej objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavizuje platit’ svojim subdodavatelom za riadne vykonané prace
riadne a véas v pripade, ak si objednavatel taktieZ splnil svoju povinnost' a uhradil
zhotovitel'ovi cenu za predmetné prace.

Objednavatel postupuje pri realizacii verejného obstaravania na dodavatel'a
stavebnych prac uplatnenim socialneho aspektu vo verejnom obstaravani v sulade
s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona o verejnom obstaravani a ustanoveniami § 8a
zakona & 365/2004 Z.z. antidiskriminaény zékona arealizuje doCasné
vyrovnavacie opatrenia. Za tymto Ucelom poskytne zhotovitel'ovi sucinnost’
spotivajicu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré kumulativne spifiaji nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) sti nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) uvedené
niz3ie sa preukaZe Cestnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k
marginalizovanej romskej komunite (podmienka podl'a pism. a) uvedené vyssie) a
relevantnym potvrdenim prislu§ného uradu price o zaradeni uchadzaca do
evidencie uchadzatov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podla pism. b) uvedené vyssie). Ak zhotovitel’ nevyberie zo zoznamu
osdb predlozeného Objednavatefom vhodného uchadzata o zamestnanie, je
zhotovitel' opravneny zamestnat’ iné osoby spifiajuce kumulativne predpoklady
podla pism. a) a b) uvedené vySsie.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas doby realizacie Diela zamestnat’ podla zakona C.
311/2001 Z. z. (Z&konnik prace) minimalne dve osoby spifiajuce kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie tejto povinnosti preukaze Zhotovitel Objednavatelovi predloZenim
dokumentov preukazujticich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o
vykonani price a podobne), vratane Cestnych prehldseni tychto osdb o tom, Ze
patria k marginalizovanej romskej komunite, potvrdenia z prislu$ného uradu prace
o zaradeni tychto osob do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie
dlhodobo nezamestnanych pred prijatim do zamestnania u Zhotovitel'a a suhlasov
tychto 0sob so spracovanim osobnych udajov.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel’ nedokonéi Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle &l. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podl'a bodu 3.1.1., je objednavatel’
opravneny uplatnit’ si voci nemu narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.5.

9.4.

9.5.

Diela uvedenej v Cl. 4., a to za kazdy zacaty deti omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajtcich z ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je
opravneny objednévatel’ uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na zmluvni pokutu vo
vyske 1 000 € za kazdy aj zalaty defi omeskania s povinnostami uvedenymi
v ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel bude vykonavat’ dielo v rozpore s predloZzenym Zavéznym ¢asovym
navrhom etép realizacie diela a v rozpore so Zavaznym ndvrhom realizacie diela —
pracovnici a Zavdznym ndvrhom realizdcie diela — vozidla, stroje a zariadenia
(priloha ¢&. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivych etapach realizécie diela nebudd
nasadené sily a prostriedky vzmysle Zavdzného navrhu realizécie diela —
pracovnici a Zavézného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia, ma
objednavatel’ pravo vymahat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu za kazdé¢ meSkanie
jednotlivych etdp, ¢i nedodrzanie druhov € poctu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrzanie poétu adruhu pracovnikov, 100,- € za kazdé¢ jedno
porusenie aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel' nezlozi vykonovi zaruku v lehote urcenej v ¢lanku 11
ods.1 tejto zmluvy ma objednavatel pravo vymahat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu
za kazdy aj zaCaty defi omeskania v sume 1000 Eur.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podl'a tohto ¢lanku zmluvy, pravo na nahradu Skody,
ktora vznikne niektorej zo zmluvnych stran, druhej strany za zodpovedajuce
poru$eniu povinnosti nie je dotknuté.

C1. 9. Vyssia moc a odstipenie od zmluvy

Pre udely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju vietky udalosti, ktoré sa nedaju
napldnovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy, aktoré sa daju povaZzovat' za
neodvratné a neoby¢ajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zdplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoZiiujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych strén a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vy$8ej moci, strana ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vy$Siu moc, poziada druhu
stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.
Utinky odstipenia nastant diiom doru¢enia ozndmenia druhej strane.

Objednévatel i zhotovitel' sa dohodli za podstatné povaZovat vSetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstapit od zmluvy, ked’ objedndvatel neuhradi
odstthlasené faktary do 75 dni po uplynuti dohodnute;j lehoty splatnosti.

Objednévatel’ mbZe od tejto zmluvy okamzite odstipit’, ak je zhotovitel' v omeskani
s vykonanim diela o viac ako 30 dni alebo ak zhotovitel inym podstatnym
spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Za podstatné poruSenie
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

tejto zmluvy sa povazuje, kazdé iné porusSenie povinnosti zo strany zhotovitel'a
uvedenych v tejto zmluve.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, méa pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy$8ia moc, resp. zasah uradnych miest.

Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zakona o verejnom
obstaravani.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednéavatel’, najmene;j vSak
raz za jeden mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuji, Ze obchodné a technické informécie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného stihlasu, alebo tieto informécie nepouZiji pre iné cely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri vykondvani Diela postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrZiavat’® vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ projektovou dokumentaciou,
vykazom vymer, zhotovitel'om navrhnutymi z4vdznymi ndvrhmi realizécie diela
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgénov $tatnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo odstipit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusenia
povinnosti podl'a tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele
z dévodov na strane objednavatel'a, ma zhotovitel' narok na zaplatenie dohodnute;j
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty niZSie uvedené maji pravo u neho
vykonat’ kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s
realizaciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizacie schvaleného
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnit’ potrebni sucinnost. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly/auditu u zhotovitel'a su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu

c)
d)

e)
f)
g)

a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
Organ zabezpeujici ochranu zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v silade s prislusnymi



pravnymi predpismi SR a pravnymi aktami EU.

10.7. Zhotovite] moze realizovat’ dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych
zoznam tvori Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavatela, objednavatel' vyzaduje, aby
novy subdodavatel spifial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism.
b) zékona o verejnom obstardvani, priCom tento subdoddvatel musi byt
zhotovitel'om ozndmeny v Ndvrhu na zmenu subdodévatela (d’alej len ,,Névrh na
zmenu subdodavatel'a™) objedndvatel'ovi minimélne dva pracovné dni predtym nez
tento novy subdodavatel' za¢ne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni
predmetu zmluvy. Preukazanie splnenia osobného postavenia v zmysle zakona
o verejnom obstardvani takejto osoby (subdodavatel'a) predloZi zhotovitel
objednavatelovi sticasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatel’a.
Zhotovitel tiez uvedie udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Subdodavatel' musi spiiiat’
povinnosti v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni nesk. predpisov. Ak zhotovitel
nepredlozi vy$Sie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zdkazky akceptovat’ a takémuto subdodavatel'ovi,
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyZzaduje, aby schvaleny subdodévatel’ po¢as prac dodrziaval poziadavky urcené
v bezpeéno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel.

10.8. Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom spdsobilych oséb, kl'i¢ovych
odbornikov, ktoré pouzil na preukazanie splnenia podmienok uéasti vo verejnom
obstaravani a ktorych zoznam tvori prilohu €. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu
plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) sposobilej osoby, kI'i¢ového odbornika,
taito zmena spdsobilej osoby, kli¢ového odbornika, musi byt zhotovitelom
oznamena v Navrhu na zmenu spdsobilej osoby, klIi¢ového odbornika, stroja ¢i
zariadenia (d’alej len ,Navrh na ind zmenu®) objednévatelovi minimélne dva
pracovné dni predtym nez tato nova spdsobila osoba, kI'i¢ovy odbornik, za¢ne
poskytovat’ plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel s
Navrhom na ind zmenu predlozi dokumenty preukazujice oprdvnenia o0séb,
o odbornej spdsobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyZaduju osobitné pravne predpisy,
ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak zhotovitel' nepredlozi
vys$8ie uvedené dokumenty, takéhoto klIi€¢ového odbornika nebude objednavatel
v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto klI'a¢ovému odbornikovi osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyZaduje, aby spoOsobila osoba, kl'i¢ovy odbornik, poCas prac dodrziavali
poziadavky uréené v bezpeéno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie
predpisov takymto subjektom ¢&i strojom a zariadenim nesie zodpovednost
zhotovitel'. Vymenena sposobild osoba, klI'icovy odbornik, musi mat’ sposobilost’,
na urovni zodpovedajucej podmienke tG¢asti vo verejnom obstardvani, ktori dana
osoba plnila. Pre preukédzanie splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel
prislusné doklady.



11.3

11.4

Cl. 11 Vykonova ziruka

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na udet objednavatel'a zloZi — doru¢i vykonovu zaruku.
Zhotovitel’ zlozi vykonovii zaruku vo vy3ke 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez
DPH tj. vo vyske 6 694,43 Eur do 10 dni odo diia prevzatia staveniska a to
bezhotovostnym prevodom na &islo G¢tu objednavatel'a alebo formou bankovej
zaruky.

Objednavatel’ uvolni (odosle) vykonovu zaruku aZ po splneni predmetu zmluvy
zhotovitefom ato do 30 pracovnych dni odo diia riadneho prevzatia Diela po
odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v zavereénom preberacom protokole.
Vykonova zaruka slizi na zabezpelenie a krytie akychkol'vek narokov
Objednavatela vo¢i Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' moze vykonovii zaruku vo forme zlozenia finan¢nych prostriedkov na
udet objednavatel'a nahradit’ aj bankovou zérukou. Zhotovitel' v tomto pripade
prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi do 10 dni odo dila prevzatia
staveniska bankovii zaruku vo vyike 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpecenie
splnenia vietkych pefiaznych zavézkov zhotovitel'a, ktoré mu voéi objednéavatel'ovi
vzniknt v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje v bankovej zéruke dodrzat’
tieto podmienky:

11.4.1 Bankové zaruka sluZi na zabezpeenie akéhokolvek petiazného zavizku

zhotovitel'a, ktory mu vznikne vodi objednavatelovi na zéklade zakona alebo
tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve.

11.4.2 Bankova zaruka je neodvolatelné a banka z nej poskytne plnenie na prvua vyzvu

objednavatela. Platnost’ tejto zaru¢nej listiny musi byt minimalne do
31.12.2022 s moznym predlZenim na vyzvu objednéavatela a to v pripade, Ze sa
v priebehu plnenia diela objavia pripady vis major aztohto dévodu dojde
k prediZeniu lehoty na vykonanie diela.

11.4.3 Banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej

12.1.

12.2.

12.3.

objednavatel' predlozi vyzvu na plnenie z bankovej zaruky alist, ktorym
objednavatel' upozoriiuje zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti
zhotovitela splnit’ pefiazny zévdzok voti objednévatelovi, ktory mu vznikol
podla zikona alebo tejto zmluvy a zhotovitel preukézatelne neodstrani
neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky pri plneni zmluvy.

CL 12. Zivereiné ustanovenia

Préva a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebudu v rozpore s
§ 18 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani.

Tito zmluvu si zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve pocas jej trvania najmd, nie vsak vyluéne, v nasledovnych
pripadoch, ak:

12.3.1. ide o upravu ceny uvedenej v &l 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
7z dovodu vzniku Casti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas plnenia zmluvy
prejavili ako &asti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat',



12.3.2. ide o dopliiujuce Casti diela bliZSie Specifikované v ¢l. 4 tejto zmluvy, ktore
st nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, aviak nie s zahrnuté v tejto
zmluve, nakolko ich poskytuje ich pdvodny zhotovitel a zmena
zhotovitel'a nie je moZna z ekonomickych alebo technickych doévodov,
pricom ide najmd o poziadavku vzijomnej zamenite[nosti alebo
interoperability s existujicim dielom definovanym podl'a tejto zmluvy a
spdsobi objednavatel'ovi vyznamné tazkosti alebo podstatnii duplicitu
nakladov, pri¢om hodnota v§etkych opravnenych zmien nepresiahne 50%
hodnoty pdvodnej zmluvy podl'a ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat,

12.3.4. ide najmi o zmenu terminu plnenia z dovodov:

a) vzniku skuto&nosti definovanych ako vyssia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekaZok zo strany objednévatela.

12.4. Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo prechadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

12.5. Zhotovitel' nie je, bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela,
opravneny postupit’ akukol'vek pohFadavku voci objednévatel'ovi na tretiu osobu.

12.6. Zhotovitel’ nie je opradvneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju pohl'adavku
voti pohl'adavke objednavatel’a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

12.7. Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlésit’ vietky zmeny dajov doélezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druli¢j strane.

12.8. Neoddelite'nou su¢astou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha &. 1 — Technicky néavrh rieSenia realizacie diela

Priloha &. 2 — Navrh na plnenie kritérii zo dila 12.05.2022

Priloha &. 3 — Oceneny vykaz vymer

Priloha &. 4 — Zavizné navrhy realizacie diela

Priloha &. 5 — Overend kopia poistnej zmluvy zodpovednosti za $kodu

Priloha &. 6 — Udaje o subdodavatel'och v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani (iba ak sa na realizacii diela budu podielat’ subdodavatelia)

Priloha & 7 — Zoznam spdsobilych osob, kIi¢ovych odbomikov, v zmysle
podmienok tcasti

12.9. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednévatelovi
budu dorucené po jej podpise Styri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

12.10. Povinnostou Zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s
dodavanymi stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podla ¢lanku 7 odsek 7.2
zmluvy medzi prijimatelom a poskytovatel'om NFP, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebni sulinnost.
Objednavatel mé pravo bez akychkolvek sankcii odstipit’ od zmluvy so
Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednévatel'om a Zhotovitel'om a vysledky finanénej kontroly Poskytovatel'a NFP
neumoziiujl financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac
alebo inych postupov.



12.11. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/audituw/kontroly na mieste stivisiaceho
s dodévanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti
a G€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit’ im vetku potrebnd si¢innost’.

12.12. Tato Zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran, a GEinnost
nadobudne diiom dorucenia kladnej spravy znaslednej ex — post kontroly
objednavatelovi a nasledujici defi po dni jej zverejnenia na webovom sidle
verejného obstaravatel'a v sulade s § 47 a Obgianskeho zakonnika v platnom zneni,
v spojeni s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku informéaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

v T2 2 i 4. 12022 V Geti, dita: 16.06.2022 e

Za objednavatel'a: /\_&; = Za zhotovitela:

R L J\-(uv ..............
Ing. Marian Kropuch

technicky veduci oblasti &chod
na zaklade plnej moci

Ing. Jan Lietava
Ekonomicky veduci oblasti Vychod
" na zaklade plnej moci
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NAVRH NA PLNENIE KRITERII

Verejny obstaravatel’: Turfia nad Bodvou, Moldavska cesta 419/49, 044 02 Turna nad Bodvou

Nazov predmetu zdkazky: “Turfia nad Bodvou, rekonStrukcia miestnych
komunikacii a chodnikov, 2021 - Cast’ & 1: Rekonstrukcia chodnikov, Moldavska cesta®

Udaje: Obchodné meno uchédzada: STRABAG s.1.0
Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaga: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

(v pripade skupiny doddvatelov za kazdého ¢lena skupiny dodavatel'ov)

Index Hodnotené Kkritérium
(| A. Celkova cena za predmet zakazky
s DPH vyjadrena v EUR

Navrh na plnenie kritéria

160 666,45 EUR

Urdéenie kritéria :

Cena za cely predmet Vyska DPH/vyska DPH Cena za cely predmet
zdkazky vyjadrena v EUR vyjadrena v EUR zakazky vyjadreny v EUR
bez DPH vratane DPH
133 888,71 26777,74 160 666,45

Ceny budt zaokrihlené na dve desatinné miesta
Identifikacné idaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko: Ing. Michal Vojcek, veduci OTU oblasti Vychod

telefonne &islo: +421 911 106 895 -
e-mail: michal.vojcek(@sirabag.com s
-
V Geti, dna: 12.05.2022 3“ —
(@
Podpis: ... s s S—
NS
Ing. Ma uch \‘ . Jau Laciava
technfcg" veduci oblasti Vychod onomicky veduci oblasti Vychod

na zaklade plnej moci na zéklade plnej moci

Poznamka:
podpis uchadzaca alebo osoby oprévnenej konat za uchadzaca
(v pripade skupiny dodévatelov podpis kazdého ¢&lena skupiny dodavatelov alebo osoby
opravnenej konat™ za kazdého ¢lena skupiny dodavatelov)
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Zavazny navrh realizacie diela —
Kragovi odbornici pre celt stavbu

Druh kfugového odbornika

Potet pracovnikov *

Potet hodin spolu **

1. Stavbyveddci - s
platnym osvedcenim o
vykonani odbornej skusky
podla zakona €. 138/1992
Z.z. 0 autorizovanych
architektoch a
autorizovanych
stavebnych inZinieroch v
zneni neskorsich
predpisov, resp. obdobne
osvedCenie vydané
prislusnym organom v
krajine sidla

osoby zodpovednej za
riadenie stavebnych prac

1

1000

3. Technik BOZP -
Osvedcenie s odbornym
zameranim autorizovany
bezpecnostny technik
(ABT) v stlade so
zdkonom

NR SR . 124/2006 Z. z. 0
BOZP a o zmene a
doplneni niektorych
zékonov v zneni -
neskorgich predpisov
alebo

ekvivalentny doklad,
zabezpecujucich vykon
jednotlivych &innosti
bezpeénostnotechnickych
sluZieb.

1000




* Uchédzat uvedie potet pracovnikov na rovnakej pracovnej
** Uchadzat uvedie pldnovany potet hodin za uvedenych

Druh kfu€ového odbornika | Poget pracovnikov* | Poget hodin spolu **

Stavbyveddci 1 78
Projektant 1 12

STRABAG 4

STRABAG s.1
Miynské Nivy 61
2N »
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Priloha ¢. 6 k zmluve:

1.

a)

b)
c)
d)

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:
SIS cmomsmo st R Y SO0 O A S R D YR ST

(Poznamka: identifikaéné udaje subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné &islo Gidaje 0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

..... % podiel zakazky, ktory mé v imysle zadat’ tretim osobdm na predmet subdodavok
Predmet SUDAOAAVKY ....vovveoiiriiriimiiie i i
subdodavatel spifia podmienky t&asti podl'a § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani
navrhnuty subdodavatel’ je zapisany v Registri partnerov verejného sektora

(Poznamka: zhotovitel’ pouzije tito &ast’ tolkokrat, kol'kych subdodévatelov v ponuke predloZil).

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu o subdodavateloch uvedenych
v predchadzajiicom bode tejto prilohy zmluvy.

V pripade potreby zmeny subdodévatel’a oproti subdodavatel'om uvedenych v bode 1. tejto prilohy zmluvy, je
zhotovitel’ povinny predloZit’ objednavatel'ovi najneskér do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto
skutoénosti dozvie informacie v rozsahu:

2)  SUDAOAVALEL: ..ot crss ot s S s s

(Poznamka: identifikaéné tdaje subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné &islo Gidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia).

b)) % podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok

¢) Predmet subdodavky .......ccocovrennnnn. R o P i bt e e s

,

d) Dokazné prostriedky, Ze navrhovany subdodavatel spiia podmienky ugasti podla
§ 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a neexistujii u neho dovody na vyli¢enie podl'a § 40 ods. 6
. pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

¢) Navrhnuty subdodavatel’ je zapisany v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona &.
315/2016 Z.z. vedenom OS v Zilipe
“ '

STRABAG s.r.0. i
Mynsic Nivy 61/A, 825 18 Brailave

V Geti, dria: 16.06.2022

eacd 0 ———— 2 _
‘l g. vau Licidvd
weennicky veduci oblasti Vychod ekonomicky veduci oblasti Vychod
na zaklade plnej moci /' na zéklade plnej moci



ZOZNAM KLUCOVYCH ODBORNIKOV ZHOTOVITELA

| I

: Pravny vzt'ah odbornika Odborna spésobilost’
pozicia meno odbornika voil otk ot
Osvedcenie s odbornou
Zamestnanec spbsobilostou
Stavbyveduci Ing. Lubomir Siméik STRABAG s.r.0. InZinierske stavby-
dopravné stavby
ev.c. 12550
Autorizovany bezpeé&nostny Aulorieovany
te)::hnikp y Ing. Juraj Kovag Zamestnanec bezpecnostny technik
STRABAG s.r.o.
Osoba opravnena viest ; e
Hiotorovs vozidio ned 3 5t Milan Krek Zamestnanec Vodi¢sky preukaz
' STRABAG s.r.o. skupiny C
Osoba na obsluhu
vybranych stavebnych Zamestnanec Opravnenie obsluhy
strojov a zariadeni na Patrik Klein STRABAG s.r.0. rypadla — strojnicky
zemné prace (dozera &i preukaz
rypadia)
g;onb.i: itc;?rzl::ych T — Subdodéavatel Opravnenie obsluhy
i b 2 SAT SLOVENSKO frézy
strojov a zariadeni (Fréza) BEG
Osoba na obsluhu Zamestnanec Opréavnenie obsluhy
vybranych stavebnych Ladislav Szczygiel STRABAG s.r.o. stavebnych strojov
strojov a zariadeni (valec)

V Gedi, dia: 16.06.2022

STRABAG

STRABAG s.r.0. é

Miynské Nivy 61/A, 825 18 Brafislava
27 ’ :

Podpis: ... :
| Ing/Jan Lietava
technieky veauci vuiasu vyuiow ekonomicky veduci oblasti Vychod
na zaklade plnej moci

a zaklade plnej moci
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