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ZMLUVA O DIELO 

 
číslo objednávateľa: ............................... 

číslo zhotoviteľa: 11/2025 (uvedie uchádzač pri podpise zmluvy) 
 

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:   Košický samosprávny kraj 
štatutárny orgán:   Ing. Rastislav Trnka, predseda 
sídlo:   Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
IČO:   35541016 
DIČ:   2021624924 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
číslo účtu:   SK22 8180 0000 0070 00271 435 
osoba oprávnená 
v technických veciach:    Ing. Pavol Dulák  
telefón:   +421 55 72 68 239  
email:   pavol.dulak@vucke.sk 
(ďalej aj „technický dozor“) 
osoba oprávnená 
v zmluvných veciach:    Ing. Vladimír Hlivák 
telefón:   +421 55 72 68 432 
email:   vladimir.hlivak@vucke.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ                                                     Fpro s.r.o. 
Sídlo                                                               Peder 151,04405 
Zastúpený                                                     Gabriel Fazekas             
IČO                                                                 53794826 
IČ DPH                                                           2121500799 
DIČ                                                                 SK2121500799 
Telefón                                                          +421918339134 
Fax 
Bankové spojenie                                        Tatra banka,a.s. Košice 
IBAN                                                               SK66 1100 0000 002942109711 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:     Gabriel Fazekas,Mikulas Fazekas 
Zmluvných                                                     Mikulas Fazekas 
Ekonomických                                               Mikulas Fazekas 
Realizačných                                                  Gabriel Fazekas,Mikulas Fazekas 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
PREAMBULA 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania 
zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). 
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Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 
objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podľa dokumentácie v zmysle bodu 1.2 zmluvy 
a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 
zhotovené dielo v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa 
platobných podmienok dohodnutých v zmluve. 
1.2. Priorita dokumentov: 

1. Zmluva o dielo vrátane jej príloh a súčastí, 
2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia výťahu v divíznej budove“ 

ako príloha č. 3 tejto zmluvy, 
3. Výkaz výmer, ako príloha č. 4 tejto zmluvy 
4. Prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet zmluvy, 
5. Opis predmetu zákazky vrátane príloh, ako príloha č. 5 tejto zmluvy 
6. Ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v rámci postupu zadávania zákazky, 

výsledkom ktorej je táto Zmluva  
(ďalej aj „zadávacia dokumentácia“). 

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade 
tejto zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov tejto zmluvy podľa tohto bodu nie je fyzicky pripojený 
k zmluve, ale na túto zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou zmluvy. 
1.3. Dielom sa na účely zmluvy rozumie „Rekonštrukcia výťahu v divíznej budove“ v rozsahu a za 
podmienok podľa bodu 1.2., vypracovanie realizačnej (konštrukčnej) dokumentácie, zabezpečenie všetkých 
súhlasov, stanovísk, vyjadrení a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií z kolaudačného konania 
a zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
1.4. Zhotoviteľ sa uzavretím tejto zmluvy zaväzuje  zabezpečovať(i) pravidelné odborné činnosti, úradné 
skúšky a odborné prehliadky dodaného predmetu zmluvy, a to  počas doby 24 mesiacov odo dňa prevzatia 
prvej etapy diela, (ii) materiálno-technické zabezpečenie na základe podmienok stanovených výrobcom 
ponúkaného zariadenia (výťahu) a podmienok vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov upravujúcich 
vyhradené technické zariadenia zdvíhacie a minimálnych podmienok uvedených v opise predmete zákazky, 
a to  počas doby 24 mesiacov odo dňa  prevzatia prvej etapy diela.  
1.5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 
a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú 
nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri predložení svojej ponuky:  

1.5.1 prevzal od objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 1.2 a dôkladne ich pri vynaložení 
odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky 
vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 
1.5.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky 
technické a dodacie podmienky do kalkulácie ceny za dielo; 
1.5.3 neexistujú akékoľvek iné požiadavky zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto zmluve 
a ktoré zhotoviteľ uplatnil v procese vysvetľovania súťažných podkladov v rámci verejného 
obstarávania.  

1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
1.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom 
uplatnené podľa bodov 1.5.1, 1.5.2 a 1.5.3 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek 
dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 
1.8. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích 
osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. 
1.9. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce využitie 
a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich 
subdodávateľoch a údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy 
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v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy.  
1.10. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie 
nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 je zhotoviteľ 
povinný minimálne 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého 
subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa 
realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť 
objednávateľovi všetky údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia nového subdodávateľa  s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí 
byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať dielo v rozsahu predmetu subdodávky. V 
prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného 
subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie 
pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na 
nového subdodávateľa. 
1.11. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa 
alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 
1.12. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol 
objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy. 
1.13. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa §2 zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto 
bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje 
sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa čl. XIII bod 13.6. 
zmluvy zo strany objednávateľa. 
1.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zapracuje do predmetu diela podmienky a pripomienky zo všetkých 
súhlasov, stanovísk, vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií zo stavebného konania a kolaudačného 
konania na vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 

 
Článok II 

Miesto a čas plnenia 
 

2.1. Miestom plnenia je: Divízna budova Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu 
mieru 1, 042 66 Košice, okres Košice I, katastrálne územie Letná, LV č. 13812. 
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a ukončiť) dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do 200 
kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska v súlade s touto zmluvou. Termíny 
zhotovenia jednotlivých častí diela: 

2.2.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska do:  40dní od výzvy objednávateľa 
2.2.2 1. etapa do:  90dní od prevzatia staveniska 
2.2.3 2. Etapa – ukončenie stavebných prác do:  150dní od prevzatia staveniska 
2.2.4 Kolaudácia, odovzdanie a prevzatie diela do:  200dní od prevzatia staveniska 

(ďalej aj „postupové termíny“). 
Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v Pláne realizácie výstavby ako 
prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
2.3. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela“ 
po splnení podmienok podľa článku IX Zmluvy. Riadnym zhotovením a ukončením diela sa rozumie taký 
stav diela, v ktorom má dielo všetky vlastnosti vyplývajúce zo zmluvy a zadávacej dokumentácie podľa bodu 
1.2 zmluvy.  Záväzok zhotoviteľa podľa bodu 1.4 týmto nie je dotknutý. 
2.4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 
toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
2.5. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska predlžuje sa termín ukončenia 
a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa podľa tohto bodu zmluvy. 
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2.6. Termín ukončenia a odovzdania diela a/alebo postupové termíny uvedené v bode 2.2 tohto článku 
zmluvy sa predlžujú o čas trvania nasledovných prekážok: 

2.6.1  prerušenie zhotovovania diela podľa bodu 3.1 a 3.2 tejto zmluvy, 
2.6.2preukázateľné a dôkazmi doložené omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto 
zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela, 
2.6.3 existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni 
zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu 
informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo 
brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela. 

2.7. V prípade, ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela 
v termínoch podľa bodu 2.2 tejto zmluvy presiahne 15 dní, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto 
zmluvy ako celku, bez nároku zhotoviteľa na odplatu prípadne bez nároku na náhradu škody, ušlého zisku, 
či nákladov vzniknutých pri realizácii diela. 
 

Článok III 
Prerušenie prác na Diele a zmeny Diela 

 
3.1. V odôvodnených prípadoch je objednávateľ oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác 
na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia 
na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a 
zdravia na stavenisku a na ochranu diela. 
3.2. Ak prerušenie prác na vykonávaní diela nastalo z dôvodu: 

3.2.1 nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčinených zhotoviteľom (ako napríklad 
potreba archeologického výskumu), 
3.2.2 nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy 
pôdy a podobne nezapríčinených zhotoviteľom - aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na 
prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné 
ročné obdobie realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať) 
3.2.3prekážky nezávislej od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovovaní diela, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, ani 
že by v čase vzniku jeho záväzku zhotoviť dielo túto prekážku mohol predvídať 
 je zhotoviteľ povinný 

- bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a 
- ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k 
predĺženiu času dohodnutého na ukončenia diela, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, 
písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, pričom 
zároveň musí objednávateľovi(i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo 
k takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného 
a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého                           na 
ukončenie diela; 

inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela zostáva nezmenený a zhotoviteľ je 
povinný ho dodržiavať. V prípade, ak objednávateľ písomne vyhovie požiadavke zhotoviteľa na 
predĺženie času ukončenia diela,  tak táto zmena sa považuje za zmenu zmluvy, ktorú sú zmluvné 
strany povinné uzavrieť vo forme dodatku k tejto zmluve. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez 
súhlasu objednávateľa alebo prípadne pokynu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ ďalej nie je uvedené 
inak.  
 

Článok IV 
Stavenisko 

 
4.1. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, 
ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na 
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uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a 
iných zariadení potrebných na vykonanie diela. 
4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do piatich (5)dní od vyzvania Objednávateľom. 
O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní staveniska sa uvedie 
najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo 
zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré 
však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v 
dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné 
akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré má k dispozícii a ktoré neboli súčasťou 
zadávacej dokumentácie. V prípade, ak objednávateľ do dňa odovzdania staveniska neodovzdá 
zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre 
zhotovenie diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní. 

Zhotoviteľ je následne povinný na stavenisku zabezpečiť, v rozsahu a v stave potrebnom a vhodnom pre 
vykonávanie diela v termínoch predvídaných časovým harmonogramom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, pre 
začatie prác na konkrétnej časti diela, okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia, nástroje, 
náradie, stavebný materiál a iné príslušenstvo potrebné na zhotovenia diela), najmä: 

4.2.1. aby na stavenisko nemali prístup nepovolané osoby, pričom za nepovolané osoby sa budú 
považovať všetky osoby s výnimkou zamestnancov niektorej zo zmluvných strán alebo osôb 
poverených niektorou zo zmluvných strán výkonom činností v súvislosti so zhotovovaním diela, 
prípadne s výnimkou iných osôb, ktoré na vstup na stavenisko oprávňuje všeobecne záväzný právny 
predpis, 
4.2.2. aby tretími osobami nedošlo k obmedzeniu činnosti zhotoviteľa, ani k poškodzovaniu 
neodovzdanej časti diela z ich strany, pričom zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré týmto 
vzniknú. 

Odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa tohto článku zmluvy až do odovzdania diela ako celku 
v súlade s touto zmluvou je zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu 
vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež (ak to možno rozumne požadovať) aj iných vnesených 
alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody; objednávateľ 
nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane vecí, ktoré boli pri 
vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne platí aj v prípade likvidácie 
zariadenia staveniska po termíne odovzdania diela ako celku objednávateľovi, a to až do úplného ukončenia 
prác zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti diela (vrátane vykonanej časti diela a materiálov a technológií 
nachádzajúcich sa na tejto časti staveniska). Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania diela smerové 
a výškové vytýčenie stavby a označenie hraníc staveniska. Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí 
vhodným spôsobom vyznačenie podzemných inžinierskych sietí aj nadzemných inžinierskych sietí (napr. 
elektrické, telefónne vzdušné vedenia), povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne 
užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia stavby, pričom sa má za to, že náklady s tým súvisiace sú zahrnuté v cene diela. 
Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených 
nepresným vytýčením, zrealizovaných na jeho vlastné náklady. 
4.3. Prevádzkové, hygienické, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 
Náklady na prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 
4.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady v prípade potreby stráženie staveniska. Na stavenisko môžu 
vstupovať aj poverení zamestnanci objednávateľa a kontrolné orgány. 
4.5. Nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku alebo jeho časti znáša zhotoviteľ. 
4.6. Zhotoviteľ je na stavenisku, v súvislosti s vykonaním diela, povinný najmä: 

4.6.1. udržiavať poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri 
vykonávaní diela(vrátane odpadu tvoreného obalovými materiálmi z použitých stavebných 
výrobkov), a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená povinnosť zahŕňa aj povinnosť 
zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na stavenisku jeho pracovníkmi, 
subdodávateľmi a inými osobami, ktoré sú so zhotoviteľom v právnom vzťahu, len v hygienických 
zariadeniach na to určených; 
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4.6.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom objednávateľom vhodným 
spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy, a tiež 
priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu; 
4.6.3 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku 
ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s plnením zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to vyplýva 
z príslušných právnych predpisov; 
4.6.4. zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov informačnou tabuľou 
(panelom) umiestnenou na dobre viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko; 
4.6.5. zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na odovzdanej časti 
staveniska, poučenie osôb nachádzajúcich sa na odovzdanej časti staveniska o bezpečnosti a ochrane 
zdravia a protipožiarnej ochrane staveniska a diela, 
4.6.6. zabezpečiť predchádzanie škodám na majetku tretích osôb. 

4.7. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, objednávateľ zabezpečí možnosť pripojenia na 
existujúce rozvody energií za účelom dodávky všetkých energií, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela 
(najmä voda, elektrina) prostredníctvom samostatných zariadení na  meranie odberu energií a to na 
náklady zhotoviteľa. Náklady spojené s odberom energií podľa predchádzajúcej vety, ktoré boli vynaložené 
objednávateľom, budú objednávateľovi refundované zhotoviteľom najneskôr do uplynutia lehoty 
splatnosti konečnej faktúry. Náklady so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela.  
4.8. Zhotoviteľ je povinný udržiavať stavenisko tak, aby v prípade potreby vykonania niektorých prác 
tretími osobami na náklady zhotoviteľa, alebo v prípade vykonávania prác subdodávateľmi, mohli títo na 
ňom začať práce podľa časového harmonogramu v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy a/alebo v prácach riadne 
pokračovať. 
4.9. V deň odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie 
kontrolný a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ sa 
k návrhom dokumentov podľa predchádzajúcej vety vyjadrí najneskôr do 5 pracovných dní. 
4.10. Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uvedie ho 
do náležitého stavu najneskôr 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela ako celku 
objednávateľovi. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na 
stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád diela, a to po dobu určenú 
v odovzdávacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. 

 

Článok V 
Stavebný denník 

 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v zmysle platných právnych predpisov, 
resp. podľa pokynov objednávateľa odo dňa začatia prác na diele až do dňa zhotovenia a odovzdania diela. 
5.2.  Účelom vedenia stavebného denníka je možnosť kontroly priebehu zhotovovania diela zo strany 
objednávateľa. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho 
zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a tak, aby bolo možné jednoznačne 
identifikovať, ktorej časti diela sa zápis týka a aký rozsah prác bol v daný deň vykonaný a aby objednávateľ 
mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. 
5.3. Zápisy do stavebného denníka vykonávajú za zhotoviteľa osoby poverené zhotoviteľom 
(stavbyvedúci alebo jeho zástupca). Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a zápisom pripájať 
svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu 
potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí v lehote 
troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov 
v stavebnom denníku vykonaných poverenými osobami objednávateľa a to v rovnakej lehote.  
5.4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavenisku trvale prístupný. Vedenie denníka sa 
končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže  
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pokračovať v prácach pre okolnosti, ktorých príčiny nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku 
zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi čiastkové plnenie zápisom 
v stavebnom denníku. 
5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej päť pracovných dní pred odovzdaním diela podľa tejto zmluvy 
vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie zápisom do stavebného denníka a o tejto skutočnosti zaslať 
objednávateľovi správu bez zbytočného odkladu.  
 

Článok VI 
Cena Diela 

 
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo. 
Právo zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela vzniká na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného v 
súlade s platobnými podmienkami tejto zmluvy. 
6.2. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača 
procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom. Podrobný 
rozpočet diela obsahujúci objem stavebných prác, výpočet a rekapituláciu ceny je uvedený v prílohe č. 2 
tejto zmluvy. Cena za zhotovenie diela je maximálna, pevná a nemenná.  
6.3. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena Diela v súlade s výsledkom 
verejného obstarávania vo výške: 
Cena Diela bez DPH:  229 227,89 EUR  slovom:dvestodvadsaťtisícdvestodvadsaťsedem 89/100 
DPH 23%:    52722,41 EUR 
Celková cena Diela:  281 950,30 EUR slovom: dvestoosemdesiatjedentisícdeväťstopäťdesiat 30/100 
V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, považuje sa za zmluvnú cenu diela cena bez DPH. V prípade, 
ak zhotoviteľ ku dňu predkladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po predložení ponuky v rámci verejného 
obstarávania, prípadne po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za vyhotovenie diela je konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky 
náklady potrebné na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.  
6.4. Celková cena diela je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podkladmi 
a ponukou, ktorú zhotoviteľ ponúkol v rámci verejného obstarávania po oboznámení sa s podmienkami 
vykonania diela. 
6.5. Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní 
diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 6.3 
tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak; 
Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu: 

6.5.1 nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, 
riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dielenskú 
dokumentáciu, réžiu zhotoviteľ  a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a protipožiarnej ochrany (PO), zvýšených 
nákladov na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, 
skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančných nákladov na 
dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na 
priľahlých komunikáciách a pod., ako aj nákladov na zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom 
právoplatnom stavebnom povolení týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich 
s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto zmluvy či iných právnych povinností; 
6.5.2 nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, 
ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a 
nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi zhotoviteľ) 
a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení; 
6.5.3 nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 
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6.5.4 nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení 
k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržbu, premiestňovanie a 
následné odstránenie;  
6.5.5 nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú objednávateľovi súvisiacu so 
zhotovením diela; 
6.5.6 nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných 
priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných 
škôd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a všeobecne  záväzných právnych predpisov;  
6.5.7 nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 
6.5.8 nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení 
a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác zhotoviteľa; 
6.5.9 nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestnenie existujúcich 
a zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom 
okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie 
sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác zhotoviteľa v ich dotknutom okolí. 
6.5.10 nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti, nákladov na skúšobné merania, kontroly, 
odborný dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky; 
6.5.11 nákladov na zabezpečenie návodov a manuálov k prevádzke a údržbe, ako aj nákladov 
súvisiacich so zaškolením pracovníkov alebo budúcich užívateľov, ak si to vyžaduje charakter Diela; 
6.5.12 nákladov na odborný dozor. 

6.6. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné tak, ako sú uvedené v cenovej 
ponuke zhotoviteľa. V prípade, že sa v priebehu realizácie diela zistí, že vo výkaze výmer neboli uvedené 
niektoré položky, ktoré sú ale zrejmé z výzvy na predkladanie ponúk (predmet zákazky), prípadne 
projektovej dokumentácie a ktoré sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, nebudú tieto 
práce uznané ako práce naviac a zhotoviteľ je povinný ich vykonať na vlastné náklady. 
6.7. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za 
účelom žiadania zvýšenia ceny. 
6.8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že ako odborne spôsobilá osoba, je 
riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či 
dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri 
stanovení ceny  diela uvedenej v bode 6.3 tohto článku: 

6.8.1 prevzal od objednávateľa zadávaciu dokumentáciu, dôkladne ju pri vynaložení odbornej 
starostlivosti prekontroloval, s tým, že zadávacia dokumentácia neobsahuje žiadne prekážky 
vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 
6.8.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; 
6.8.3 zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku 
podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; 
6.8.4 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na 
objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, 
ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

6.9. Cena diela podľa bodu 6.3 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba 
v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie 
diela a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase 
uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do 
tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu 
ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy. 
V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa 
jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci verejného obstarávania, 
výsledkom ktorého je táto zmluva. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v  
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zmysle v tom čase aktuálne platného referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových 
databáz“ (ďalej len „cenník“) a/alebo „Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych 
činností – UNIKA“ nižšie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, 
resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, 
že východiskovými cenami budú ceny podľa v danom čase aktuálne platného cenníka, pričom pre ocenenie 
naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa aktuálne 
platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác naviac sa považuje za zmenu zmluvy.  
6.10. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi,  ako aj 
každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas zhotovenia diela, vo formáte MS Excel. 
 

Článok VII 
Platobné podmienky 

 
7.1 Objednávateľ  neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na cenu diela.  
7.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi príslušnú prvú časť ceny diela zodpovedajúcu zrealizovanému 
postupovému termínu podľa bodu 2.2.1 a 2.2.2 zmluvy, a druhú časť ceny diela zodpovedajúcu 
zrealizovanému postupovému termínu podľa bodu 2.2.3 a 2.2.4, na ktorú zhotoviteľovi vzniklo právo, na 
základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej zhotoviteľom v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom pri 
fakturácii sa musí postupovať podľa týchto pravidiel:  

7.2.1 Faktúra zhotoviteľa musí popri všeobecných požiadavkách podľa všeobecne záväzného 
právneho predpisu obsahovať:  

- poradové číslo faktúry 
- označenie zhotoviteľa aj objednávateľa s uvedením ich obchodného mena, sídla (miesta 

podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a identifikačné číslo pre daň (DIČ) 
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol 
- sumu, ktorá sa má platiť, základ dane, výšku dane 
- dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu a s uvedením konkrétnej časti, resp. 

častí diela, za ktorú sa faktúra vystavuje (vyhotovuje) 
- dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu prác podľa tejto 

zmluvy) a dátum splatnosti faktúry 
- všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi 
- suma, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už objednávateľovi vyúčtovaná predchádzajúcimi 

faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je celková cena diela(tieto informácie 
môžu byť uvedené aj v osobitnej prílohe k faktúre). 

7.2.2 Prílohou každej faktúry musí byť:  
7.2.2.1 Súpis prác skutočne vykonaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu, ktorý 
bude zhotoviteľ predkladať zástupcovi objednávateľa (technickému dozoru) ku kontrole 
a k schváleniu. Zástupca objednávateľa (technický dozor) súpis prác do desiatich (10) pracovných 
dní od ich predloženia zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s iným vyjadrením 
(najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu prác v nich uvedených); 
7.2.2.2 Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach podľa bodu 8.7.9 tejto zmluvy 
v dvoch vyhotoveniach; 
7.2.2.3 Písomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie 
niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, z ktorého bude vyplývať, že 
subdodávateľ za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy 
objednávateľovi,  neeviduje voči zhotoviteľovi faktúru za plnenia týkajúce sa zhotovenia diela, 
resp. jeho časti, s úhradou ktorej je zhotoviteľ ku dňu vystavenia faktúry objednávateľovi 
v omeškaní 
7.2.2.4 Protokol o prevzatí jednotlivej časti diela, resp. protokol o konečnom  prevzatí diela  
podpísaného objednávateľom a/alebo technickým dozorom, resp. inou objednávateľom 
poverenou/splnomocnenou osobou. 



10 
 

7.3 Prílohou poslednej, t.j. konečnej faktúry musí byť dokumentácia, ktorá je potrebná pre riadne užívanie 
a funkčnosť diela a to najmä: 

7.3.1 dokumentácia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie                          s 
odpadom), 
7.3.2 potvrdenie o odstránení zariadenia staveniska, všetkých vád a nedorobkov, 
7.3.3protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, 
7.3.4písomné odsúhlasenie prác a dodávok zástupcom objednávateľa, t.j. súpis prác, vrátane 
fotodokumentácie realizovaných prác na CD, ktoré zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa 
(technickému dozoru) ku kontrole a k schváleniu bez zbytočného odkladu po ukončení realizácie 
diela,  najneskôr však do troch (3) pracovných dní po jej ukončení. Zástupca objednávateľa 
(technický dozor) súpis prác do troch (3) pracovných dní od ich predloženia zhotoviteľom vráti 
buď spolu s ich schválením alebo siným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti 
špecifikácie alebo rozsahu prác a dodávok v ňom uvedených), 
7.3.5 písomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie 
niektorej časti diela, z ktorého bude vyplývať, že subdodávateľ za vykonané plnenie, za ktoré 
vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy, neeviduje voči zhotoviteľovi faktúru za plnenia 
týkajúce sa zhotovenia diela, resp. jeho časti, s úhradou ktorej je zhotoviteľ ku dňu vystavenia 
faktúry objednávateľovi v omeškaní, 
7.3.6 písomné potvrdenie zhotoviteľa o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné 
vyrovnanie všetkých platieb vzťahujúcich sa na cenu diela, na zaplatenie ktorej má zhotoviteľ 
podľa tejto zmluvy ku dňu vystavenia tejto faktúry voči objednávateľovi právo 
7.3.7písomné potvrdenie od subdodávateľa, s ktorým má zhotoviteľ uzavretú dohodu resp. 
zmluvu na odborné činností na dobu dvoch rokov v zmysle čl. I bod. 1.4,ak tieto činnosti 
nevykonáva vlastnými kapacitami. 

7.4 Vykonané stavebné práce, na ktoré zhotoviteľovi vzniklo právo vystaviť faktúru, sú tie, ktoré boli 
v rámci daného postupového termínu riadne a včas zhotoviteľom odovzdané a zástupcom objednávateľa 
prevzaté zástupcom objednávateľa formou protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela, ktorého súčasťou 
je súpis vykonaných prác, schválený zástupcom objednávateľa (technický dozor) pričom zároveň hodnota 
vykonaných stavebných prác musí byť najmenej vo výške dvadsať (23) % z ceny diela (s DPH) uvedenej v 
bode 6.3 tejto zmluvy. 
7.5 Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru  
vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti objednávateľ v lehote splatnosti späť 
zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s jej úhradou; za deň doručenia 
faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Za 
chybnú faktúru podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj faktúra vystavená na základe technickým 
dozorom schváleného súpisu prác, v prípade ktorého objednávateľ zistí jeho chybu, najmä nesprávnosť 
špecifikácie, rozsahu prác v ňom uvedených alebo nepriloženie fotodokumentácie vykonaných prác; takýto 
chybný súpis prác sa potom na účely tejto zmluvy nepovažuje za schválený technickým dozorom. 
7.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou 
súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stranu, pričom zmluvné 
strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy. 
7.7 Spolu s poslednou (t.j. konečnou) faktúrou na zaplatenie zostatku ceny diela, ktorú zhotoviteľ vystaví 
po konečnom odovzdaní diela ako celku v súlade s dojednaniami čl. IX tejto zmluvy, zhotoviteľ zároveň 
poskytne objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné 
vyrovnanie všetkých čiastok, na zaplatenie ktorých má zhotoviteľ podľa tejto zmluvy ku dňu vystavenia 
tejto faktúry právo. Posledná faktúra musí byť minimálne vo výške 5% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 
6.3 tejto zmluvy. Prílohou konečnej faktúry, popri ostatných prílohách ustanovených touto zmluvou pre 
priebežné faktúry, musí byť aj protokol o prevzatí diela ako celku. Bod 7.8 a 7.9 zmluvy týmto nie je 
dotknutý. 
7.8 Objednávateľ má zádržné právo na:  
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7.8.1 5% z celkovej ceny diela, a to po dobu troch mesiacov odo dňa splatnosti konečnej faktúry, pre 
prípad výskytu drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu, plynulému a bezpečnému 
užívaniu dokončeného diela. 
7.8.2 5%  z celkovej ceny diela, a to po dobu 24 mesiacov od prevzatia a odovzdania časti diela 
zodpovedajúcej prvej etape diela, pre prípad, ak by zhotoviteľ riadne nevykonával činnosti uvedené v 
čl.I bod 1.4 tejto zmluvy. 
Zadržanú časť finančných prostriedkov podľa predchádzajúcej časti tohto bodu, v prípade jej 
nespotrebovania započítaním podľa bodu 7.9, vyplatí objednávateľ na základe výzvy  zhotoviteľa 
najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa doručenia takejto výzvy, nie však skôr ako14 pracovných dní 
odo dňa uplynutia v bode 7.8.1 a 7.8.2 dojednanej doby. 

7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo zo zadržanej sumy podľa predchádzajúceho 
bodu na započítanie svojich nárokov voči zhotoviteľovi zo vzniknutých vád a nedorobkov; na započítanie 
nárokov na úhradu zmluvných pokút podľa tejto zmluvy; alebo nárokov objednávateľa na náhradu škody 
vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa. Bez ohľadu na znenie predchádzajúcej vety 
má objednávateľ právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré 
zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi, podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.  
7.10 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie 
zhotovenia diela bez vád.  

7.11 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 
 

 
Článok VIII 

Podmienky vykonania Diela 
 

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade so zmluvou, jej súčasťami, zadávacou 
dokumentáciou a pokynmi objednávateľa. 
8.3. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu 
pokynov daných mu objednávateľom alebo nevhodnú povahu vecí na vykonanie diela, ak zhotoviteľ ako 
odborne spôsobilá osoba mal, resp. mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky prvky a výrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a 
dopraviť ich na stavenisko. Cena prvkov a výrobkov, ako aj náklady na dopravenie stavebných výrobkov na 
stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo prípadne na inom mieste sú zahrnuté v cene za dielo. 
8.5. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do dňa jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom 
ako celku zhotoviteľ. 
8.6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť pre vykonanie diela.                       
Pod súčinnosťou sa rozumie najmä sprístupnenie a umožnenie vstupu zhotoviteľa alebo ním poverených 
osôb do priestorov, kde sa bude realizovať dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie všetkých dokumentov 
alebo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy, ktoré má objednávateľ k dispozícii. 
8.7. Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve tiež zaväzuje: 

8.7.1 postupovať pri zhotovení diela v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa 
vzťahujú na dielo a jeho zhotovenie, v súlade s požiadavkami a v kvalite podľa príslušných a platných 
technických noriem STN a EN, schválených technologických postupov, platných právnych, 
prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov SR 
8.7.2 vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy v súlade so zadávacou dokumentáciou  a podľa pokynov 
objednávateľa, 
8.7.3 oboznámiť objednávateľa s dielom a upozorniť na všetky vady, resp. jeho nedostatky, ktoré by 
bránili v konečnom užívaní, 
8.7.4 rešpektovať upozornenia objednávateľa a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané v 
stavebnom denníku, 
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8.7.5 udržiavať na prevzatom stavenisku a priľahlých priestoroch, resp. komunikáciách určených na 
dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní 
jeho prác na vlastné náklady, 
8.7.6v rámci ochrany životného prostredia („ŽP“) predchádzať vzniku odpadov a s prípadným odpad 
mi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi 
predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel; ak 
pri tejto zmluvy vznikne odpad, je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady 
 vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu  
a výlučne zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, 

8.7.7 dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(ďalej aj „BOZP“)  
a požiarnu ochranu (ďalej aj „PO“), 
8.7.8 zaznačiť všetky zmeny v realizácii diela do dokumentácie zhotovenia diela, na základe ktorej 
bolo dielo vykonané, 
8.7.9 vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú, tak 
skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná 
kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že 
objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie 
vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne 
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu ohľadne kvality 
a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta, 
8.7.10 najneskôr tri (3) dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich 
pracovníkov (napríklad stavbyvedúci). Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác, 
na ktoré je potrebný pracovník s certifikáciou, predložiť objednávateľovi ich zoznam spolu s platným 
oprávnením (certifikátom alebo iným dokladom osvedčujúcim odbornú spôsobilosť), pričom túto 
povinnosť má aj v prípade zmien príslušných osôb.  
8.7.11 vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané podmienky na stavenisku, 
poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri vykonávaní kontroly. Kontrola sa vykonáva vo 
forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát za týždeň alebo individuálne podľa potreby (v 
prípade dohody poverených zástupcov zmluvných strán). Kontrolné dni budú zvolávané povereným 
zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný na kontrolných dňoch zabezpečiť účasť 
stavbyvedúceho. V rámci kontrolných dní môžu byť zo strany objednávateľa uložené zhotoviteľovi 
rôzne opatrenia a usmernenia týkajúce sa vykonávania diela, ktoré bezprostredne nesúvisia 
s kontrolou spôsobu vykonávania diela, pričom takéto opatrenia a usmernenia sú pre zmluvné strany 
záväzné a majú len také účinky, ktoré predpokladá účel tejto zmluvy. 
8.7.12 nakladať so stavebným odpadom a/alebo iným odpadom, ktorý je vzhľadom na charakter, 
stav alebo povahu objektívne spôsobilý na prípadné speňaženie a/alebo ďalšie použitie a ktorý je 
majetkom objednávateľa, podľa pokynov objednávateľa, ktoré zhotoviteľovi udelí na základe výzvy 
zhotoviteľa.  
8.7.13 zabezpečiť činnosť odborného autorského dozoru stavby. 

8.8. Objednávateľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto zmluve zaväzuje: 
8.8.1 zabezpečiť a včas zhotoviteľovi doručiť potrebnú dokumentáciu, ktorou disponuje; 
8.8.2 oznámiť zhotoviteľovi včas svoje pokyny a prípadné požiadavky k vykonaniu diela. 

8.9Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na 
úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie 
(pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku 
BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane 
OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 
8.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/auditu na mieste súvisiacom so 
zhotovovaním diela a to kedykoľvek; zhotoviteľ je povinný poskytnúť oprávneným osobám na vykonanie 
kontroly všetku potrebnú súčinnosť. 
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Článok IX 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

 
9.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením (dokončením) a 
odovzdaním objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy, vrátane úspešného vykonania všetkých 
skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi 
predpismi a zabezpečením právoplatného kolaudačného rozhodnutia v prospech objednávateľa. Počas 
zhotovenia diela sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdávať objednávateľovi jednotlivé časti diela v postupových 
termínoch podľa tejto zmluvy.  

Po zhotovení a odovzdaní všetkých častí diela v súlade s touto zmluvou zmluvné strany uskutočnia 
(konečné) odovzdanie diela ako celku a to postupom upraveným v nasledujúcich bodoch tohto článku; 
ustanovenia tohto článku platia aj pre odovzdávanie jednotlivých častí diela.  

Dielo alebo jeho časť sa považuje za odovzdanú až na základe protokolu o prevzatí jednotlivej časti diela 
podpísaného objednávateľom a/alebo technickým dozorom, resp. inou objednávateľom 
poverenou/splnomocnenou osobou; ak sa súčasne odovzdáva viac častí diela, možno potvrdiť ich prevzatie 
protokolom o prevzatí jednotlivých častí diela. 

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a na všetkých podkladových materiáloch k dielu znáša 
zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na všetkých podkladových materiáloch k dielu prechádza na 
objednávateľa až po konečnom odovzdaní a prevzatí diela ako celku, alebo, ak tak neurobí včas, v čase, keď 
mu zhotoviteľ umožní nakladať s celým dielom a objednávateľ poruší túto zmluvu tým, že riadne a úplne 
dokončené dielo ako celok neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte 
neukončenému dielu, ak dôjde k zániku tejto zmluvy pred jeho riadnym zhotovením. 
9.2. Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať objednávateľa na vykonanie spoločnej 
predbežnej prehliadky diela, resp. jeho časti, tak aby sa táto uskutočnila najneskôr piaty (5) pracovný deň 
(i) pred termínom ukončenia diela, resp. pred postupovým termínom, ak sa odovzdáva časť diela. Pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak, spoločná predbežná prehliadka diela, resp. časti diela sa uskutoční na 
mieste, kde bolo dielo zhotovované a v pracovný deň uvedený vo výzve zhotoviteľa o 1000 hod. Predbežnej 
obhliadky diela, resp. časti diela sa môžu podľa uváženia objednávateľa zúčastniť aj iné osoby. 

O vykonaní predbežnej prehliadky diela, resp. časti diela spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú 
najmä: 

(i) popis prehliadaného diela (jeho častí), 

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukončených častí diela a súpis zistených nedorobkov, resp. 
 vád (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončených častí diela, 

(iii) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán, 

(iv) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.  

Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie diela, resp. jeho časti objednávateľovi ani 
za potvrdenie uskutočnenia diela, resp. jeho časti bez vád. 

9.3. Bez zbytočného odkladu po ukončení diela, resp. jeho časti je zhotoviteľ povinný vyzvať 
objednávateľa na prevzatie diela, resp. jeho časti; zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo, resp. jeho časť 
objednávateľovi bez vád (vrátane nedostatkov v kvalite). Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, 
odovzdanie diela, resp. jeho časti, vrátane uskutočnenia spoločnej prehliadky sa uskutoční na mieste 
zhotovovania diela, resp. jeho časti a v čase uvedenom vo výzve, nie však skôr ako tri (3) pracovné dni od 
doručenia tejto výzvy. Odovzdania diela, resp. jeho časti sa môžu podľa uváženia objednávateľa zúčastniť 
aj iné osoby.  
9.4. Objednávateľ je povinný dielo prevziať iba v prípade, že: 

9.4.1 neboli zistené žiadne vady diela, resp. jeho časti; to sa netýka drobných vád, ktoré nemajú vplyv 
na celkovú funkčnosť diela, na spôsobilosť diela na jeho riadne užívanie na účel, na ktorý je 
dielo určené alebo (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii diela ako celku; 
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9.4.2 dielo, resp. jeho časti boli vykonané v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto zmluvy 
a zadávacej dokumentácie; 

9.4.3 zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní diela a vydanie 
protokolov o týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným plánom v 
súlade s požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch); 

9.4.4 zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov 
konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov; 

9.4.5 zhotoviteľ spolu s dielom, resp. jeho časťou odovzdáva objednávateľovi aj všetky dokumenty, 
špeciálne nástroje a iné príslušenstvo podľa bodu 9.5. tohto článku; 

9.4.6bola vykonaná predbežná prehliadka diela, resp. jeho časti podľa tejto zmluvy. 
9.5. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela, resp. jeho časti (ak z povahy veci nevyplýva, že sa povinnosť 
zhotoviteľa uvedená v bodoch 9.5.1. až 9.5.10 vzťahuje na dielo ako celok) povinný odovzdať 
objednávateľovi:  

9.5.1protokoly o vykonaných skúškach, atesty od výrobcov, certifikáty a originály záručných listov 
vzťahujúce sa na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní diela v Slovenskom 
jazyku, 
9.5.2 revízne a kontrolné správy,  
9.5.3 doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi, 
9.5.4 stavebný denník, 
9.5.5 súpis zistených vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie - v dvoch vyhotoveniach, 
9.5.6 projekt skutočného vyhotovenia v štyroch vyhotoveniach a 1 originál na CD,  
9.5.7porealizačné zameranie geodetom a geodetický posudok overený príslušným orgánom štátnej 
správy na úseku katastra v dvoch vyhotoveniach, ak sa vyžaduje,  
9.5.8 manuál stavby v dvoch vyhotoveniach,  
9.5.9fotodokumentáciu z priebehu vykonávania prác na diele v elektronickej forme v dvoch 
vyhotoveniach na CD/DVD nosiči; 
9.5.10 iné doklady, pokiaľ sú potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku, resp. v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. požiadaviek objednávateľa v dvoch vyhotoveniach; 
To všetko tiež aj v elektronickej forme na CD/DVD v štyroch (4) vyhotoveniach. Zhotoviteľ je povinný 
odovzdať objednávateľovi všetku dokumentáciu uvedenú v bodoch 9.5.1 až 9.5.10 najneskôr pri 
odovzdávaní poslednej časti diela, ktoré zmluvné strany považujú za konečné odovzdanie diela ako 
celku. 

9.6. O odovzdaní diela, resp. jeho časti spíšu zmluvné strany protokol o prevzatí, ktorého obsahové 
náležitosti sú určené vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z.. 
9.7. V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky, je zhotoviteľ povinný ich odstrániť v 
termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v preberacom protokole, pričom sa má za to, že počas 
lehoty na odstránenie drobných vád a nedorobkov zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, pokiaľ 
tieto drobné vady a nedorobky odstráni v lehote 30 dní. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr do 
30 dní, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou 
osobou na náklady zhotoviteľa. Náklady zhotoviteľa na odstránenie drobných vád a nedorobkov budú 
medzi zmluvnými stranami vysporiadané v súlade s čl. VII bod 7.8 a 7.9 zmluvy. V prípade, ak zadržaná suma 
nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením drobných vád a 
nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo 
bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. Zmluvné strany sa 
dohodli, že splatnú pohľadávku - právo na úhradu nákladov, ktoré objednávateľ účelne alebo nevyhnutne 
vynaložil na odstránenie zistených vád, je objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek (t.j. aj 
nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi. 
9.8.Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu do piatich 
(5) dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela ako celku objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela ako celku. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať  
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na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to po dobu určenú v 
odovzdávacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. 

 
Článok X 

Zodpovednosť za vady Diela a záruka za akosť Diela 
 

10.1. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo 
vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotoviteľ porušil 
povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak v akosti 
a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady v dokumentoch 
odovzdaných spolu s dielom objednávateľovi), vrátane, ak tieto dokumenty chýbajú, ak tieto vady 
dokumentov mohol zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom 
objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté príslušenstvo, vrátane dokumentácie, potrebné pre riadne 
užívanie a údržbu diela. 
10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, (ii) 
vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti zhotoviteľa 
a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené 
nevhodnými pokynmi objednávateľa a/alebo technického dozoru a/alebo inej na to objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne upozornil objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov 
a objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť 
nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť. 
10.3. Záručná doba za zhotovené dielo je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku podľa čl. IX tejto zmluvy objednávateľom, pričom pre časti 
diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela, začína plynúť záručná 
doba dňom ich úplného odstránenia. 
10.4. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe. 
10.6. Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezplatne. 
10.7. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo elektronickou poštou. Reklamácia 
musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Reklamácia 
zaslaná elektronicky sa považuje za doručenú nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, aj v prípade ak si ju 
zhotoviteľ neprečítal. 
10.8. S odstraňovaním reklamovaných vád je zhotoviteľ povinný začať: 

10.8.1. v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, bezodkladne, najneskôr do troch (3) 
dní od doručenia reklamácie a zabezpečiť odstránenie vád v lehote 30 dní, pokiaľ sa zmluvné strany 
v konkrétnom prípade nedohodnú inak; 
10.8.2. v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti 
a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 24 hodín 
od doručenia reklamácie a zabezpečiť odstránenie vád v lehote 3 dní, pokiaľ sa zmluvné strany 
v konkrétnom prípade nedohodnú inak; zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol 
bezodkladne odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti diela,  

10.9. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  
10.10. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s ich 
odstránením, alebo ak zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád 
objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené), pričom objednávateľ je 
oprávnený uplatniť aj svoje práva zo zádržného  podľa tejto zmluvy. 
10.11. Zhotoviteľ sa na účely záruky vykonaného diela zaväzuje ku dňu odovzdania diela ako celku 
poskytnúť objednávateľovi telefónne, emailové a prípadne aj iné kontakty, na ktorých bude možné 
nepretržite, po sedem (7) dní v týždni a celých 24 hodín denne, oznámiť vady podľa tohto článku tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že zabezpečí podmienky pre prijímanie oznámení objednávateľa 
podľa predchádzajúcej vety. 
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10.12. Zmluvné strany sa dohodli a sú s tým uzrozumené, že za vady, ktoré bránia užívaniu diela, sa bude 
považovať aj nedodanie dokladov podľa bodu 9.5. tejto zmluvy. 
 

Článok XI 
Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody 

 
11.1. Vlastníkom zhotoveného diela, ako aj častí diela zabudovaných do stavby, je objednávateľ. 
Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele a veciach v stavbe zabudovaných znáša až do protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela ako celku podľa článku IX zmluvy zhotoviteľ. 
11.2. Vlastník nezabudovaných vecí, určených k vykonaniu diela, je zhotoviteľ, pokiaľ ich objednávateľ už 
predtým nezaplatil. V prípade, že ich objednávateľ zaplatil, je vlastníkom nezabudovaných vecí 
objednávateľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený zo staveniska odviesť akýkoľvek materiál, ktorý je vo vlastníctve 
objednávateľa, s výnimkou výmeny materiálu reklamovaného pre nekvalitu. 
 

Článok XII 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 
12.1. Pre účely Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ust. § 374 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
 

Článok XIII 
Sankcie 

 
13.1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť dielo, prípadne dodržať 
postupový termín riadne a včas alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti 
podľa tejto zmluvy s výnimkou bodu 13.2. až 13.7., je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny diela ako celku (s DPH) za každý aj začatý deň omeškania 
a zároveň patrí objednávateľovi právo od tejto zmluvy odstúpiť.  
13.2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa 
článku X zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
150,00 EUR (slovom stopäťdesiateur) za každý deň omeškania a za každú vadu samostatne a zároveň patrí 
objednávateľovi právo od tejto zmluvy odstúpiť. 
13.3. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných 
vlastností diela so skutočnosťou je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 25% z ceny diela 
ako celku (s DPH). 
13.4. V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a včas, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške vo výške 0,2 % z ceny diela ako celku (s DPH) za každý aj začatý deň omeškania. 
13.5.Objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela (s 
DPH)v prípade, že zhotoviteľ: 

 13.5.1 neprevezme stavenisko/miesto výkonu diela do 40 dní od obdržania výzvy objednávateľa na 
prevzatie staveniska/miesta výkonu diela alebo 
13.5.2 nezačne vykonávať dielo do 5 dní od prevzatia staveniska/miesta výkonu diela alebo 
13.5.3 napriek výzve objednávateľa a v nej stanovenej lehote nebude pokračovať v zhotovovaní 
diela. 

13.6.V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti, najmä, avšak nie len porušenia ktorejkoľvek z 
povinností zhotoviteľa uvedených v čl. I bod 1.9 až 1.14, tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny diela (s DPH) osobitne za každé porušenie.  
13.7. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa bodu 4.9.a/alebo 9.5 tejto 
zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý jednotlivý dokument za každý 
aj začatý deň omeškania. 
13.8.V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo (po splnení platobných podmienok) 
je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
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13.9. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť 
zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to v celom 
ich rozsahu.  
13.10. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich 
(14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto 
zmluvy vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. 
13.11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 
peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti 
akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa. 
 

Článok XIV 
Zodpovednosť za škodu 

 
14.1. Zhotoviteľ je odo dňa odovzdania staveniska do odovzdania a prevzatia riadne ukončeného diela 
ako celku objednávateľom povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela 
nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. 
14.2. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto 
škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti 
s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch 
susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy 
objednávateľa na ich náhradu. 
14.3. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom 
prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie 
odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť 
vykonanie diela,  po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom 
prerušenia prác podľa zmluvy. 
14.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že za škodu spôsobenú zhotoviteľom objednávateľovi sa 
považuje každá sankcia pre porušenie podmienok zmluvy uložená objednávateľovi zo strany Úradu pre 
verejné obstarávanie, Protimonopolného úradu SR, Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu vládneho 
auditu, Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, alebo iného orgánu vykonávajúceho dohľad, 
alebo kontrolnú činnosť v akejkoľvek súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy, ktorej príčina nastala na strane 
zhotoviteľa  nedodržaním podmienok a ustanovení tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť škodu v 
sume rovnajúcej sa plnej výške pokuty, resp. sankcie uloženej objednávateľovi zo strany Úradu pre verejné 
obstarávanie, Protimonopolného úradu SR, Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu vládneho auditu, alebo 
iného orgánu vykonávajúceho dohľad, alebo kontrolnú činnosť v akejkoľvek súvislosti s uzatvorením tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi uhradiť zmluvný záväzok podľa tohto ustanovenia do 15 dní 
od preukázania právoplatnosti rozhodnutia vydaného príslušným orgánom podľa predchádzajúcej vety. 
Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku - právo na náhradu škody, je objednávateľ oprávnený 
započítať s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi. 
 

Článok XV 
Trvanie a zánik Zmluvy 

 
15.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho ukončenia diela. Riadnym ukončením 
diela sa rozumie deň protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád a obdržanie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia k tejto stavbe objednávateľom. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej 
dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute 
a náhrade škody, licenčné podmienky a iné práva a povinnosti, ktoré svojim charakterom majú trvať aj po 
zániku tejto zmluvy. 
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15.2. Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou, pričom v takejto dohode musí 
byť uvedený spôsob vysporiadania ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. 
15.3. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z 
nasledovných dôvodov: 

15.3.1 Objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi 
predpismi alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné, 
15.3.2 Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo 
zmluvy, 
15.3.3 z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. 

15.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy 
z nasledujúcich dôvodov: 

15.4.1 Zhotoviteľ do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska nezačne so zhotovovaním diela, 
15.4.2 Zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,  
15.4.3 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo 
zmluvy alebo v prípade, že sa situácia zhotoviteľa zmení v takej miere, že technické alebo finančné 
záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok podľa tejto zmluvy, 
15.4.4 z dôvodu opakovaného (2 a viackrát) porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa 
zhotovenia diela ustanovených v tejto zmluve v jej súčastiach a/alebo zadávacej dokumentácii, ak 
táto zmluva nestanovuje inak, 
15.4.5 na majetok zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie 
reštrukturalizácie zhotoviteľa, bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia zhotoviteľa, 
v prípadne, ak sa na majetok zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby 
na vyhlásenie konkurzu a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní 
existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok 
majetku hodnoverne nevyvráti, 
15.4.6ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na 
základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy, 
15.4.7 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, 
15.4.8 v prípade prerušenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajúceho dlhšie ako 5 
dní, 
15.4.9 z ďalších dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom. 

15.5. Objednávateľ je v prípade opakovaného menej závažného porušenia zmluvy (nepodstatné 
porušenie) zhotoviteľom povinný písomne upozorniť zhotoviteľa na nedostatky a požadovať ich 
odstránenie v ním určenej primeranej lehote. Ak nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený písomne 
odstúpiť od zmluvy.  
15.6. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane, inak sa nepovažuje za odstúpenie od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva 
neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej 
zmluvnej strane. 
15.7. V prípade predčasného ukončenia zmluvy z dôvodov uvedených v tomto článku zmluvy je 
zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zániku zmluvy, odovzdať 
objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou, opustiť stavenisko a odstrániť 
zariadenia staveniska. Pri plnení tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zanechať priestor staveniska v stave 
a s vybavením a zariadením, ktoré bude zaručovať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vstupujúcich na 
stavenisko a pohybujúcich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okolí, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný splniť aj v 
prípade podľa článku XIV bod 14.3 zmluvy v spojení s článkom XVI bod 16.3.zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenia 
akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej následkov.  
 
15.8.V prípade platného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávateľa je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za rozpracované dielo, táto cena sa určí pomerom        
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podľa stavu rozpracovanosti diela pričom zhotoviteľ je objednávateľovi spolu s odstúpením od zmluvy 
povinný predložiť i rozpracované dielo pre posúdenie oprávnenosti uplatnenia ceny, inak jeho nárok zaniká. 
Objednávateľ je oprávnený rozpracované dielo použiť. Za platné odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety 
tohto bodu sa v prípade, ak objednávateľ podá v lehote 1 mesiaca odo dňa odstúpenia od zmluvy 
zhotoviteľom podnet na príslušný súd na určenie neplatnosti odstúpenia, považuje až právoplatné 
rozhodnutie súdu v danej veci, okrem prípadu, ak zoberie objednávateľ svoj návrh späť, alebo dôjde 
k mimosúdnej dohode. 
15.9. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa, 
zhotoviteľovi prináleží zhotoviteľovi  úhrada nevyhnutných nákladov, ktoré mu v súvislosti so zhotovením 
diela podľa zmluvy vznikli a ktoré objednávateľ písomne schválil. Ustanovenie bodu 15.8. sa použije 
primerane. 
  
 

Článok XVI 
Spoločné ustanovenia 

 
16.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
zadávacou dokumentáciou a podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov. 
16.2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon finančnej kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizáciou 
diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami objednávateľa, orgánmi 
kontroly, resp. dohľadu alebo dozoru nad objednávateľom(ktorými sú najmä, ale nielen: Úrad vlády 
Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, a nimi poverené 
osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia 
Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode tejto 
zmluvy), v termínoch vopred ohlásených a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
16.3. Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa najdlhšie v lehote uvedenej v čl. XV bod 
15.7.zmluvy zabezpečovať na stavenisku na vlastné náklady všetky potrebné ochranné, bezpečnostné, 
protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ zodpovedá škodu vzniknutú z dôvodu neplnenia 
tohto ustanovenia. 
16.4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 
Zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky, alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou 
právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na 
plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude 
posielať na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu 
doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie 
adresa uvedená v záhlaví Zmluvy. 
Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu podľa 
tohto bodu zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je 
adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť 
odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je 
doručovaná osobne, sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju 
odmietne prevziať. 
16.5. Prílohami tejto Zmluvy sú: 

16.5.1 Plán realizácie výstavby (príloha č. 1) zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela s popisom 
hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s požiadavkami uvedenými 
v jednotlivých technických predpisoch, technicko –kvalitatívnych podmienkach; v súlade s ďalšími 
požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto zmluve a v zadávacej dokumentácii 
a so stanoveným termínom ukončenia diela a predpokladanými klimatickými podmienkami; plán 
realizácie výstavby obsahuje minimálne:  

16.5.1.1 zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade s právnym predpisom upravujúcim 
verejné obstarávanie;  
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16.5.1.2 určenie osoby stavbyvedúceho; 
16.5.1.3 určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho; 
16.5.1.4 určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku; 
16.5.1.5 podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela;                  
16.5.1.6 zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného 
obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva. 

16.5.2Podrobný rozpočet diela obsahujúci objem stavebných prác výpočet a rekapituláciu ceny diela 
zaokrúhlený na dve desatinné miesta v listinnej podobe a zároveň v elektronickej podobe 
zavzorcovaný funkciou „round“ vo formáte „.xls“ zaokrúhlený na dve desatinné miesta (príloha č. 2); 
16.5.3Projektová dokumentácia (príloha č. 3); 
16.5.4. Výkaz výmer (príloha č. 4); 
16.5.5. Opis predmetu zákazky (príloha č. 5); 

  

 

Článok XVII 
Zabezpečenie záväzkov a poistenie 

 
17.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom zabezpečenia kvality diela a prípadných záväzkov 
zhotoviteľa z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je zhotoviteľ povinný:  

17.1.1. predložiť objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej 
záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa 
do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu 
zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho časti, podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s 
ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto 
zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac však vo výške 10 % z celkovej ceny diela (s DPH) podľa 
bodu 6.3. tejto zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ju objednávateľ písomne vyzve; 
plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy 
objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na 
formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z 
obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej 
záruky). O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa 
bezodkladne informuje,  

alebo 
17.1.2 previesť finančné prostriedky v sume predstavujúcej 10 % celkovej ceny diela (s DPH) podľa 
bodu 6.3. tejto zmluvy na účet objednávateľa SK22 8180 0000 0070 00271 435 ako zábezpeku, 
ktorá bude slúžiť na uhradenie akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči 
zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho časti, podľa tejto zmluvy 
alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi zhotoviteľom alebo 
z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty; 
a to v lehote 14 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne po podpise tejto zmluvy objednávateľa informovať, ktorý z vyššie uvedených 
spôsobov zabezpečenia záväzkov bude uplatňovať.  

17.2. Trvanie bankovej záruky podľa bodu 17.1.1 alebo zloženie zábezpeky podľa bodu 17.1.2 tejto 
zmluvy musí zahŕňať obdobie zhotovovania diela podľa tejto zmluvy ako aj obdobie trvania záručnej doby 
podľa čl. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná 
bez písomného súhlasu objednávateľa, resp. zhotoviteľ nemá počas plynutia tohto obdobia právo 
požadovať vrátenie výkonovej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní 
bankovej záruky, resp. zábezpeky, objednávateľom, doplniť bankovú záruku, resp. zábezpeku, do jej 
pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s 
bankou): 

17.2.1. rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 
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17.2.2. zriadenie novej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi 
záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 

17.3. Znenie záručnej listiny podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, inak 
objednávateľ nie je povinný záručnú listinu, resp. bankovú záruku prijať; objednávateľ však nie je oprávnený 
bezdôvodne znenie predloženej záručnej listiny neschváliť, resp. bankovú záruku odmietnuť. 
17.4. Nepredloženie záručnej listiny alebo nezloženie zábezpeky v lehote a spôsobom (vrátane rozsahu 
záručnej listiny alebo sumy výkonovej zábezpeky) podľa bodu 17.2. vrátane jeho pod odsekov sa považuje 
za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
17.5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska podľa 
bodu 4.2. tejto zmluvy až do odovzdania diela na svoje náklady udržiavať primerané poistenie v rozsahu:  

17.5.1stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v 
prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na cenu diela (s DPH); 
17.5.2poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny diela (s DPH). 

17.6. Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, resp. majetku podľa bodu 17.5. tohto 
článku zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť poistné 
a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas uplatňovať nároky 
z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym spôsobom ich výšku. 
17.7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných 
udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 
17.8. Pokiaľ zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa tejto zmluvy, alebo ak 
nepreukáže objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej požiadavky (výzvy) 
objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také poistenie a platiť také poistné, ktoré 
bude vzhľadom na dojednanie bodu 17.5. tejto zmluvy vhodné, a to na náklady zhotoviteľa, a tiež započítať 
splatnú pohľadávku – právo na náhradu takto vynaložených nákladov (zaplateného poistného a účelne 
alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia), s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) 
peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi, alebo požadovať od zhotoviteľa náhradu 
zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia. 
17.9. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy.  
17.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi doklad preukazujúci splnenie jeho povinnosti 
uzavrieť poistenie podľa tejto zmluvy najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od odovzdania staveniska. 

 
 

Článok XVIII 
Licenčné podmienky 

 
18.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že v prípade, ak pri splnení záväzku zo zmluvy vznikne dielo, ktoré 
je predmetom ochrany podľa Autorského (ďalej aj len ako ,,autorské dielo" alebo „dielo“),jeho dodaním, 
resp. dodaním jeho časti podľa zmluvy sa objednávateľ stáva výhradným vykonávateľom majetkových práv 
autora k autorskému dielu, resp. jeho časti,  pričom sa na jeho postavenie a práva aplikuje primerane 
postavenie objednávateľa v zmysle § 91 Autorského zákona, a to počas celej doby trvania autorských práv 
k autorskému dielu, ak z kogentných ustanovení právnych predpisov nevyplýva inak. V uvedenom rozsahu 
je zhotoviteľ povinný strpieť výkon majetkových práv a sám ich nevykonávať. Rovnako platí, že zhotoviteľ 
je povinný zabezpečiť riadne splnenie povinností podľa predchádzajúcej vety tohto bodu vo vzťahu k 
akýmkoľvek tretím osobám (subdodávateľom), prostredníctvom ktorých vykoná autorské dielo podľa tejto 
zmluvy, ak z kogentných ustanovení právnych predpisov nevyplýva inak. 
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18.2 Pri výkone majetkových práv autora objednávateľom k autorskému dielu zhotoviteľ nesmie udeliť 
tretej osobe súhlas na použitie autorského diela a sám je povinný sa zdržať výkonu majetkových práv k 
autorskému dielu. 
18.3 Objednávateľ môže právo na výkon majetkových práv autora k autorskému dielu postúpiť tretej 
osobe. 
18.4 Majetkové práva autora k autorskému dielu, ktoré je oprávnený vykonávať vo svojom mene a na 
svoj účet výlučne objednávateľ, spočívajú najmä v práve použiť autorské dielo a aj udeľovať súhlas na každé 
použitie autorského diela, ako aj právo na spracovanie autorského diela, spojenie autorského diela s iným 
dielom, ďalej zaradenie autorského diela do databázy: vyhotovenie rozmnoženiny autorského diela, 
verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela prevodom, 
vypožičaním alebo nájmom, resp. uvedenie autorského diela na verejnosti a na ďalšie spôsoby použitia 
autorského diela podľa Autorského zákona. 
18.5 Odmena za vytvorenie autorského diela a udelenie licencie na jeho použitie podľa tohto článku 
zmluvy, je už zahrnutá v cene podľa čl. VI zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na ďalšiu osobitnú odmenu za 
vytvorenie autorského diela a za jeho používanie objednávateľom alebo tretími osobami. 
18.6 Pri výkone majetkových práv autora zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi tzv. výhradnú licenciu v 
neobmedzenom územnom, vecnom a časovom rozsahu (ďalej len „licencia“), na všetky známe spôsoby 
použitia autorského diela a na celú dobu trvania autorských práv k autorskému dielu, t.j. súhlas aj na 
zverejnenie autorského diela, označenie autorského diela menom, obchodným menom alebo názvom 
objednávateľa, a to bez povinnosti uvádzať aj meno zhotoviteľa ako autora, na dokončenie autorského 
diela, zmenu autorského diela alebo iný zásah do autorského diela. 
18.7 Objednávateľ má právo použiť autorské dielo v územne ako aj vecne neobmedzenom rozsahu 
a počas celej doby trvania majetkových práv autora. 
18.8 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu 
udelenej licencie (ďalej len "sublicencia") s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy súhlasí a zároveň dáva 
objednávateľovi aj neobmedzený súhlas na postúpenie licencie tretej osobe. 
18.9 Pokiaľ v rámci plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný 
zabezpečiť súhlas autora tohto diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenia podľa zmluvy. 
18.10 Zhotoviteľ zároveň udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonávanie akýchkoľvek a všetkých úprav 
alebo nadstavieb autorského diela, ako aj jeho spracovanie alebo zahrnutie do iného diela, ktoré sa tak 
môže stať súčasťou iného diela, a to bez povinnosti akejkoľvek osobitnej odplaty alebo aj bez potreby 
osobitného súhlasu zhotoviteľa. 
18.11 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že vo vzťahu k autorskému dielu, k jeho akýmkoľvek súčastiam 
a vo vzťahu k všetkým a akýmkoľvek právam k nemu udeleným objednávateľovi podľa zmluvy: 

18.11.1.1 vysporiadal alebo vysporiada na svoju zodpovednosť a náklady všetky nároky osôb, ktoré 
sa podieľali na tvorbe autorského diela (vrátane svojich subdodávateľov), resp. predmetov autorského 
práva obsiahnutých v autorskom diele; 
18.11.1.2 do protokolárneho odovzdania diela zabezpečí všetky potrebné súhlasy a oprávnenia od 
osôb, ktoré sa podieľali na tvorbe autorského diela, resp. predmetov autorského práva alebo iného 
práva obsiahnutých v autorskom diele, ktoré sa vyžadujú v zmysle Autorského zákona a príslušných 
právnych predpisov, vrátane súhlasu podľa § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
platnom znení; 
18.11.1.3 je na základe dohody s autormi autorského diela jediným subjektom oprávneným na výkon 
majetkových práv k autorskému dielu a je oprávneným vykonávateľom všetkých a akýchkoľvek 
majetkových práv k predmetom autorského práva, ktoré sú obsiahnuté v autorskom diele. 

Vyhlásenia v tomto bode zmluvy sa nevzťahujú na autorské práva alebo práva súvisiace s autorským 
právom týkajúce sa podkladov, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ a ktoré sa stali súčasťou 
autorského diela. 
Ak sa ktorékoľvek tvrdenie zhotoviteľa uvedené v tomto bode zmluvy ukáže ako nepravdivé je objednávateľ 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť bez nároku zhotoviteľa na cenu diela s podľa čl. VI zmluvy, ako aj bez 
nároku na náhradu škody, ušlého zisku, či nákladov vzniknutých pri realizácii diela a požadovať zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 25% z ceny diela ako celku s DPH. 
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18.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak objednávateľ bude zaviazaný uhradiť 
akejkoľvek tretej osobe akúkoľvek škodu, bezdôvodné obohatenie, náhradu, kompenzáciu, zmluvnú 
pokutu alebo inú sankciu (ďalej aj „škoda“), ktorej dôvod spočíval v nevysporiadaní autorských práv alebo 
práv súvisiacich s autorským právom obsiahnutých v autorskom diele a objednávateľ tento sľub 
odškodnenia prijíma; uvedené sa nevzťahuje na autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom 
týkajúce sa podkladov, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ a ktoré sa stali súčasťou autorského diela. 
Povinnosť na náhradu škody obsiahnutá v prvej vete tohto bodu zmluvy sa vzťahuje na náhradu škody 
v celom jej rozsahu. 
18.13 Pre prípad, ak sa z akéhokoľvek dôvodu objednávateľ nestane vo vzťahu k autorskému dielu 
výhradným vykonávateľom majetkových práv, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu k autorskému 
dielu, t.j. súhlas na použitie autorského diela, a to od momentu odovzdania tohto autorského diela 
objednávateľovi. Licencia sa udeľuje v nasledovnom rozsahu: 

18.13.1.1 spôsob použitia - všetky známe formy použitia autorského diela v čase uzatvorenia tejto 
zmluvy, najmä na spôsoby použitia uvedené v bode 4 v tomto článku Zmluvy; 
18.13.1.2 obdobie licencie - počas celej doby trvania výhradných majetkových práv k autorskému 
dielu podľa Autorského zákona; 
18.13.1.3 územie -bez územného obmedzenia, ako aj bez vecného obmedzenia; 
18.13.1.4 licencia je výhradná; 
18.13.1.5 objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu v rozsahu udelenej licencie alebo 
túto licenciu alebo jej časť postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu; zhotoviteľ týmto zároveň poskytuje 
objednávateľovi svoj výslovný a neodvolateľný súhlas na udelenie sublicencie tretej osobe, ako aj na 
postúpenie licencie alebo jej časti. Objednávateľ nie je súčasne povinný výhradnú licenciu použiť. 
Udelenie sublicencie alebo postúpenie licencie (alebo jej časti) na tretiu osobu môže byť vykonané aj 
inou formou ako písomnou (t. j. na platnosť sublicencie alebo postúpenie licencie, resp. jej časti, sa 
nevyžaduje písomná forma); 
18.13.1.6 odmena za licenciu je už zahrnutá v celkovej odmene podľa zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok 
na ďalšiu osobitnú odmenu za udelenú licenciu. 

18.14 Ustanovenia tohto článku zmluvy platia i po dokončení diela a/alebo ukončení platnosti a účinnosti 
zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 

 
Článok XIX 

Záverečné ustanovenia 
 

19.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a vzájomne 
sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto 
zmluvy. 
19.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov SR. 
19.3. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO. 
19.4. V prípade, ak zhotoviteľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa §2 zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora a je povinný preukázať objednávateľovi zápis v registri 
partnerov verejného sektora pred podpisom tejto zmluvy. Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tohto 
bodu sa  považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa čl. XIII bod 13.6. 
zmluvy zo strany objednávateľa. 
19.5. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Akékoľvek dodatky 
k zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a ďalšími ustanoveniami ZVO. 
19.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5)vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) 
vyhotovenia  a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 
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19.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť vdeň nasledujúci po 
dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 
19.8. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, 
tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.  
 
V Košiciach, dňa .............................   V Pederi , dňa  ............................ 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

........................................................   ........................................................... 
                                                                                                    Konateľ: Gabriel Fazekas   
Ing. Rastislav Trnka     (meno, funkcia, pečiatka a podpis 
Predseda       štatutárneho zástupcu zhotoviteľa) 
Košického samosprávneho kraja  
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