ZMLUVA O DIELO ¢. 19052022
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
uzatvorena v nizSie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

1.1. Objednavatel

Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefén, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
zmluvnych a technickych

(dalej len ,,objednavatel®)

1.2.  Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo

Zastupeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:
Reg. €. z Obchodného registra

Telefdn, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych
(dalej len "zhotovitel")

ZMLUVNE STRANY

Obec Klokocov

Kloko¢ov 54, 072 31 Vinné

Ing. Monika Hudackov3, starostka obce
00325309

2020738907

Prima banka Slovensko, a. s., pobocka Michalovce
SK86 5600 0000 0042 0976 1001

+421918414737, obec@klokocovmi.sk
Ing. Monika Hudackova

ELTO PLUS, s.r.o.
Stefanikova 53, 071 01 Michalovce

Jaroslav Duda, konatel

44663285

2022793795

SK2022793795

Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.

SK73 7500 0000 0040 1997 8074

Okresného sudu KosSice I, Oddiel: Sro, Vlozka cislo:
23364/V

0905 242 269, eltoplus@gecom.sk

Jaroslav Duda, konatel

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom:
»Rekonstrukcia a modernizacia elektrickych rozvodov v rekreacnom stredisku Klokocov* (dalej len
,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zavazok objedndvatela riadne zhotovené dielo prevziat
a zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu diela, ktora je vysledok sutaze uskutoénenej podla § 117 zakona
o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

2.2. Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentacie stavby:

,Rekonstrukcia


mailto:eltoplus@gecom.sk

2.3.

2.4.

2.5.

3.1

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

a modernizacia elektrickych rozvodov v rekreacnom stredisku Klokocov“ vypracovanou: Ing. Emil Sidun,
projektant elektrickych zariadeni a bleskozvodov a rozpoctu predloZzeného zhotovitelom v procese
verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a vcas
odovzdat objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost, na vlastné naklady
a v dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ini osobu, méa zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentdciou a Vykazom vymer

Zhotovitel ma ziujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov,
prac asluzieb potrebnych na dokoncenie Diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, ndaklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok Iil.

Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: k. 4. Kloko¢ov parc. ¢. 576/1, 506/1 , 506/38

Clanok Iv.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR ¢. 18/1996 7 .z. o cendach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je konec¢na
a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom:

Cena bez DPH: 89 770,- EUR
Cena DPH (20 %): 17 954,- EUR
Cena s DPH: 107 724,- EUR

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresovej a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto ¢lanku zahfna vsetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby
ako aj dalsie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania,
respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavdzuje pre Objednavatela vykonat na zdklade pisomného dodatku
k tejto Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude
hlavne cena, druh, rozsah aterminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok.
Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru iba na zdklade objednavky, resp. odsuhlasenia naviac prac
stavbyveducim Objedndvatela. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktiry je potrebné uzavries
pisomny dodatok k tejto Zmluve, ktory podlieha schvaleniu poskytovatela nenavratnych financnych
prostriedkov.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v tejto Zmluve, priCom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer.

Pre oceriovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a doddvok su zavazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikacii prac a doddvok zhotovitela (Priloha ¢.2). V pripade naviac prac a dodavok
pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zéklade jednotkovych cien podla $pecifikacie (Priloha ¢.2) bude
cena tychto prac urcena dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouziju jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie prac,
vypocitané podla predpisov platnych a uc¢innych ku dnu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju. Alebo
vykonaju v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednévatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa Cast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne v pozadovane;j
kvalite a na pozadovanej Urovni v ponuknutej cene a v stlade s projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovana na zidklade dokumentacie —
zhotovitel si prepocital vSetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucuje, Ze Zhotovitelom predloZena cenovd kalkuldcia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj vpripade vzniku cinnosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dovodov
nepredvidal, nevznikd zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumenticie.

Clanok V.

€as plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 24 mesiacov odo dia odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednévatela najneskdr do 7 dni odo dria pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktorda bude Zhotovitelovi zaslana
Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je
mozné zacat vykondvat prace €o i len na ¢asti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych
na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budu prace
zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zéstupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v deni, kedy predmetna okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizéciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavazuje zahdjit prace do 7 dni od dia prevzatia staveniska.

Clanok V1.

Zoznam zodpovednych os6b
Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor Stefan Luptak

Za zhotovitela: stavbyveduci Jaroslav Duda



Clanok VII.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zdklade pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel ku diiu prevzatia staveniska, preukaze objednavatelovi Ze ma uzatvorent zmluvu o poisteni
na krytie rizik zo stavebnych prac. PoZzadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske
cenového navrhu zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstardvania. Poistenie musi byt
platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi sucasne so staveniskom:

- dokumentadciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovu ¢ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpovedda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedd za skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osbéb, ktoré méZu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky $kody na vykondvanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v silade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujtce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o asovom postupe prac,
ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. . Su¢asne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zd&znamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mozZe do stavebného dennika vykondvat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zdstupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budi dal$im postupom préc
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat v realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobnd fotodokumentéciu
takychto casti diela, ktori zasle bez zbytoéného odkladu objedndvatelovi. Ak Géast na kontrole
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7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbyto¢ného odkladu poZadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Géasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednévatela na
GCast pri vykonavani skusok vsulade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Gcasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objedndvatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skagkach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuthlasené stavbyveduicim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlce sa
BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
poZiare, havérie a pod.) vodi prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objedndvatelovi za Ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udribe zaruéend pozadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nespdOsobil sebe, svojim pracovnikom, objedndavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takudto
$kodu spdsobi, zavédzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.
Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zUcastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvoldvat objednavatel. Kontrolné dni budu vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimdlne 3 pracovné dni vopred
pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na tcast rovhakym spésobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
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objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zdkladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projektovej dokumentacii
skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objedndvatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavdazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skiusky technologického zariadenia stavby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dia
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok viiI.
Subdodavatelia

Kazdy subdoddvatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je

povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdoddvatel musi spifiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podia §32 ods.1

pism. e) zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to

za predpokladu, e novy subdodavatel spiiia podmienky Géasti tykajuce sa osobného postavenia podla

§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o kazdom subdodavatelovi

pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v deri nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne

navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalSieho nového subdoddvatela, je povinny Zhotovitel

najneskor v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat':

a. PredloZit pisomné ozndmenie Objednavatelovi o zmene subdodavatela a vtomto oznameni uviest
min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobam, navrhovanych
novych subdodavatelov, predmety plnenia.
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b. PredloZit zadvazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdoddvatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného
sektora

c. Predlozit vyhlasenie , 7e kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka spiiia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek

subdodavatelovi, si Objednavatel mdze overit sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov

tykajucich sa preukézania splnenia podmienok podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto

¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo

inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktdry je
supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objedndvatela. Supis vykonanych prac je suéastou faktury, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacdenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na
poZiadanie uviest oddelene.

Zhotovitel mbze vystavit faktiru po zhotoveni diela. Zhotovitel mdze zahrnut do fakturovanej sumy len
Uplne dokoncené ucelené polozky rozpoctu — vykazu vymer podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju
objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktur je 30 dni odo diia doruéenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami

a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZzeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dna jeho

predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim

podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo diia predloZenia Supisu vykonanych prac

neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Supisom vykonanych prac suhlasi.

Ak by objednavatel mal k predlozenému Sudpisu vykonanych prac pripomienky, budl odstranené

vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky nalezZitosti dariového dokladu v stlade s platnou

pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktury vratane

potvrdeného supisu vykonanych prac budud dorudené objedndvatelovi v 6 (Siestich) originalnych

vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je

potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zlUcastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude

obsahovat tieto néleZitosti, objednadvatel ma pravo vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynit doru¢enim

dokladu objednavatelovi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujiuce

nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- identifika¢né Gdaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registrdcia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktiry a ddtum zdanitelného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznacCenie pefiazného Ustavu a Eislo Uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,
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- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.
Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela objedndvatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢som rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednévatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady
odstrariovat.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel opravneny
zabezpecdit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy der omeskania.
V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na droky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy den
omeskania.
V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespitia podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania,
a to aZz do dnia uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov. Zmluvnd pokuta je splatna na zdklade
vyzvy Objedndvatela na uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dna dorucenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema
vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu skody prevysujice zmluvnu pokutu.
V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej ¢asti stavby.
Ak Zhotovitel nevykona riadne a vcas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami, ktoré
nie st na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a skéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.
Pravo na ndhradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto ¢ldnku
dotknuté.
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Clanok Xil.

Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednéavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo Eiastotne ak napriek prepracovaniu
alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, ze dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel odstupit od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.
Objednévatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povaZzuju najma tieto skutoc¢nosti:

- ak zhotovitel pri prevzati miesta realizacie diela nepreukaze objedndavatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajuicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism e) zakona ¢. 343/2015 zidkona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla pril. €. 1 tejto zmluvy

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo
k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného finanéného
prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych préc, tejto
zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zakona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Clanok X1,

Nahrada 3kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neoprdavnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukdzané naklady,
ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako
aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisiondlne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzajomne
prerokovana.
V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.
Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik vzneni neskorsSich predpisov ( dalej len ,Obciansky zdkonnik”) bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budd postipené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatefom podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na
takyto Ukon udeleny predchdadzajuci pisomny suhlas Statutarneho zdstupcu objednavatela, ktory musi
byt prilohou udeleného suhlasu Objednavatela.
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Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastoCne alebo uplne
zni¢ené, zabezpecdi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skuto¢nost nema vplyv na predlzenie
Casu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstrdnenie $kéd. O uvedenej skuto¢nosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistovria zhotovitela neuhradi pInd vysku $kody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vsetky skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objednavatela za vietky skody a naroky, ktoré vzniknu nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia

Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitelom.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prisluSnych prdvnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotoznuje sa s objednavatelom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zakonnika).

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a préc bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastoCne alebo uplne
zni¢ené, zabezpecdi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s ciefom zabezpecdit zmluvné plnenie. Tato skuto¢nost nema vplyv na predlZenie
Casu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouZit
poistovriou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutoénosti je povinny bezodkladne
informovat objedndavatela. Ak poistovria zhotovitela neuhradi pInd vysku Skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vSetky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objednavatela za vietky Skody a naroky, ktoré vzniknu nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyveduiceho zabezpedit osobou stavbyveduceho. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a véasné splnenie
povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na
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zaklade odovodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zdaklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednéavatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujice splnenie podmienky Gcasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpetit, aby nahradzujuci stavbyvedci spifial
podmienky Ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukdzal v suvislosti s
nahradenym stavbyveduicim

Clanok XV.

Spolocné a zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje vtroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrZzi dve vyhotovenia
a zhotovitel jedno vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.

Tato Zmluva nadobulda platnost drfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gcéinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozZné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost maju, a Zze budu plnit vietky
povinnosti vyplyvajlice so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavdzuji striktne dodrziavat platné pravne predpisy
zakazujuce podplacanie verejnych Cinitelov a sikromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych
¢initelov, pranie $pinavych perazi azavazuju sa zaviest avykonavat vsetky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, ddvat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat financné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pésobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmeriovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo Cinnosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamZite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 15.8 a 15..9 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 15.9 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dékladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupné sprdvanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podfa bodu 15.8



a 15.9 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
15.12. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnorucne podpisuju.
15.13. Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapituldcie nakladov
a krycieho listu

- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)

V Klokocove, dna 19.05.2022 V Klokocove, dna 19.05.2022

Za objednavatela Za zhotovitela



