ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle § 336 a ndsl, zakona ¢. 51371997 Zb, Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov (d'ale) fen
.Obchodny zikonnik™), zikona ¢. 343/2015 Z. 2 o vercinam obstarivani a o zmene a doplneni nicktorych zikonov (dalej
len ZVO). k obstardvaniu tovarov, stavebnych prac a sluzieb financovanyeh z PRV SR 2014 — 2020 (dalej len Zmluva)
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1.
ZMLUVNE STRANY Obecny

urad UHORNA

Objednévatel

Doslodsa: 4. D 4575

Nazov organizicie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:

Obee Uhornd
Uhorna 29, 055 66 Smolnik
Roman Kénig, starosta obce

Cislo: 'ﬁz /Z,“

Cisio spisu.

AT5-2 /2t
Vybavuje:

1€O: 00329711 Prilohy: 4/ b
DIC: 2021259482

Bankové spojenic:

IBAN:

SWIFT:

Tel: +421 53 4897203, +421 908440028

c-mail: obecluhorna.sh

(d'alej len “Objednavatel ')

Zhotovitel’

Nazov: SIMA Plus Krompachy,s.r,o.

Sidio:  Maurerova 11, #5342 Krompachy
Statutarny organ:  s.r.o.

1ICO: 47426136

DIC: 2023910966

IC DPH: SK2023910966

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, as.

IBAN:  SK95 5200 0000 0000 1757 5425
Cislo telefonu: 053 4470707
Email:  sigmaplus2@gmail.com

(dalej len “Zhotovitel™)

2.
PREAMBULA

Tito zmiuye uzatvira Objedndvatel ako verejny obstaravatel so ZhotoviteTom ako aspednym
uchadzatom vo verejnom obstaravani na predmet zikazky ,Modemizicia a prestavba hygienickych
priestorov kulttirneho domu v obci Uhorné™, zadavanim zakazky s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona
€. 34312015 Z.z. 0 verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov. Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v silade a vyzvou a so sitaznymi podkladmi vratane

ich priloh a v silade s predloZzenou ponukou lispesného uchadzada.

3.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, 7e predmetom tejto Zmluvy si stavebné préce v rémci projektu
..Modemizacia a prestavba hygienickych priestorov kultdmehe domu v obci Uhoma™. Predmet zimluvy je
Specifikovany v Prilohe & 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelni  sucast tejto Zmluvy (dalej len

wihelo™).
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Dielo bude realizované v sillade s Prilohami €. 1 a €& 2 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje realizovat
pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmicnok dohodnutych v tejto Zmluve. a to v mnozstve a
cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najmi:

= podlaprilohy & | — rozpotet {oceneny vkaz vimer);

- podla projektovej dokumenticic. ktor bola v prilohe k v¥zve na predlozenie ponuky

- podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstarévani, na zaklade ktor¢ho bol vybrany ake

Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze si
mu zname technické a Kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze méa odbornt kvalifikiciu, kiora sa
viaze k predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, kioré su k
realizécii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné, a Zze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Dielu boli
vyhotovené v silade s lpinym  oboznamenim sa s Diclom a boli vyhotovené uplne a kompletne a
Zhotovitel do nich zahmul vietky prace a niklady, ktoré by mu mohli v svislosti s realizaciou Projektu.
resp. Diela vzniknar'.
Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vélu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v silade s nizie uvedenymi podmienkami pricom sa zaviizuju poskytnit’ si vzajomni
saginnost nevyhnutna pre riadne plnenie tejto Zmluvy

4.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavézuje dodaf predmet Zmiuvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu a v silade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve,

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v silade s prislusnymi vieobecne zaviznymi
pravaymi predpismi, ak st ticto predpisy v silade s privom Eurdpskej Gnie a slovenskymi technickymi
normami. v silade s projektovou dokumenticiou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela,
ZhotoviteT pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.
Pouzije materidly, ktoré spihaju podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢133/2013 Z .z, o stavebnych
v¥robkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, technické poziadavky na poZiamu bezpe¢nost pri
vystavbe podla vyhlasky MV SR & 9472004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na
protipoziamu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb a st v stlade s prisiusnymi technickymi
normami a inymi svisiacimi pravnymi predpismi a vieobecne zéaviiznyini predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa oboznamil 5o vietkymi podkladmi vvmenovanymi v bode 3.2 tejto Zmiuvy,
ktoré mu boli Objednavatelom poskyinuté.

Zhotovitel" zaroveit vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za uplné a dostatodné na ocenenic
realizicie Diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo na vlastné ndklady a na viasiné nebezpeéenstvo, s odbornou

starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmicnkami stanovenymi touto
Zmluvou a vieobeene zavaznymi pravnymi predpismi.

5.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podla podmicnok tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn
v siilade s ust. zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpodtu tvoreného
jednotlivimi poloZkami — oceneny vvkaz vymer podia Prilohy € [ k tejto Zmluve a ktora tvori
nedelitelni stcast tejto Zmluvy,

Dohodnulté cena je slanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 32414,00 EUR
DPH 20%: 6 682,80 EUR
Celkova cena diela s DPH: 40 096,80 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: Styridsattisicdevitdesiatsest EUR 807100

Zhotovitel nic je opravneny pozzdovat, narckovat si alebo doméhat’ sa zvy3enia ceny dicla s vi¥nimkou
dévodov podla prisiudnych bodov tohto &lanku Zmiuvy.
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Zhotovitel nemdZe ziadat o zvyienie ceny diela ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku viastn¥ch chyb
alebo chyb jeho subdodavatelov. jeho nedostatoéne] koordindcie pri realizacii diela. pri konwrole
realizicie diela alebo v dosledku viasiného omylu pri oceneni predmetu zmluvy alebo pri samotnej
realizacii diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strén moZe zmenit' v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizicie diela k zmenam sadzieb DPH,

- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahmuté v Zmluve, ale kioré sa vyZzaduji na riadne plnenie
a realizécu diela,

- déjde v priebehu realizécie diela k znizeniu rozsahu diela — uplatneniu poziadavky na menej pric.

Zmluvna cena mdze byt zvviena len 0 cenu naviac prac, pricom spdsob uréenia ceny naviac prac je
v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spdsobom:

5.6.1. Zhotovitel' naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac pric, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢ 2 tejlo Zmluvy aktory bol predlozeny v ponuke podang)
zhotoviteTom, na zéklade ktorého bol zhotovitel’ vyhodnoteny ako Uspedny uchadzaé a na zaklade
¢oho bola dohodnutd zmluvnd cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podia tohto
oceneného vykazu vymer,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory
tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy a Ktory bol predlozeny v ponuke podancj zhotovitel'om. na ziklade
ktorého bol zhotovitel' vvhodnoteny ako dspedny uchddza¢ ana zaklade ¢oho bola dohodnuta
zmluvna cena v zmysle Lejto Zmluvy, budit nacenené podTla programu CENKROS, jeho aktudlnej
verzii platnei ku diu uplynutia lehoty na predlozenic ponuky v predmetnom verejnom obstardvani.
Pri naceneni tychto poloZick podla programu CENKROS sa vylutuje, aby dosle v programe
CENKROS k zmene zikladného nastavenia kalkulaéného vzorca, Zhotovitel' nesmie vykonat v
programe CENKROS zmeny alebo Gpravy, ktoré by mu umoznili zvy3enie ceny za vykonané
stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu,

wn
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. Zhotovitel' najmenej 3 pracovné dni pred uskutonenim prac naviac predlozi oceneny vykaz vymer
pric naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objedndvatelovi, ktory si vyhradzuje prive na
odsthlasenie/meodsihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitefom navrhevaného ocenencho
vykazu vymer poloZick tvoriacich naviac préce.

5.6.3. Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpottom oceneného vvkazu vy¥mer
poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpolet anavrhovani cena prac naviac nebol
vyhotoveny v siilade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre préce naviac uvedenym v tcjto
Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit’ dany rozpodet a ocenit’ prisiusne polozky
pric naviac podla pokynov Objednavatela a v stlade s touto Zmluvou.

5.6.4. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skutone vykonané naviac price, a 10 podla razpoétu,
ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie polozick pric naviac.

V pripade ak v priebehu realizacie dicla —plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu prac -
k menej pracam, zmluyna cena bude znizena o cenu tychto menc; prac, ktord bude vy&islena podla cien
poloziek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢. |
tejto Zmluvy, vietko viak po odsuhlaseni ObjednavateTom, pricom hodnota tychto menej prac bude
odpoéitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy,

Price naviac a menej price sa mdzu uskutoénit’ vyhradne na zdklade odsuhlasenia Objednavatela alo
formou pisomnych dodatkov, priom ich uzatvorenie podlicha splneniu zmluvnych podmienok 2 riadi sa
ustanoveniami ZVO a prislusnimi podmienkami zmluvy o NFP.

Da z pridancj hodnoty bude Gétovana Zhotovitefom vo vyske uréenej pristuSnym pravoym predpisom v
dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je urgena v Prilohe &. 2 tejto Zmiuvy. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze Priloha €. 2 je uréujiica
pre Cenu za Dielo. je to dokument dplny a zavdzny a k jeho zmene méaze dojst vyluéne na zaklade
pisomnych dodatkav k tejto Zmluve, a to postupom, ktor{ je v stlade so zakonom o vergjnom obstardvani
a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsehu definovanom touto
Zmluvou, k vyskiasaniu a adovzdaniu Diela do uzivania vratanc vedlajsich nakladov na zriademie a
odstrancnie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii (lesenia a pod.), dopravnych nékladov na
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stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skasok, zabezpedenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych komunikécidch, odvozu stavebnych odpaday,
ako aj naklady na vodné, stoéné, elektrickd energiu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje. Ze dohodnutd zmluvna cena diela je s ohladom na vietky okolnosti a rozsah diela
primerana a ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi zmenami podla tohto
clanku Zmluvy,

Objedndvatel sa zaviizuje zaplatit dohodnutii Cenu za Dielo, ktora je vypotitani a dohodnuta v sulade so
Zmluvou vo vitke uvedenej v tomto tlénku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiccho pisomného sihlasu Objednavatela menit obsah a
rozsah dodivanych préc, nez ako st uvedené v Prilohe &, 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovar' cenu dodévok a prac formou Ciastkovyeh
faktar, vystavenych vzdy po uplynuti mesiaca, v ktorom sa doddvky a stavebné price uskutoénili. Po
ukonceni realizécie dicla vyhotovi zhotovitel' koneéni: faktiru. Zhotovitel Je opravneny vvhotovit’
kone&nd fakuiru po ukongeni a protokoldmom odevzdani Dicla ObjedndvateTovi a to na zaklade supisu
vykonanych prac schvaleného echnickym dozorom. Prilohou faktir budi podrobné supisy vykonanych
prac za fakturované obdobiec dokumentujiice plnenic Zhotovitela a odsihlasené technick¥m dozorom.
Zhotovitel' zadle Objednavatelavi dva origindly prisluinej faktiry a zavizuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit' v oddvodnenych pripadoch d'al3ie originaly dotknutej faktiry.

Fakidra je splatnd do 14 dni od ich doruéenia Objednavatelovi, Lehota splatnosti zaéina plynat’ diom
nasledujocim po dni, v keorom bola fakiira preukazatelne dorucena Objednavatelfovi. Cena bude
uhradend na (et Zhotovitel's uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena
primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvngch stran.

Faktira musi obsahovat’ vietky ndlezitosti dafového dokladu. V pripade, Ze faktara (dafiovy doklad) bude
obsahovat’ nespravne alebo nedplné ddaje, Objednavatel je  opravneny vratic ju na opravu a
prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad) podTa charakteru nedostatku opravit’, alebo
vystavit' nova. Po dobu opravy Lj. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nedplnej faktiry nie je
Objednavatel” v omeskani s jej uhradou, obdobne Ichota spoiva v dobe kedy Zhotovitel posudzuje
oprévnenost’ vritenia faktary. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktiiry zaéne plyndr odo dia
Jjei dorugenia Objednavatel'ovi bez vad.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanyeh zmluvnych podmienok,
Objednavatel’ neubradi'resp. neodpotita od zikladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel vykona/nevykoni
prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchyine od projektovej dokumenticic a dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu Objednévatela ich Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani. V pripade, e
ich na vyzvu Objednavatela neodstréni, urobi tak Objednavatel' na naklady Zhotovitela.

6.
LEHOTA a CAS PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel' sa zaviizuje poskytnut’ pinenic predmetu Zmluvy v lehote ..120..." dni od prookolimeho
odovzdania aprevzatia staveniska a podfia &asového harmonogramu stavebnych prac (dialej len
wWharmonogram®), ktory bude obojstranne odsahlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy, Zmluvné strany
sa dohodli na protokoldrmom odeovzdani a prevzati staveniska najneskor do 5 dni od nadobudnutia
ucinnosti Zmiuvy. Termin zaatia stavebnych prac nasledujici pracovny ded po dni odovzdania
a prevzatia staveniska, Harmonogram bude tvorif sucast Zmluvy ako Priloha ¢ 2 K tejio Zmluve

Dodrziavanie terminov podfa tohto ¢lanku Zmiuvy je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
Objednévatela (poskytoutim si¢innosti Objednévatela) dohodnutym v tejto Zmluve,

V pripade, ze Zhotovitel' meskd s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy z dévedov nie na strane
Objednavatcela, resp. nie z dovodoy vysiej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat' nahradu Skody, pricom
Zmluva zostava v platnosti. Objedndvatel uréi Zhotovitel'ovi primerany, dodatoény ¢as pinenia Zmluvy a
vyhlasi, Ze po pripadnom bezvysiednom uplynuti tejto Iehoty uplatni sankcie a odstapi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny preruit’ price v pripade vy3iej moci (vojna, povoden. zemecras‘enic,'vtw"buch,
teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit’ kvalitu préc alebo prekazky, ktoré nastali neza'ws]e f’d
jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovite! tato

*Daplni uchadzaZ v zmysie vavy na predkladanie pontk.
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prekdzku odvrétil, alebo predpokladal, a ktora by v case uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal.
Zhotovitel' nic je v omeskani ani v pripade, ak do prichehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim orgdn Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny preruiit’ len na nevyhnutne nutnd dobu.
Tieto skuto¢nosti potvrdzuje technicky dozor Objednévatel'a zapisom v stavebnom denniku,

Primerant dobu. kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dovodov podla predchadzajuccho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel' oprévneny uplamit’ pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela. Prerusenic
vykonu Diela je Zhotovitel' povinny bez zbytoiného odkladu oznamit Objednavatelovi a sicasne
oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s pinenim. Ak by takato prekazka sposobila
preruSenie plnenia Zmluvaych zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnui na invch
opatreniach, prip. na inych postupoch d'aisej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade,
kedy dotlo k oneskoreniu prace z ddvodu na strane Objednavatel'a, Navrh, pripadné Zmluvné dpravy
prediozi Zhotovitel' najneskor do pir dni. od kedy odpadli dovody preruenia.

V pripade, ak Objednévatel rozhodne o preruseni pric z titulu vadného, technicky chybného alcbo v

Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zholovitela, narok na predizenic terminu dokonéenia Diela
ZhotoviteTovi nevzniké.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze upravu iehoty pinenia bude uplatiiovat' len v pripade. ze z dévodov vyssic
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Dicla dokongit' za dohodnutych podmicnok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu
pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela,

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatefa Zhotovitela alebo tretej strany,
ktorii pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma privo pisomne vyzval' Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela, Objednévatel’ ma
pravo vyzvat zhotovite[a na prerusenie zhotovenia diela len z dovodov vy3iej moci, vwkonu tradného
rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V
pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatefa sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotavenia Dicla je
Zhotovitel’ povinny vykonal' len prace, ktoré zabrdnia vzniku skody na doposial zhotovenom Dicle a je
povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku diu prerudenia zhoiovenia
Diela,

7.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmiuvy: Uhornd, budova kultirneho domu

8.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

8.1.1. Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ pineni¢ predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, 2¢ Zhotovitel' poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d'alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze ZhotovitelT v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost', md Objednéavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

§.1.2. Planovan¢ kontroly budi vykonavané minimélne jeden krat za 7 dni a pred planovanym
vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a, Kontroly organizuje technicky dozor Objednavatela na
zdklade vyzvy nicktorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred dehodoutého
Zmluvaymi stranami.

8.1.3. Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuni v bode 5.1
Préva a povinnosti Zhotovitel'a

8.2.1. Zhotovitel je povinny na vlastmeé niklady zabezpegit' ¢innost’ potrebni na zabezpeéenie predmetu
Zmiuvy.
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8.2.2. Zhotovitel' je povinny uviest zoznam svojich subdodavatel'oy spolu s predmetom sehdodavky a
podielom na celkove; realizécii Diela v stavebnom denniku

8.2.3. Zholovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zikaz pozivania alkoholickych nipojov alebo invch
omamnych a psychotropnych litok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejio
Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zdvazné poruenie Zmluvy:

8.2.4. Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

8.2.5. Zhotovitel je pavinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny,

8.2.6. Zhotavitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednévatels o tom, ze vykonané
préice budd zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykenanych pric, ktoré boli
zakryte. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednévatelovi vykonanie dodato¢nej
kontroly a znalat’ néklady s tym spojené;

£.27. Zhotovitel' je povinng dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
<abezpedované préc spojenych s vikonom Dicla v rozsahu ustanovenom zikonom NR SR &.
1242006 ¢ bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zékonov v
zneni  neskordich predpisov a vyhlaskou & 14772013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na v¥kon niektorych pracovayeh Ginnosti a daldimi
osobitnymi predpismi;

8.2.8. Zhotovilel je povinny zabezpeit' pinenic opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zikonom MV
SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri &innostiach spojenych
so zvysenym nebezpetenstvom vzniku poziaru, ak také innosti vykondva:

8.2.9. Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonat predmet Zmluvy Jeho riadnym a dplnym dokonéenim a
riadnym splnenim victkych zavézkov Zhotovitela v silade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolime odovzda prace Objednévatelovi a
Objednavatel je povinny ukongené price prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky. ktoré
by brénili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodni, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkoy. primerant
lehotu na ich odstrénenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

8.2.10.Zhotovitel' sa zaviizuje odstrinic vSetok odpad vzniknuty v sivislosti s realiziciou predmetu
Zmluvy 2 nalozit' s nim v sdlade so zakonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 2 doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a ¢istolu na
mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a negistoru
sposobenit jeho ¢innostou. Pri realizicii prac musi zabezpedit' pracovisko tak. aby nedochddzalo k
znegisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiru v Iehote splatnosti, Zhotovitel'ovi vznika narck na trok
z omeskania vo vy3ke urtenej vicobeene zaviiznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat’ druhit Zmiuvni stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne pinil’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvné strana je ticz povinna informovat druhit Zmluvna stranu s dostatoénym predstihom o
technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v plinovanom termine.

Zmluvné strany nie sit v omeskani v pripadoch vy3sej moci, ak tieto skutotnosti bezodkladne pisomne
ozndmia druhej strane, alebo st okolnost! vvisej moci vieabecne zname

Zhotovitel je povinny dodrzat’ socidlny aspekt vo vergjnom obstardvani a to nasledovne: V pripade, ak
zhotovitel' bude potrebovat navy3it' svoje kapacity pre realizaciu daného diela, zamestna na realiziciu
diela osoby dihodobo nezamestnané. Pri hl'adani vhodnych uchadzatov o zamestnanie poskyine
objedndvatel zhotovitelovi potrebni: siginnest’ spotivajicu v predlozeni zoznamu nezamestnanych osob.
Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze potvrdenim prislusného Uradu prace,
socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaéa do evidencie dlhodobo nezamestnanych.
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TECHNICKY DOZOR OBJIEDNAVATELA A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel' ustanovi osobu, ktord bude poverend vykonavanim funkcie technického dozoru na
stavenisku o ¢om upovedomi Zhotovitel'a najneskor v den odovzdania stavby (dalej len ,.-TDO"),

TDO bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu a vyKondval' zapisy v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoZnit’, Tym Objednévatel neprebera v zmysle zakona
€. 3071976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskoriich predpisov (d'alej len .Stavebny zakon™) zodpovednost
za riadne prevedenic Diela, ktoré prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotavitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie Diela v
stlade so znenim tejto Zmluvy: Jan ReSovsky, osvedéenie o odbornej spasobilosti pre innost
stavbyveduiceho €. 06138*10

Zhotovitel' musi mat na stavenisku neustale zodpovednia osobu, kiora zodpoveda za Xontolu préce, je
povinna informovar’ Ohjednévatela, resp. jcho zastupcov o vietkvch zmenach, nezrovnalostiach,
odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebchu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest' denné ziznamy o pricbchu stavebnych a inych pric riadne po ceid dobu
plnenia zdvizkov v stavebnom denniku lak, ako to uklada Stavebn¥ zékon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia islo 453/2000 Z. z. a re3pektovat pokyny TDO. TDO je povinny siedovat obsah
dennika a k zépisom pripajat’ svoje stanoviske do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje
povaha zédznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje riedenic takejto veci za
bezodkladné, je povinny tiito skutotnost’ v zazname uviest' a bezodkladne o tejto skutoénosti informovar’
stavebny dozor, resp. poverenti osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do stavebného
dennika zapisovat’ vietky tdaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maja vplyv na
pinenie zavizku zo Zmluvy, najmi daje o stave staveniska a pracoviska, potasia, rozsahu a sposobe
vykonanych préc, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticka siet’ stavby.
popr. Objednavatela, {idaje o zadati a ukongeni prace & udalosti a prekdzok, vztahujice sa k stavbe
Dicla.

10.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Cel¢ Dielo sa povazuje za skontené po ukoneni vietkych prac v zmysie Zmluvy, 1, |. po riadnom
ukon&eni celého Diela, pokial st tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel” bude Dielo preberat’ po ukonéeni vietkych pric v zmysle Zmluvy. Zhotovitel” bude
informovat’ pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku Objednévatela o pripravenosti Diela na jehe
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodni presny termin
odovzdania Dicla.

Objednivatel prevezme dokoncené Dielo v sitlade s touto Zmluvou podla tasového harmonogramu od
Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Dicla, ktorého navrh pripravi Zhotovitel'.
Protokol bude padpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a technickym dozoram,

Zhotovitel' je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanic vietky
suvisiace doklady osvedéujice Kvalitu @ kompletnost’ Diela najmé: prisluind kopiu listev stavebného
dennika, spravy o vykonani odbomnych prehliadok, atestov a odborngch skiiSok — bez zivad, doklady o
preukazani zhody vyrobkov s technickimi Specifikiciami, resp. certifikaty, osvedcenia o vykonanych
skdskach pouZitych materidalov a vy¥robkov, dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne
tlatené vyhotovenie a jedenkrat v CD/DVD forméte.

Za den odovzdania alebo den ukonéenia uspesného preberania asti Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela. podlichajice zaruke (11) nie je odovzdanim Diela
dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatcla zigastni prehliadky dokontovaného Dicla, resp. jeho
tasti, pri ncj bude posudend jeho kvalita a iplnost vykonanych prdc a vytipované pripadné vady a
nedorobky, kioré je numé odstréanit’ do doby edovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatela aspon par dni vopred pred terminom konania prehliadky.
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Odovzdanie Dicla sa uskutoéiuje v mieste jeho zhotovenia. Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za
odovzdané diom podpisu preberacicho protokolu.

11.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedi za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v salade s ustanovenim 3 a
budi mat’” viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve,

Zhotovitel' sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), v sulade s prajekiovou dokumentéacion a
Slovensky¥mi technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vztahujiicimi sa na predmet plnenia a na
stavebni Cast’ zhotoveného diela poskytuje ziruku minimalne 60 mesiacov, s v¥nimkou pric a
materidlov, na ktoré bola subdodavatelimi poskyvtnuta dihdia zaruéna doba.

Plnenic ma vady ak nie je dodané v dohodnutej kvalite a ak vykazuje nedostatky, 1. j. nie je plnené v
celom dohodnutom rozsahu,

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice Obchodného
zakonnika.

Objednavatel' je povinny pripadni reklamdciu Dicla pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni,
maximélne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel Je povinny zatat' odstrafiovat vadu do troch dni od
Je) ozndmenia a odstranit’ ju najneskdr do desiatich dni od Jej telefonického nahldsenia. V' pripade
zdvaznej reklamacie ktorej riesenie si vyzaduje viac casu Zmluvné strany spisu do troch pracovnych dni
zdpis, ktory uréi podmicnky riesenia reklamacie a ktory obe strany na znak sihlasu podpiSu. Za pisomne
uplatnent reklamaciu sa povazuje aj rekiamécia, ktori Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi faxom alebo e-
mailom a ziroveii dopini do 3 pracovnych dni doporugenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia
problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje defi odoslania
faxu alebo e-mailu Objedndvatelom Zhotovitelovi.

ZhotoviteT je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednivatela o vadich predmetu Zmluvy bez
zbytoeného odkladu, najneskor viak do 3 dni odo dita jeho dorugenia. Za tym ugelom sa Zmluvné strany
zavdzujii vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisac pisomny protokol
podpisany opravnenymi zistupcami oboch Zmiuvnych stran, v ktorom dohodni aj termin zalatia a
ukonéenia odstranovania reklamovanych vid. Zhotovitel sa zavdzuje potas zaruénej doby bezplatne
odstranit vady predmetu Zmluvy oznimené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole
z obhliadky reklamovanej vady. Za tym Géelom je Objednavatel povinny umoznit’' Zhotovitel'ovi vstup do
priestorov Objednavatel'a.

Zirucna daba zacina plynit’ dfiom nasledujlicim po dni odovzdania komplemého Diela bez vad, t. j.
ditom podpisu preberacicho protokolu  Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o odstrineni vad
a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela. resp. jeho ¢asti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi
diiom uplatnenia prava Objedndvatel’a na odstranenic vad dorutenim reklamacie.

Vady dicla. uvedené v adovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za koneénd moZnost
reklamicie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanic dicla sa nepovazuje za prehliadku diela
Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zikonnika.

Objednavatel' je povinny umoznit' Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela, zistené
pocas ziruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarudnej doby odstranit vietky vady a
nedostatky Diela, vzajomne odsihlasené, na svoju zodpovednost' a naklady, bez ohladu & uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy. montiZou alebo pouzitim nevhodného materialu, aleba z iného
dovedu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel' preberd zaviizok odstranenia vietkych vzajomne odsthlasenych vad v zaruénej dobe a si¢asne
sa zaviizuje, Zze v priebehu vykonédvania roznych préc. stvisiacich s touto Zmluvou. bude realizovat
opatrenia zamedzujiice vzniku nekvalitne prevedenych préc, alebo poskodeni uz zrealizovanych pric a to
potinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vrdtene pric a Einnosti svoiich pripadnych subdodavateTov.

Zarutna Iehota na reklamovand Sast’ Dicla sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia oprévnenej reklamécie
do dia podpisania protokolu o odstréneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
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12.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody. ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porudenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, necbmedzene do vySky vzaiknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze odikodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora bola
ObjednavateTovi spdsobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane nahrady
akychkolvek pokit aleba inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania’ opomenutia Zhotovitela
Objednavarelovi vyrubens.

V' pripade vzniku skady porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmiuvy ktorejkol'vek Zmiuvne
strane, ma druha strana narck na thradu vzniknutej Skody.

13.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplamit' si niziie uvedené zmiuvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny ticto pokuty
Objednavatel'ovi uhradit;

- Za nedodrzanie terminu dokonéenia Dicla, resp. jeho Casti zmluwni pokutu vo viske 0,2% z celkove)
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendamy deft omeskania.

- Za nezatatie realizicic stavebnych pric alebo oprdv (vritane ziruenych) v termine podia
harmonogramu préc zmiuvnd pokutu vo vyike 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdyv zataty
kalendarny den omeskania.

= Za odstipenic od zmiuvy bez zavinenia objednévatela pokutu vo vyske 10 % z ceny nevykonanych
prac podla polozkového rozpottu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké ndrok Objedndvatela na nihradu skody v zmysle ust. § 373 a nasl.
zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné odstiipenic od
Zmluvy.

14.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutotnosti, ktoré sa v savislosti s plnenim tejto Zmluvy navzajom
o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

Vetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej plamost’, vyklad alebo ukonéenie sa
Zmluyné strany zaviizuji prednostne riesit vzajomnnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. Zmiuvné
strany sa vzajomne dohodli, ze vietky spory, ktoré vzniknii z tejto zmluvy, vritane sporov o jej platnost,
vykiad alebo zrulenic, budit rieSené okresnym sidom prislusnym podFa sidia objednavateTa.

7a okolnosti vylucujiice zodpovednost’' Zmluvnych stran podla tejlo Zmluvy sa povazuje prekazka, klord
nastala nezévisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne
predpokladat’, 2e by Zmluvni strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d'alej
Zze by v Case vzniku zdviizku tito prekazku predvidala, Utinky vylucujice zodpovednost su ochmedzené
iba na dobu dokial’ trvd prekizka, s ktorou si ticto Ginky spojené. Zodpovednost” Zmluvnej strany
nevyluduje prekazka, ktord nastala aZ v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejlo Zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne vo forme dodatku(ov) k
Zmluve, podpisanymi oprivnenymi zistupcami Zmluvnych stran, inak Jje zmena ¢&i doplnenie Zmiuvy
neplatmé. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Této Zmluva podlieha podla zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zdikonov v zneni neskordich predpisov povinnému zverejneniu, Poskytovatel’ berie na
vedomie povinnost” Objednévatela na zvercjnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajicich
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z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava sthias na zverejnenie tejto Zmluvy vritane prilohy v plnom
rozsahu.

Zmluvné strany sthlasia, aby opravneni zamestnanci Pédohospodarskej platobnej agentiry, Ministerstva
podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov EurGpskej tnie a d'alsie oprdvnens
osoby, v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Eurdpskej Unie, vvkonali voti
zmluvnym strandm kontrolu/audit dokumenticic a vecni kontrolu skutotnosti sévisiacich s vykonanim
obstardvania na predmet plnenia podia tejlo zmluvy, sivisiacich s realizicion predmetu plnenia podla
tejto zmluvy a skutocnosti suvisiacich s poskytnutim nendvratného finanéného prispevku na zaklade
Zmluvy o poskvtnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretej s Podohospodarskou platabnou
agenturou. Zmluvné strany sa zavizuju kontrolu strpiet @ poskytnit’ tymto osobam nevvhnutni
stéinnost’,

Zmluva o dielo nadobida platnost diiom podpisania opravnenvmi zistupcami zmluvnych stran a
iCinnost’ ditom nasledujicim po dni jej zvercjnenia a po spineni odkladacej podmienky, ktora spotiva v
tom, Ze déjde k schvaleniu Ziadosti o poskytnutie dotacie zo poskytovatela NFP,

15.
UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukontenie zmluvného vzeahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran,

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajtceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych stran
v pisomne;j forme alebo odstipenim od Zmluvy.

Od Zmluvy maze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy,

Na Géely Zmluvy sa podstatné porudenic Zmluvy sa povazuje najmi:

- preukdzané porusenic pravnych predpisov SR v ramci realizacie predmetu Zmluvy sivisiacich s
&innostou Zmluvnych stran,:

- opakované porusenie zaviizkov Zmluvaych stran vypl¥vajicich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie
realizicie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela: vyhlasenic konkurzu alehn
restrukturalizécie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel'a, resp. zastavenie konkurzného konania
pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

= opakované dodanie predmetu Zmiuvy alebo jeho Easti od Zhotovitela s vadami {vady v mnoZstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva. vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravaymi vadami,

- iné podstatné porudenic padla texiu Zmluvy

Odstipenie od Zmluvy je G¢inné ditom dorugenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prva a povinnosti siran zo Zmluvy okrem nérokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné resp. zikonné sankcie, ktoré sa t¥kajii konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp, po icinnosti pokial ide o povinnosti sivisiace s
odvozom odpadov. resp. &istenim priestorov Objednavatela a nérokov vypl¥vajicich z ustanoveni tejto
Zmluvy a poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady (ych &asti predmetu Zmluvy, kioré boli do
adstupenia zreahizované.

16.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice 2 tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a savisiacich vieobecne zéviiznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel' zaviizuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu suéinnosti pre Objednavatela spocivajiicu
napriklad formou prediozenia prislusnych dokladoy v silade s priruckou pre prijimatela z prisiuiného
operacného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut napinenie déelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom Objednavatela,
resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Gicelu tejto zmluvy.



16.4.

NeoddeliteIni sitast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha Cislo | - Oceneny vykaz vimer
Priloha éislo 2 — Harmonogram

16.5. Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, 7 toho dva obdrzi Objednédvatel a dva Zhotovitel’.

16.6. 'V pripade, ak nicktoré ustanovenic tejto Zmluvy je alebo sa stanc platnym alebo neicionym, nedotyka
sa to ostamych ustanoveni tejlo Zmluvy, ktoré zostavajn platné a GSinné. Zmiuvné strany sa v takom
pripade zavizuji dudatkom kK tejto Zmluve nahradic neplatné alebo neiginné ustanovenie ustanavenim
platnym alebo Géinnym znenim. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica pravna Gprava
vieobeene zaviznych pravnyeh predpisov Slovenskej republiky.

16.7. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preditali, porozumeli jej obsahu a
praviym G¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy si dostatoéne jasné, uréité a zrozumitelng,
Padpisujiice osoby sii opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a viZneho stihlasu ju
podpisali.

16.8. Tato zmluva podlicha povinnému zverejitovaniu zmlav podla osobitného predpisu.

16.9. Zmluva je (i¢innd od schvalenia ZoNFP obstarivatel'a poskytovatel'om finanénych prostriedkov zo strany
Padohospodarskej platobnej agentiiry.

Objednavaterl': Zhotovitel

v o1p. 319
WA R TR AN V Krompachoch, dita 3.9.2019
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