

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

Zmluva o dielo s názvom : „Výstavba miestnej komunikácie v obci Paňovce“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka)

ZMLUVNÉ STRANY

<u>Objednávateľ</u>	:	Obec Paňovce
so sídlom	:	Paňovce 95, 044 71 Paňovce
v zastúpení	:	Ing. Rozália Juhászová, starostka
IČO	:	00 324 591
DIČ	:	2020746167
Bankové spojenie	:	Prima banka Slovensko
Číslo účtu IBAN	:	SK81 5600 0000 0004 3976 2001
Tel./fax	:	055/4649 325
e-mail	:	obecpanovce@gmail.com
<u>Zhotoviteľ</u>	:	K&M&D, s.r.o.,
so sídlom	:	Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení	:	Stanislav Lupták - konateľ
IČO	:	44 781 393
IČ DPH	:	SK2022833472
Bankové spojenie	:	SLSP,a.s
Číslo účtu IBAN	:	SK90 0900 0000 0050 6390 6857

II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 14.06.2022

2.2. Východiskové údaje:

2.2.1.Názov diela: „Miestna komunikácia“

2.2.2.Miesto výkonu diela: Paňovce

2.2.3.Investor : objednávateľ

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

2.2.4. Termín dokončenia stavby : **do 31.12.2022**

III.

PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom plnenia zmluvy je účelová komunikácia- parc. č. 717 a 437/3 - C kat.úz.. Paňovce na sprístupnenie k stavebným pozemkom, a na zabezpečenie výstavby rodinných domov.

Zdôvodnenie potreby stavby : Nakoľko sa v súčasnosti nachádza na účelovej komunikácii iba pláň tá musí byť upravená v zmysle požiadaviek STN 73 6114. V teréne sa vytýči priestorová poloha stavby.

V tejto etape sa navrhuje vybudovať podkladné vrstvy komunikácie. Po výstavbe rodinných domov sa predpokladá pokračovať druhou etapou – položením asfaltových vrstiev komunikácie. Komunikácia sa navrhuje ako slepá je šírko navrhnutá ako jednopruhovú obojsmernú komunikáciu šírky 3.00 m. Začína napojením na existujúcu komunikáciu a končí sa pozemkami určenými na výstavbu rodinných domov. Komunikácia ďalej pokračuje ako chodník a cez lávku sa dá dostať cez miestny potok. Tento koridor je určený na ďalšie predĺženie komunikácie ak to bude potrebné.

Obratisko sa vybuduje na budúcej križovatke miestnych komunikácií v staničení km 0,050 00.

Výškovo je komunikácia navrhnutá, s ohľadom na zložité pomery čo sa týka hladiny podzemnej vody a geológie pod vozovkou.

Komunikácia sa vybuduje nad existujúcim povrchom, ale musí sa zobrať do úvahy úroveň podlahy vybudovaného rodinného domu. Výška vozovky (už po položení asfaltových vrstiev v budúcnosti) musí byť nižšie (pri sklone 2% od domu) ako je úroveň podlahy znížená o 150 mm.

Únosnosť pláne musí byť aby hodnoty Edef2 boli minimálne 30 MPa a pomer Edef2/Edef1 < 2.50, čo ale nie je splnené.

Navrhuje sa netuhá vozovka v skladbe:

- PODKLAD ZO ŠD 0-32(45) - 200 mm STN 73 6126
- PODKLAD ZO ŠD 0-64 - 200 mm STN 73 6126
- Tuhá monolitická trojosová šesťuholníková geomreže - Tensar typ TriAx TX160
- PODKLAD ZO ŠD 0-64 - 170 mm STN 73 6126
- Tuhá monolitická trojosová šesťuholníková geomreže - Tensar typ TriAx TX160
- PODKLAD ZO ŠD 0-64 - 30 mm STN 73 6126
- Seperáčna netkaná polypropylénová geotextília 300 g/m2/
ťahová pevnosť ≥ 25 kNm, CBR ≥ 4.3 kN - 0 mm
- SPOLU - 600 mm

Po odstránení ornice (20-30 cm) sa na povrch položí separačná geotextília ktorá zabráni premiešavaniu zeminu podložiu s konštrukciou stabilizácie vozovky. Stabilizácia sa vybuduje hrúbky 200 mm a bude pozostávať z dvoch vrstiev tuhej monolitickej trojosovej šesťuholníkovvej geomreže ktorá sa zakliní do štrkodrvy frakcie 0-64.

Odvodnenie komunikácie – dažďová kanalizácia.

Odvodnenie miestnej komunikácie vychádza z niekoľkých obmedzení, ktoré sa tu nachádzajú. Predovšetkým ide o hladinu podzemnej vody, ktorá sa nachádza len 20-30 cm pod povrchom. Nie je teda možné odvodnenie do vsakov. Celé územie má minimálny sklon. Jediná možnosť je odvedenie vody do miestneho potoka, ktorý sa nachádza cca 60 m od konca úpravy. Výtok

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

odvodnenia musí byť aspoň 1,0 m nad dnom potoka. Samotná výška komunikácie je obmedzená už postaveným rodinným domom. Všetky tieto obmedzenia určujú spôsob odvodnenia územia.

Navrhne sa odvodniť vozovku len do výšky stabilizácie. Pozdĺžny sklon odvodnenia po celej dĺžke je 0,35 %. Tento sklon vychádza z obmedzujúcich okrajových podmienok ktoré stanovujú celkové prevýšenie na 530 mm (výška podlahy rodinného domu a výška dna miestneho potoka).

V prvom úseku sa na úroveň pláne položí drenážne potrubie DN 200. Bude zaústené do revíznjej šachty DN 600 pri križovatke v km 0,050 00. Ďalej bude odvodnenie zabezpečené drenážnym potrubím DN 300, ktoré končí na zaústení do otvorenej odvodňovacej priekopy. Na troch miestach potrubia sa predpokladá zaťaženie od dopravy – križovatka a dva vstupy na pozemok. V tomto úseku bude potrubie chránené uložením do žľabu s betónovým poklopom.

Otvorená odvodňovacia priekopa bude z dôvodu minimálneho sklonu dláždená.

Miestny potok ma vybudovaný protipovodňový val výšky cca 1,0 m. Preto je vyústenie odvodňovacieho potrubia na posledných cca 8 m vedené v odvodňovacom potrubí DN 300, ktoré je ukončené vo svahu potoka a má spätnú klapku. Vybudovanie tohto úseku je potrebné konzultovať so správcom vodného toku. Musí sa navrhnúť taký spôsob výstavby ktorý nenaruší protipovodňovú funkciu ochranného valu.

Pri vykonávaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v stavebníctve. Jedná sa hlavne o tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných prácach. Investor je povinný rešpektovať nariadenie vlády SR 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená kvalita stavebného diela i bezpečnosť práce.

Zemné práce

V rámci stavebných prác budú uskutočnené výkopy pre novú konštrukciu spevnených plôch a systém odvodnenia.

Zemné práce sú uvažované v zemine tr. ťažiteľnosti III. Zemné práce pozostávajú z výkopov, násypov a hutnenia cestnej pláne. Prebytočnú zemínu z výkopu je navrhnuté odvieŕať na skládku.

Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). „Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke odpadov.

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórie nebezpečný odpad („N“).

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia.

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby.

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu.

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.

Zabezpečenie dočasného dopravného značenia uzávery na cestnej komunikácii počas stavebných prác

3.2. Zhotoviteľ diela je povinný dielo vyhotoviť súlade oceneným výkazom výmer zhotoviteľa zo dňa 16.07.2021

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených slovenskými technickými normami a touto zmluvou. Práce vykonané subdodávateľmi je možné vykonať iba po vzájomnej dohode a odsúhlasení s objednávatelom.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť prostredníctvom na to oprávnenej osoby o vykonávaní predmetu diela stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

IV.

ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

4.1. Termín plnenia predmetu tejto zmluvy podľa bodu 3.1. **je do 31.12.2022.**

4.2 Objednávateľ protokolárne odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

4.3.Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.4. Miestom plnenia bude **parc. č. 717 a 437/3 - C v obci Paňovce.**

V.

CENA

5.1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku III. je výsledkom vyhodnotenia verejného obstarávania a bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom NS SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe vyhlášky MD SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.. Celková cena diela je:

= 43 785,28 bez DPH

= 52 542,34 s DPH

5.2. Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na zmene rozsahu diela a ak nedojednajú jej dôsledky na výšku ceny, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu zvýšenú alebo zníženú s prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebnej činnosti a účelných nákladoch spojených so zmeneným vykonávaním diela, maximálne však do výšky 10% z ceny uvedenej v čl. V. bodu 5.1 tejto zmluvy.

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi po ukončení prác.

6.2. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
- fakturovanú sumu
- rozpis fakturovaných častok
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.

6.4. Lehota splatnosti je **30 dní** od doručenia faktúry za podmienok dohodnutých v bode 6.1. tejto zmluvy.

VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy .

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Záručná doba je **36 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávatel'ovi.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu plnenia v zmysle bodu 7.3. a 7.4. do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť do 30 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

7.6. Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

IX.

ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. I po termíne uvedenom v bode 4.1. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v bode 5.1. za každý deň omeškania.
- 9.2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v lehote stanovenej v čl. VII ods. 5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania.

X.

VYŠŠIA MOC

- 10.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
- 10.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným vyskytnutím sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1. majú vplyv na predmet alebo termín plnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III tejto zmluvy. Zhotoviteľ povinný predložiť kópiu živnostenského oprávnenia.

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

11.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vzniknuté náklady.

11.5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strany. Platnosť zmluvy možno ukončiť tiež na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jej zákonného zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.


12.2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.3. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Paňovciach, dňa 16.09.2022

V Moldave nad Bodvou, dňa 16.9.22

Objednávateľ:



Ing. Rozália Juhászová
starostka obce



Zhotoviteľ: **K&M&D, s.r.o.**

1- Hviezdoslavova 35
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 44781393 DIČ: 2022833472
IČ DPH: SK2022833472

.....
K&M&D, s.r.o.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vystavba miestnej komunikácie v obci Paňovce		Miesto:					
Objekt : Vystavba miestnej komunikácie		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 14.6.2022				
Odberateľ: Obec Paňovce		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: K&M&D, s.r.o.		IČO: 44 781 393					
Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou		DIČ: 2022833472					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	25 871,31	17 913,97	43 785,28	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	25 871,31	17 913,97	43 785,28	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťaženie podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:				22	DPH 20% z:		
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			
				K&M&D, s.r.o. -1- Hviezdoslavova 35 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 44781393 DIČ: 2022833472 IČ DPH: SK2022833472			

Operateľ: Obec Paňovce
Projektant:
Dodávateľ: K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Moldava n/B.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 14.06.2022

Stavba : Výstavba miestnej komunikácie v obci Paňovce
Objekt : Výstavba miestnej komunikácie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	5 770,26	49,29	5 819,55	0,00000	0,000	276,580
2 - ZÁKLADY	3 296,72	9 959,48	13 256,20	34,63084	0,000	136,884
5 - KOMUNIKÁCIE	12 603,75	7 905,20	20 508,95	543,89240	0,000	138,685
8 - RUROVÉ VEDENIA	478,10	0,00	478,10	0,00004	0,000	2,912
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 722,48	0,00	3 722,48	0,00000	0,000	11,570
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	25 871,31	17 913,97	43 785,28	578,52328	0,000	566,631
 Za rozpočet celkom	 25 871,31	 17 913,97	 43 785,28	 578,52328	 0,000	 566,631

Odberteľ: Obec Paňovce

Projektant:

Dodávateľ: K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 14.06.2022

Stavba : Výstavba miestnej komunikácie v obci Paňovce

Objekt : Výstavba miestnej komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	272	121101102	Odstánenie ornice s premiestnením do 100 m	100,000	m3	1,55	155,00	20
2	272	132301102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 nad 100 m3	103,500	m3	29,46	3 049,11	20
3	272	132301109	Priplatok za lepkosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	103,500	m3	5,15	533,03	20
4	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	203,500	m3	4,86	989,01	20
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	203,500	m3	2,46	500,61	20
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	203,500	m3	0,75	152,63	20
7	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu štrkodrovou fr. 4-18 mm (vrátane dod. materiálu)	5,200	m3	23,92	124,38	20
8	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	1,400	m3	16,36	22,90	20
9	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	1,400	m3	9,71	13,59	20
10	MAT	583440156	Kamenivo	1,400	m3	35,21	49,29	20
11	272	181101102	Úprava pláne v hom. tr. 1-4 so zhutnením	500,000	m2	0,46	230,00	20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				5 819,55			5 819,55	
2 - ZÁKLADY								
12	002	211971110	Zhotovenie geotextílie	460,000	m2	1,04	478,40	20
13	MAT	6931B0121	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2 - ťahová pevnosť > 25kN/m, cbr > 4,3kN	506,000	m2	1,71	865,26	20
14	271	212752128	Tratívdry z flexibilného potrubia DN 200 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	32,000	m	12,80	409,60	20
15	MAT	3456511272	Rúrka flexibilná drenážna perforovaná 360 st. DN 200/6 PP SN 8	32,320	m	36,97	1 194,87	20
16	271	212752129	Tratívdry z flexibilného potrubia DN 300 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	72,000	m	14,16	1 019,52	20
17	MAT	3456511273	Rúrka flexibilná drenážna perforovaná 360 st. DN 300/6 PP SN 8	72,720	m	38,21	2 778,63	20
18	002	289971301	Zhotovenie vrstvy z geomreže	920,000	m2	1,51	1 389,20	20
19	MAT	693102400	Geomreže tuhé TENSAR trojsové šesťuholníkové - typ TriAx TX 160	1 012,000	m2	5,06	5 120,72	20
2 - ZÁKLADY spolu:				13 256,20			13 256,20	
5 - KOMUNIKÁCIE								
20	221	564861111	Podklad zo štrkodrite fr. 0-32mm hr. 200 mm	500,000	m2	7,17	3 585,00	20
21	221	5648611121	Podklad zo štrkodrite fr. 0-64 mm hr. 200 mm	880,000	m2	7,21	6 344,80	20
22	221	597191121	Rigol dĺždený do lôžka, škáry z drob. kameniva	35,000	m	61,65	2 157,75	20
23	221	598622400	Montáž uzavretého žľabu BG 400 do lôžka z bet. prostého tr.C 25/30, obsyp, dorovnanie	20,000	m	25,81	516,20	20
24	MAT	5927AA159	BG-priekop. žľab š. 400 mm, vrát. žb krycej dosky, spoj. materiálu	20,000	m	395,26	7 905,20	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				20 508,95			20 508,95	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
25	271	871351128	Montáž + dodávka potrubia z rúr PVC DN 300, vrátane všetkých súvisiacich prác	6,000	m	33,88	203,28	20
26	271	872241100	Montáž + dodávka spätných klapiek	1,000	kus	274,82	274,82	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				478,10			478,10	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

27	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	203,500	m3	11,64	2 368,74	20
28	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	578,523	t	2,14	1 238,04	20
29	221	998222091	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie	578,523	t	0,20	115,70	20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 3 722,48 3 722,48

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 43 785,28 43 785,28

Za rozpočet celkom 43 785,28 43 785,28

K&M&D, S.R.O.
-1- Hviezdoslavova 35
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 44781393 DIČ: 2022833472
IČ DPH: SK2022833472

