

**MANDÁTNÁ ZMLUVA č. 2/2022**  
**o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie**  
**podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka**

Čl. I.  
Zmluvné strany

1. Mandatár: Ing. Martin HUDEC, ARCHIGRAPH studio  
Letná 45, 040 01 Košice  
registračné číslo 438  
Bankové spojenie: SLSP a.s. Košice  
číslo účtu: SK41 0900 0000 0004 4084 1858  
IČO: 35 236 221  
DIČ: 1040201074  
(v ďalšom texte "mandatár")
2. Mandant: Obec Zemplínska Nová Ves  
Zastúpené starostom: Ing. Kamil Bodnár  
Sídlo: Hlavná ul. 182/51, Zemplínska Nová Ves  
IČO: 00332186  
DIČ: 2020773623  
Bankové spojenie: OTP Banka - Trebišov  
Číslo účtu: 6977445/5200  
IBAN: SK17520000000000006977445  
( v ďalšom texte "mandant" )

Čl. II.  
Predmet zmluvy

1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených pre mandanta a jeho menom bude vykonávať práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie – **Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Zemplínska Nová Ves (ďalej len ZaD ÚPN O)** v zmysle výsledkov procesu verejného obstarávania.

Čl. III.  
Rozsah a obsah predmetu plnenia

V rámci predmetu plnenia vykoná a zariadi mandatár len nasledovné činnosti :

*A. Etapa Prípravné práce obstarávateľa*

1. Zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania ZaD ÚPN O

*B. Etapa Návrh ZaD ÚPN O*

1. dohľad nad spracovaním návrhu
2. zabezpečenie prerokovania návrhu
3. vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, orgánov štátnej správy, fyzických a právnických osôb, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy v spolupráci s obcou
4. odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie na dopracovanie v zmysle vyhodnotenia pripomienok
5. príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, správy o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, návrhu uznesenia o schválení, návrhu VZN, ktorým sa vyhlási záväzná časť ÚPN O
6. príprava materiálu na preskúmanie okresným úradom podľa § 25 stavebného zákona
7. príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v obecnom zastupiteľstve

8. spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení záväznej časti podľa § 27 stavebného zákona a uložení územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 stavebného zákona
9. zabezpečenie vypracovania registračného listu zmien a doplnkov územného plánu obce

#### Čl. IV. Čas plnenia

Časové plnenie jednotlivých etáp je závislé od postupu spracovateľa ako i od dĺžky rokovania so subjektmi dotknutými spracovávanou územnoplánovacou dokumentáciou. Z uvedeného dôvodu nie sú v časovom harmonograme uvedené konkrétne termíny, ale len dĺžka jednotlivých lehôt.

##### A. Etapa Prípravné práce

- |   |                                                            |                                                 |
|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| a | Zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania územného plánu | – do 14 dní odo dňa podpísania mandátnej zmluvy |
|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

##### B. Etapa Návrh ZaD ÚPN O

- |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | dohľad nad spracovaním návrhu                                                                                                                                                                                                                                                        | – priebežne                                                                                           |
| b | zabezpečenie prerokovania návrhu                                                                                                                                                                                                                                                     | – zákonom stanovená 30 dňová lehota                                                                   |
| c | vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, orgánov štátnej správy, fyzických a právnických osôb, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy v spolupráci s obcou                                                                                                           | – do 21 dní odo dňa doručenia pripomienok                                                             |
| d | príprava na opätovné prerokovanie s tými, ktorých pripomienky neboli v procese prerokovania zohľadnené, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy v spolupráci s obcou                                                                                                   | – do 21 dní odo dňa odsúhlasenia vyhodnotenia pripomienok zo strany obce                              |
| e | odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie na dopracovanie v zmysle vyhodnotenia pripomienok                                                                                                                                                                     | – do 21 dní odo dňa prerokovania s tými, ktorých pripomienky neboli v procese prerokovania zohľadnené |
| f | príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, správy o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, návrhu uznesenia o schválení, návrhu VZN, ktorým sa vyhlási záväzná časť ÚPN O, príprava materiálu na preskúmanie Okresným úradom podľa § 25 stavebného zákona | – do 14 dní odo dňa doručenia upravenej územnoplánovacej dokumentácie                                 |
| g | príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v obecnom zastupiteľstve                                                                                                                                                                                                             | – do 14 dní odo dňa vydania stanoviska Okresného úradu podľa §25 stavebného zákona                    |
| h | spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení záväznej časti podľa § 27 stavebného zákona a uložení územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 stavebného zákona                                                                                                                      | – priebežne                                                                                           |

Celkový čas plnenia pri dodržaní zákonom stanovených lehôt je predpokladaný do 210 dní od nadobudnutia platnosti predmetnej mandátnej zmluvy. V prípade nedodržania lehôt doručenia stanovísk od dotknutých orgánov a organizácií v rámci legislatívneho procesu uvedených v bodoch a) až h) sa termín posúva do splnenia doručenia stanovísk dotknutých orgánov a organizácií nutných pre ďalší postup obstarávania. Mandatár nezodpovedá za termíny doručenia stanovísk dotknutých orgánov a organizácií v rámci procesu prerokovania predmetnej ÚPD na základe žiadosti obce.

Čl. V.  
Odmena mandátára

1. Odmena za práce a činnosti podľa predmetu tejto zmluvy je čiastočne refinancovaná právnickou osobou, ktorá vyvolala obstarávanie predmetných ZaD ÚPN O v zmysle §19 stavebného zákona.
2. Odmena za práce a činnosti podľa predmetu tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami podľa zák. č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:
  - Etapa „Prípravné práce“ v čiastke 100,00,-Euro bez DPH za etapu Prípravné práce podľa článku III. mandátnej zmluvy.
  - Etapa Návrhu „ZaD“ v čiastke 1000,00,- Euro bez DPH na základe vystavenia faktúry po predložení materiálu na prekovanie článok III etapa B bod 2) mandátnej zmluvy a v čiastke 350,00,- Euro bez DPH po uložení čístopisu a vypracovaní registračného listu článok III etapa B bod 9) mandátnej zmluvy.
3. Celková cena za proces obstarávania v zmysle článku III. tejto mandátnej zmluvy je 1450,-€ bez DPH (slovom: jedentisícštyristopäťdesiat euro bez DPH). Mandatár nie je platiteľom DPH.
4. V ponuke nie sú zahrnuté náklady na poštovné, inzerciu, zverejnenie na internete a pod. Za každé prípadné ďalšie rokovanie nad rámec činností uvedených v článku III. mandátnej zmluvy (riešenie rozporov, doplňujúce konzultácie s mandantom, spracovateľom) sa uzavrie dodatok k predmetnej mandátnej zmluve s dopredu odsúhlaseným rozsahom prác navyše fakturovaných hodinovou sadzbou v zmysle cenníka R-Unika.
5. Splatnosť vystavených faktúr, zálohových faktúr je 14 pracovných dní od dňa doručenia mandantovi. V prípade s omeškaním úhrad faktúr je mandatár oprávnený požadovať od mandanta penále z omeškania vo výške 0,03% z omeškanej sumy za každý deň omeškania úhrady v zmysle vystavenej faktúry.

Čl. VI.  
Osobitné dojednania

1. Podkladom pre plnenie činnosti mandátára sú nasledujúce doklady, ktoré budú odovzdané pri podpise zmluvy a sú neoddeliteľnou súčasťou mandátnej zmluvy :
  - a) splnomocnenie mandanta o zastupovaní obce ohľadom obstarávania ZaD ÚPN O.
2. Mandatár sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
3. Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov chronologicky očíslovaných a po vzájomnej dohode zúčastnených strán.

Čl. VII.  
Všeobecné dojednania

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá strana si ponechá jedno vyhotovenie.
2. Táto zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Zemplínska Nová Ves



M a n d a n t :  
Ing. Kamil Bodnár  
Starosta obce

V Košiciach dňa: 25.09.2022

M a n d a t á r  
Ing. Martin Hudec