ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 - 565 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni

neskorsich zmien a doplneni

CLANOK |

Zmluvné strany
Objednavatel” Hotelova akadémia, Juzna trieda 10, KoSice
so sidlom: Juzna trieda 10, 040 01 KoSice
zastupeny: PaedDr. Jaroslava Mamcakova, riaditelka Skoly
bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uctu: SK23 8180 0000 0070 0018 7997
ICO: 31946615
DIC: 2020492243
a
Zhotovitel’: DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.
so sidlom: Vozarova 2956/1, 040 17 KoSice — mestska ¢ast Juh

zapisany v obchodnom registri: Obchodny register Okresného sudu KoSice |, oddiel: Sro,

vloZka €. 16280/V

zastupeny: Ing. Michal Olejar, konatefl

ICO: 36 590 487

DIC: 2021958180

IC DPH: SK2021958180

bankové spojenie VUB, as.

&islo udtu: SK10 0200 0000 0019 6756 1056
CLANOK II

21

2.2

3.1

3.2

3.3

3.3

3.4
3.5

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve zhotovi dielo:
»Oprava podlah v izbach skolského internatu* (dalej iba ,dielo").

Objednavatel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo bez vad a nedorobkov a podla vzajomne
odsuhlasenych zmien a doplnkov prevziat’ a riadne zaplatit dohodnutt cenu.

CLANOK III
Terminy plnenia

ZacCiatok prac: ... 14.08.2025

Ukonéenie prac: ....22.08.2025 .

Postupnost prac sa bude koordinovat poverenou osobou objednavatela.

Objednavatel odovzda izby Skolského internatu zhotovitelovi najneskér 13.08.2025, aby zhotovitel
mohol zagat' vykonavat prace.

Za ukoncCenie diela sa povazuje den podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu diela a
v pripade zistenych vad a nedorobkov az defl podpisu protokolu po ich odstraneni.

Zhotovitel nie je v omes$kani s lehotou zhotovenia diela po dobu, po ktoru nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V tomto pripade sa lehota vystavby
predlZzuje o tuto dobu. Takéto porusenie musi byt pisomne zaznamenané a potvrdené opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Dalej sa zhotovitel zavézuje vypracovat a predloZit harmonogram svojich préac.
Harmonogram prac musi zohladnovat terminy, ktoré su dohodnuté v odsuhlasenom harmonograme
medzi objednavatelom a objednavatelom diela.
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4.1

CLANOK IV
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2.1 bola stanovena dohodou zmluvnych stran ako
cena maximalna platna pocas celej realizécie diela az do zmluvne dohodnutého terminu odovzdania
diela a odstranenia vad a nedorobkov a predstavuje Giastku spolu:

Cena diela bez DPH: 299,00 €
DPH: w2 737,85 €
Cena diela vratane DPH  ...... =9.292.85....€
(Celkova suma slovom : ..Devattisicdvestodevatdesiatdva eur, 65 centov )

Dan z pridanej hodnoty (DPH) bude stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov platnych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného plnenia.
Dohodnuta cena diela zahfia vSetky ¢innosti a naklady zhotovitela, ktoré st potrebné k zhotoveniu
diela tak, aby dielo bolo uzivania schopné, vratane:

e opatrenia bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie,

pripadné v diloch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadéasoch,

prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich pracovnikov,

colné a dovozné poplatky,

odvoz prebyto¢ného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie,

naklady na strazenie,

e naklady na udrZiavanie Cistoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku.

4.2 Cenu je mozné menit len v pripade objednavatelom vyvolanych zmien a doplnkov, ktoré majt dopad

4.3

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

na cenu a v pripade oficialne vyhlasenych zmien ako napr. zmena DPH. Takato zmena ceny méze
byt urobena len po dohode s objednavatelom a v sulade so zakonom &. 18/1996 Zb. Zhotovitel bude
akceptovat' zniZenie ceny v pripade, Zze sa Cast dodavky na podnet objednavatela nebude
realizovat.

Pripadné naviac prace zhodné s pracami v ponukovom rozpocte sa ocenia jednotkovymi cenami
podla tohto rozpoctu. Ceny inych vykonov budu stanovené na zaklade vzajomnych rokovani po
predloZeni cenovej ponuky.

CLANOK V
Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel bude fakturovat vykonané prace adodavky po odovzdani diela objednavatelovi.
Objednavatel potvrdi stipis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol do 3 pracovnych dni
od ich obdrzania. Splatnost faktlry je 14 dni od jej doru¢enia objednavatelovi

CLANOK VI
Podmienky zhotovovania diela

Zhotovitel je povinny, ak nestanovi tato zmluva inak, zhotovit dielo na vlastné nebezpe&enstvo
v dohodnutej dobe. Zhotovitel moéze dielo zhotovit’ este pred dohodnutou dobou. Objednavatel je
povinny za podmienok uvedenych v ¢lanku Il vykonané dielo prevziat'.

Pri zhotovovani diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s ponukou a dal§imi podkladmi
prevzatymi od objednavatela. Je pritom povinny dbat tych pokynov objednavatela, ktoré st objedna-
vatelom vyslovne uvedené v tejto zmluve, alebo budu uvedené zodpovednou osobou objednavatela.
Nahradné materialy, polotovary a diely moéze zhotovitel pouzit' len s predchadzajicim sthlasom
objednavatela.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi bez Uplaty zdroje elektrickej energie a vody.

Nebezpecenstvo na diele z hladiska jeho poskodenia, zniGenia alebo straty znasa zhotovitel az do
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom &tatutdrneho zastupcu, resp. nimi pisomnej
splnomocnenych oséb, vykonat alebo odsuhlasit zmeny zhotovovaného diela. Zhotovitel je viazany
takto vykonanou zmenou.
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6.7

6.8

7.1

2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

92

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Objednavatel ma pravo zastavit, respektive prerusit prace, ak zhotovitel vykona prace zjavne
chybné, alebo v rozpore s projektovou dokumentaciou alebo platnymi normami.

Zhotovitel diela, ako vyssi dodavatel, je zodpovedny za plnenie dodavok svojich poddodavatelov,
ale aj za pripadné Skody, ktoré spdsobili na zhotovovanom diele.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny oznamit' najneskér 2 dni vopred kedy bude dielo, alebo jeho ¢ast, pripravené
na odovzdanie.

Prevzatie prebieha miestnym zistovanim a pripadné zistené vady budu pisomne zaprotokolované
oboma stranami s uvedenim terminu na ich odstranenie.

V pripade zistenia zavaznych vad na strane zhotovitela, ktoré brania uzivaniu diela, objednavatel
nie je povinny prevziat' dielo a zhotovitel je po dobu odstranenia tychto chyb v omeskani so splnenim
svojej povinnosti podra Clanku Il bod 3.1 tejto zmluvy.

K prevzatiu diela objednavatelom je zhotovitel povinny pripravit vdetky potrebné doklady v zmysle
STN.

CLANOK VI
Prechod vlastnictva

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel a su jeho vlastnictvom.
Prechod vlastnictva nastava postupne a to v momente zabudovania materialu, zariadeni, alebo
iného hmotného majetku vratane viozenej prace zhotovitela a jeho zaplatenim objednavatelfom.
Vynimku tvoria zariadenia uhradené objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo na diele z hladiska jeho poSkodenia, zni€enia alebo straty znasa zhotovitel diela
az do odovzdania diela objednavatelovi a odstranenia vad a nedorobkov.

Objednavatel nenesie zodpovednost za Skody spésobené zhotovitelom.

CLANOK IX
Zaruka za dielo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy, a Ze
pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti uvedené v prislusnych technickych normach, ktoré sa na
dielo ako celok vztahuju.

Zaru¢na doba sa dojednava na dobu 24 mesiacov po odovzdani diela zhotovitefom a prevzati
objednavatelom (dalej odovzdavanie diela) s vynimkou vyrobkov a materidlov spotrebného
charakteru, u ktorych bude zaruéna doba zhodna so zarukou poskytnutou na tento material
a vyrobky ich vyrobcami dolozenou zaru¢nymi listami vyrobcov. Aj v tychto pripadoch vsak plati min.
24 mesacna zaruka po odovzdani diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo vykaze v dobe jeho odovzdania, za skryté vady a za tie,
ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného posSkodenia diela, vady vzniknuté v désledku
neodborného zasahu alebo neodborného uzivania zo strany objednavatela, zanedbania potrebnej
udrzby, resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady a Skody sposobené skrytymi vadami materidlu dodaného
objednavatelom mimo pripadu, Ze uvedené vady mohol zistit' pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
a odbornosti, ktoré mozno od neho opravnene pozadovat. Je vSak povinny vynalozit odbornu
starostlivost' na ich zistenie.

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami prislusnych STN,
pripadne vlastnosti zvy&ajné, alebo ak sa nevytvori podla ponuky v stlade s touto zmluvou.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektom diela vratane pripadnych zmien a
doplnkov k projektom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odstrani vady a nedorobky uvedené v zapise o odovzdani
a prevzati vo vzajomne dohodnutych terminoch. Odstranenie vad a nedorobkov potvrdi poverena
osoba objednavatela potvrdenim protokolu o ich odstraneni.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonana len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
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9.10

9.11

10.1

10.2

121

12.2

13.1

13.2

a) Zjavne vady tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a
prevzati diela. Pri dodato¢nom uplatneni naroku na odstranenie zjavnych vad a nedorobkov musi
objednavatel' vierohodne preukézat alebo musi byt nesporné, Ze tieto vady anedorobky
existovali uz v ¢ase preberania stavby, neboli na prvy pohlad zjavné a neboli spésobené
objednavatelom. Dodato¢né uplatnenie tychto vad a nedorobkov je véak mozné najneskér do 30
dni od odovzdania a prevzatia stavby.

b) Skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa
v zarucnej dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat do 5 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut' s objednévatelom spdsob
a primerant lehotu odstranenia vady. Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit neodkladne
po ich nahlaseni objednavatelom.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného

zakonnika.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych zodpovednost

popiera, ktorych odstranenie v8ak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitelovi mu budu

uhradené na zaklade vzajomnej dohody, ak sa jeho zodpovednost' vylugi.

CLANOK X
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania objednavatela s thradou uznanej faktury, je objednavatel povinny zaplatit
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,03 % z neuhradenej ¢iastky za kazdy def omeskania platby
ato popri urokoch z omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela s ukonéenim realizacie diela, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi irok z omeskania vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj
zaCaty deri omesSkania odovzdania diela.

CLANOK XI
Spolupdésobenie objednavatela

V ramci svojho spolupbsobenia sa objednavatel zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
poskytne spolupracu pri zadovéazeni podkladov, doplfiujlcich udajov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

CLANOK XII
Porusenie zmluvy

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela bude :

e nesplnenie Ulohy z kontrolnej porady prijatej Statutarnym organom,

e neplnenie kvalitativno - technickych parametrov zhotovovania diela,

e neodstranenie vadného plnenia zhotovitela diela v dohodnutom termine, na ktoré bol
upozorneny. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednavatel povinny vykonat Uhrady, az do
odstranenia vad nie je v omeskani s platenim za dielo.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany objednavatela bude:

e neuhradenie uznanej faktury z viny na strane objednavatela dlhsie ako 30 dni po uplynuti doby
splatnosti,

o stavebna nepripravenost z viny na strane objednavatela braniaca realizacii diela Zhotovitelovi
dihsie ako 1 tyzdef oproti ¢asovému harmonogramu.

CLANOK Xl
Odsttpenie od zmluvy

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej zmluvne;
strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Za
pisomné doruCenie sa nepovazuje doru¢enie e-mailom (elektronickou postou).
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13.3

14.1.

14.2

14.3.

14.4

14.5

14.6.

14.7

14.8

14.9

15.1
16.2

15.3.

Objednavatel méze odstupit alebo ciastotne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
zhotovitelovi €ast' prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat’ tretimi
osobami na naklady zhotovitela bez ohfadu na jednotkové ceny urCené v cenovej ponuke
zhotovitela z nasledovnych dévodov leziacich na strane zhotovitela :

a) ak je zhotovitel v omeSkani so svojim zmluvnym zavdzkom a nevykonal opatrenia na napravu
ani do 10 dni od upozornenia alebo prikazu zastupcu objednavatela,

b) ak zhotovitel nezacal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 10 dni od
odovzdania staveniska,

c) ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite, v zmysle STN,
technologickych postupov, a ani po pisomnom upozorneni nedo$lo kzlepsSeniu kvality
vykonavanych prac,

d) akzhotovitel neplni prikazy objednavatela diela,

e) ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu.

Potom sa mdze objednavatel, do 14 dni od pisomného oznamenia zhotovitelovi, ujat’ staveniska a

diela a ukongit' zamestnavanie zhotovitela bez toho, ze by ho zbavil akychkolvek jeho zavézkov,

alebo povinnosti podla zmluvy o dielo.

CLANOK XIV
Ostatné dojednania

Zhotovitel diela sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
predpisov BOZP a PO v zmysle zakona NR SR ¢€.124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni zakona 309/2007 Z.z., vyhlasku SUBP & 374/90 Zb. O bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakon 126/85 Zb. v zneni neskorSich predpisov
avyhladky MV SR 82/96 Zb. O zabezpeCovani a organizovani poziarnej ochrany. Zhotovitel
zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP a PO svojimi zamestnancami na stavbe.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, pristupovych komunikaciach a ochranu
zivotného prostredia okolitych priestorov, vratane no¢ného a nedelného pokoja, ktory by mohol
ohrozit’ svojou ¢innostou. Na svoje naklady odstrani odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti,
v sllade so zakonom o odpadoch.

Zhotovitel sa zavéazuje, ze bez pisomného suhlasu objednavatela nepostupi akukolvek pohladavku
z tejto zmluvy inému.

Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici budld pouzivat pracovny odev s oznacenim firmy
zhotovitela, vhodné ochranné pracovné pomdcky (ochranné prilby, obuv a i.). Pokial tento zavazok
nebude pracovnikmi dodrzany, pracovnik méze byt zo stavby poverenou osobou objednavatela
vykazany.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakaz pozivania alkoholu ¢i inych navykovych latok pred alebo
pocas pracovnych vykonov. Pracovnik zhotovitela, ktory toto nariadenie porusi bude dozorkonajticim
stavby vykazany.

Pisomnosti budu zhotovitelovi doru¢ované na adresu jeho sidla, neprevzatie pisomnosti na tejto
adrese sa povazuje za doru¢enie pisomnosti.

Ak z nejakého dévodu, ktory neopraviiuje zhotovitela na predizenie lehoty vystavby bude ohrozeny
termin dokon&enia prac, upozorni zastupca objednavatela pisomne zhotovitela na tuto skuto¢nost.
Zhotovitel nema narok na thradu dodatoénych platieb za vykonanie pripadnych opatreni ktoré
zabezpecia dodrzanie terminu dokoncenia.

VSetko strojné zariadenie zhotovitela, pomocné zariadenia a materialy dodané na stavenisko su
uréené vylucne pre potreby zhotovenia diela. Objednavatel neruci za stratu alebo poskodenie tychto
veci.

V pripade nejasnosti alebo problémov alebo vzniku novych skuto¢nosti, ktoré sa vyskytnu medzi
zmluvnymi stranami pri plneni predmetu zmluvy a nie si upravené v tejto zmluve, sa budu tieto
problémy riesit podla znenia Obchodného zakonnika.

CLANOK XV
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
V8etky zmeny tejto zmluvy sa moézu vykonat iba formou pisomnych dodatkov k tejto zmluve,
podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvneé strany sa vzajomne dohodli, ze vSetky spory, ktoré vzniknu v savislosti s plnenim zmluvy
budu riesit dohodou. Ak vzajomna dohoda nebude mozna, o spore rozhodne prisludny sud.
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15.4. Sucastou tejto zmluvy je :

e Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka

15.5 Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre objednavatela ajeden pre
zhotovitela.

15.6 Zmluva je platna diiom jej podpisania. Tato zmluva je povinne zverejfiovanou podla § 5a zakona &.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskor$ich predpisov a nadobutda
ucinnost podla § 47a ods. 1 zékona 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Obgiansky zakonnik)
dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

15.7  Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuju, ze st im vSetky ustanovenia a obsah zmluvy jasné a
zrozumitelné.

Za zhotovitela : Za objednavatela :
v ST  yug . W08 204 v Y g M D0l
H( . Ladade Wadk
I 6.
8
Podpisané _Podpisang
............ Inb. Michel Dleiéy lﬁaedDrJaroslavaMamcakova
riaditel Skoly
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