
 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

1.1 Objednávateľ:      Obec Ostrovany 
Sídlo:       Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany 

DIČ:         2020732527 

Štatutárny zástupca:      Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce 

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:    Mgr. Rastislav Popuša 

Oprávnený jednať vo veciach technických:  Mgr. Rastislav Popuša  

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.    

Číslo účtu (IBAN): SK54 5600 0000 0005 9246 2021    

Tel.: +421 51 4521 508, +421 905 470 588    

E-mail: obecostrovany@obecostrovany.sk     
   

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ:   

Sídlo:    STACH s.r.o., Fričkovce 1, 086 42 Fričkovce 

Registrácia: Výpis z obchodného registra, Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,                         

Vložka číslo:26811/P 

Štatutárny zástupca:  Ing. Miroslav Stach 

Oprávnený rokovať vo veciach 

- zmluvných:  Ing. Miroslav Stach 

- technických:  Ing. Miroslav Stach 

IČO:    46 866 566 

DIČ:    2023613218 

IČ DPH:   SK2023613218 

Kontaktná osoba:  Ing. Miroslav Stach 

Kontakt:   0903 718 858 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a. s. 

Číslo účtu (IBAN):  SK13 7500 0000 0040 1683 2862 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú  na stavebnú akciu: „Materská škola v obci Ostrovany“ zmluvu 

o dielo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), 

realizovanej v rámci projektu „Materská škola v obci Ostrovany“ spolufinancovaného z 

Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (kód výzvy: OPLZ-PO5a6-2020-1). 

 



 

 

1.4 Zhotoviteľ je povinný zložiť depozit vo výške 5% z ponúkanej ceny diela bez DPH, a to do 5 

pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. Depozit je určený na zabezpečenie 

náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade  porušenia 

zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich 

povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá  nárok na náhradu škody, zmluvnú 

pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z 

hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho 

alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu 

diela a odstránení závad, ktoré bránia užívaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie 

depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Za depozit sa považuje aj banková záruka. 

 

 

Článok II. 

Predmet plnenia 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „Materská 

škola v obci Ostrovany“ a to  

 podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, 

 pri dodržaní platných STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických 

požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade 

s podmienkami právoplatného stavebného povolenia a vyjadreniami príslušných orgánov 

štátnej a verejnej správy, 

 podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú 

cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy. 

 

2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer. 

 

 

Článok III. 

Čas plnenia 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 9 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. 

3.1.2. Vyznačiť existujúce vedenia inžinierskych sietí vrátane ich ochranných pásmach v priestore 

staveniska. 

 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:  

3.2.1. Dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.  

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska.  

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích 

osôb do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na 

obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu ZoD 

bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami 

objednávateľa a zhotoviteľa. 



 

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto 

odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí 

staveniska. 

 

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 

 

Článok IV. 

Cena diela 

 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

4.1.1. Cena za dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.  

4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného 

dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  

 

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:  

 

Cena celkom bez DPH : 1 182 085,02  EUR 

                                                              (slovom: miliónstoosedesiatdvatisícosemdesiatpäť 02/100 )  
DPH 20% :   236 417,00  EUR  

                                                              (slovom: dvestotridsaťšesťtisícštyristosedemnásť 0/100 )    

Cena celkom s DPH :  1 418 502,02  EUR (slovom: miliónštyristiosemnásťtisícpäťstodva 

02/100 )      

 

4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním 

diela. 

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od 

dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.  

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska. 

 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

 

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, 

vystavených po prestavaní aspoň 15 % z ceny diela, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle 

objednávateľovi po splnení týchto podmienok:  

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných 

prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou 

skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.  

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a autorizuje 

objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác 

chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.  

 



 

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 6 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude 

obsahovať minimálne tieto údaje:  

 číslo faktúry, resp. daňového dokladu,  

 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,  

 IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,  

 označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,  

 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,  

 číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,  

 zdaniteľné obdobie,  

 deň odoslania a deň splatnosti faktúry,  

 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,  

 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,  

 prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.  

 

5.2.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 

5.2.2. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. 

Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela. Konečnú 

faktúru za vykonané dielo zhotoviteľ vystaví v hodnote aspoň 5 % z ceny diela. 

 

5.3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa 

považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa. 

 

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

 

Článok VI. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu 

stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas 

záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.  

 

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených 

výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za 

chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.  

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré 

zodpovedá zhotoviteľ.  

 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ 

povinnosť bezplatného odstránenia chyby.  

 

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť 

ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 



 

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú 

možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za 

prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ 

môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.  

 

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, 

musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.  

 

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, 

zistené počas záručnej doby, odstraňovať.  

 

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení, a to písomnou formou.  

 

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, 

najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo 

najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri 

reklamačnom konaní. 

 

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela 

v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa 

článku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.  

 

6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, 

zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku k zmluve na náklady 

objednávateľa.  

 

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 

551 až 552 Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok VII. 

Vykonanie diela 

 

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti súvisiace s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.  

7.1.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti objednávateľom preneseného záväzku a že 

vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie 

podmienok stanovených v písomných vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, 

ďalších kompetentných orgánov a organizácií, a podmienok vydaných k realizačnému projektu 

stavby, najmä k stavebnému povoleniu. 

7.1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 

náklady zabezpečiť povinnosti uvedené v bode 4.2.3. tejto zmluvy o dielo. 

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu a zabezpečiť na svoje náklady 

stráženie a osvetlenie staveniska.  

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú 

oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 



 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností.  

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o 

ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 

pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí sám a na vlastné 

náklady v mene objednávateľa plnenie povinnosti vyplývajúce z nariadenia vlády SR č. 396/2006 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko ako je okrem iných napr. 

vypracovanie a schválenie plánu BOZP pred zriadením staveniska, plnenie výkonu činnosti 

koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas výstavby a pod. 

7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného 

prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať 

existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti 

únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia. 

7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré 

vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú 

likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností 

separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na legalizovanú skládku, recyklovateľné odpady 

odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených 

organizácií.  

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri 

každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s 

užívateľom na svoje náklady. 

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 

použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia 

spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 56/2018 Z. z. o 

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výrobky a materiály určené na vykonanie diela 

musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb. 

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním 

zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce 

realizujú alebo skladujú materiály. 

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä:  

 oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje  

 prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby  

 kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného 

dohľadu počas realizácie stavby  

 zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných 

prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru  

 zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa 

ktorej sa stavba realizuje  

 kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu  

 kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy  



 

 kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými  

 kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu  

 kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ 

doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly 

a pod.)  

 sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a zákonom č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  

 kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií  

 spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby  

 kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov  

 kontrolu vypratania staveniska. 

 

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, 

nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol 

tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.  

7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na 

ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom 

kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom 

pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.  

7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho František Harčarik, osvedčenie o 

vykonaní odbornej skúšky č. 09846*10-20* 

7.9. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia objednávateľom. 

Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného 

denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Zhotoviteľ 

nemá nárok na úhradu prác, ktoré vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných 

dojednaní. 

7.10. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú 

v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená 

objednávateľovi písomne, najmenej 5 dni vopred. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadne 

doručenej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady 

dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce 

boli vykonané vadne, náklady na dodatočné odkrytia znáša v celom rozsahu zhotoviteľ. 

7.11. Pri realizácii diela musí zhotoviteľ dodržať príslušné predpisy a normy, najmä: 

a) všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, 

b) všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných 

Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. 

Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava, 

c) zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov, 

d) nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

e) rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej moci a príslušných organizácií, 

f) nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko, 



 

g) nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 

h) nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

i) nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej 

manipulácií s bremenami, 

j) zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 

neskorších predpisov. 

Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú  nevyhnutné k zhotoveniu 

diela a že tieto  povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať, vykonať a 

dokončiť. 

7.12. Zhotoviteľ vykoná dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 

bude mať pre  zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre 

realizáciu diela. 

7.13. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy.  

7.14. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód 

používaných na stavenisku a pracovisku. 

7.15. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov: 

a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude 

udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania 

objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej 

zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny 

týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva, 

b) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na 

stavenisku  i mimo neho,  zamedzeniu škody na súkromnom a verejnom majetku, proti 

zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných 

príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností. 

7.16. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na 

stavenisko po celý čas realizovania diela.  

7.17.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku resp. pracovisku: 

a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený 

druh pracovnej činnosti, 

b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu 

životného prostredia, 

c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti 

práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku, 

d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 

pracovisku k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k 

ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov, 

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku resp. pracovisku 

objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky. 

7.18. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo 

ku škodám na majetku správcov inžinierskych sietí, majetku objednávateľa a susediacich objektov. 

V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane zhotoviteľa, tak ich zhotoviteľ odstráni na 

vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a 

vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za uvedené škody 

v plnom rozsahu. 

7.19. Spolupôsobenie objednávateľa: 



 

a) Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je 

nevyhnutné k  riadnemu a  včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, najmä k  riadnemu a  

včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a  k  riadnemu a včasnému 

odstráneniu prípadných vád diela zhotoviteľom. 

b) Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa 

súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, 

spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 

zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne  dohodnutom čase, inak v 

primeranej lehote. 

c) Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaniach 

počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie 

predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia 

plynulého postupu realizácie diela.  

7.20. V prípade ak zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa 

vykonania diela a/alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním 

diela ktorémukoľvek z jeho subdodávateľov (ďalej len subdodávatelia), zhotoviteľ bude: 

a) v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie diela (časti zhotovovaného 

diela) takisto, ako keby ho vykonával sám, 

b) zabezpečovať, že subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky 

podmienky tejto zmluvy, 

c) v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude 

uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, 

pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na 

výlučné náklady zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo 

7.21. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom 

dokončenia diela, uvedeným v článku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy. 

7.22. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:  

 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela (2x) a to aj v digitálnej verzii (1x), 

 porealizačné zameranie stavby - geometrický plán stavby (min. v 3-och vyhotoveniach) 

 stavebné denníky, originál  

 doklady o odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení 

 doklady o uložení a likvidácií odpadov vzniklých zo stavebnej činnosti na legalizovanú 

skládku 

 záručné listy a návody na obsluhu použitých výrobkov 

 doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 47 

stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v 3-och vyhotoveniach 

 zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),  

 zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté.  

 podklady pre zaškolenie a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby u dodaných zariadeniach, 

vrátane protokolu o odovzdaní návodu na použitie 

 inštrukcie pre prevádzku a údržbu predmetu diela 

 ostatné doklady potrebné pre riadne prevádzkovanie predmetu diela, hlavne pokiaľ vyplývajú 

z právnych predpisov a stavebného povolenia,  

 všetky ďalšie doklady nutné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia umožňujúceho užívanie 

diela. 



 

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša zhotoviteľ. 

7.23. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ 

preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu 

vznikli.  

7.24. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak 

objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.  

7.24.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich 

odstránenia, o čom spíšu objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich 

odôvodnenia.  

7.25. Za dokončené dielo sa považuje dielo po úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého 

rozsahu a po odstránení všetkých vád.   

7.26. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o 

odovzdaní a prevzatí diela.  

7.27. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností súvisiacimi s vykonávaním diela. 

7.28. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, 

potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

7.29. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na 

zhotovenie diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy, až do ich úhrady objednávateľom.  

7.30. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie 

diela.  

7.31. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba 

v rozsahu uvedenom v prílohe (Zoznam známych subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 2 tejto 

ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči 

objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

7.32. Každý navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený  dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce  vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť a musí spĺňať 

podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní od 

subdodávateľa resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 

7.33. Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený 

v prílohe č. 2 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa 

alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu 

subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať 

kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je 

zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením 

a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti 

diela. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady 

preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o 

verejnom obstarávaní od subdodávateľa resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona 

o verejnom obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez 

nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným 

oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia 

o zmene subdodávateľa v prípade:  

a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie osobného postavenia 

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia 

c) predloženia neplatných dokladov, 

d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií, 

 



 

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 

V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek 

odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, 

prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na 

predĺženie času plnenia podľa tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich 

odstránenie. 

Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi 

žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na 

dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia). 

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých 

potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela 

prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné 

a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

7.34. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

 

Článok VIII. 

Stavebný denník 

 

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a 

vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia 

poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí 

nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli 

práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.  

 

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 

vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.  

 

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre 

vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty 

 

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.  

 

9.2. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje 

zaplatiť 75,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť.  

 

9.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.4. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku XI. bod 11.9. tejto zmluvy, 

objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela 

uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.  

 



 

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, 

ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.  

 

9.6. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 

 

9.7. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute pri nesplnení povinnosti zhotoviteľa zamestnať 

minimálne 2 nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané 

osoby MRK v súlade s čl. X. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 

celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac a to za 

každú osobu. 

 

Článok X. 

Osobitné podmienky plnenia zmluvy – zriadenie pracovného miesta  

 

10.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 

365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že 

počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať dočasné 

vyrovnávacie opatrenia.  

 

10.2 Zhotoviteľ počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie 

stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, 

spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:  

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň  

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

 

Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj 

osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 

60 kalendárnych dní. 

 

10.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa 

písm. a) a b) vyššie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť 

spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov 

uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o 

zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) 

a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. 

potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ 

stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o 

zamestnanie, je zhotoviteľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne 

predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.  
 

10.4 Zhotoviteľ je povinný do 7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia pracovného pomeru v súlade 

s týmto článkom zmluvy o dielo doručiť objednávateľovi doklad preukazujúci splnenie tejto 

povinnosti (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení 

uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o 

zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.) tak, aby bola splnená doba tejto povinnosti 

v s súlade s bodom 10.2 tohto článku zmluvy. 



 

 

 

Článok XI. 

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy 

 

11.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytli, 

nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.  

 

11.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto 

zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.  

 

11.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 

objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.  

 

11.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  

 ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,  

 ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené 

chyby neodstráni v dohodnutých termínoch,  

 ak zhotoviteľ nedodrží osobitné podmienky plnenia zmluvy v zmysle čl. X tejto zmluvy. 

 

11.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  

 ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela, a 

to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, 

v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu. 

 ak k nadobudnutiu účinnosti zmluvy o dielo nedôjde do 12 mesiacov od dátumu na 

predkladanie ponúk. 

 

11.6. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za 

podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zákonníka a oprávňuje na 

jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.  

 

11.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre 

ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.  

 

11.8. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 11.4., resp. 11.5. tohto článku zmluvy, 

vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne 

zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

 

11.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými 

prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. 

 

11.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu v zmysle bodu 11.9. tohto článku zmluvy sú 

najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;  



 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby;  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu;  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;  

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

 

11.11. Zmluvné strany budú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 

povinností, ak k tomu dôjde z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované okolnosti 

vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Za vyššiu moc sa 

napr. považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky 

sa pre účely tejto zmluvy považujú dni s priemernou dennou teplotou nižšou ako -5 °C a tiež dni, 

počas ktorých trvajú v pracovnej dobe nepretržité zrážky minimálne 6 hodín. Všetky tieto 

skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcom objednávateľa. 

V prípade rozporov sa použijú údaje namerané SHMÚ na meracej stanici najbližšej k stavenisku. Ak 

nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne 

informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v 

plnení povinností podľa tejto zmluvy. Termíny plnenia sa v tomto prípade predlžujú o dobu trvania 

vyššej moci a príslušná zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, počas tejto doby nie je v omeškaní. 

Zodpovednosť dotknutej zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín plnenia sa nepredlžuje, 

pokiaľ táto zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu 

o povahe a začiatku udalosti vyššej moci. Ak doba trvania okolnosti vyššej moci presiahne 

deväťdesiat (90) dní a zmluvné strany sa nedohodnú na primeranej zmene tejto zmluvy, ktorákoľvek 

zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy. Pre účinky odstúpenia platia ustanovenia 

čl. X. primerane. 

 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky 

po splnení nasledovnej  odkladacej podmienky: 

 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z 

fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, 

pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci 

finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 

VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej 

opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante 

finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení 

finančných opráv za VO. 

 

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po 



 

predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov 

podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.  

 

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka.  

 

12.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer 

v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je povinný predložiť 

elektronickú verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať 

v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej 

dôjde počas realizácie predmetu zmluvy a Príloha č. 2  – Zoznam známych subdodávateľov. 

 

12.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne 

vlastnoručne podpísali.  

 

12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená.  

 

12.7. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre 

zhotoviteľa.  

 

 

V Fričkovciach, dňa 12.01.2023    V Ostrovanoch, dňa 13.01.2023. 

 

 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ...............................       ........................................ 

  Ing. Miroslav Stach           Mgr. Rastislav Popuša 

Konateľ - spoločnosti              starosta obce 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe 

(vo formáte MS Excel) 

Príloha č. 2  – Zoznam známych subdodávateľov  

 

 

 



 

Príloha č.2 

 

 

 

Zoznam známych subdodávateľov 

 
 

P.č. Subdodávateľ 

(obchodné meno, 

sídlo alebo miesto 

podnikania, IČO, 

osoba oprávnená 

konať za 

subdodávateľa v 

rozsahu meno a 

priezvisko, adresa 

pobytu, dátum 

narodenia) 

Kontaktná 

osoba 

(Meno 

a Priezvisko, 

tel.číslo, email) 

Popis prác 

vykonávaných 

subdodávateľom 

(odkaz na 

stavebný objekt, 

jeho časť, 

prípadne položky) 

Podiel plnenia 

zmluvy v % 

z celkového 

objemu 

stavebných 

prác 

Podiel 

plnenia 

zmluvy vo 

finan. 

vyjadrení 

v EUR bez 

DPH 

 CUKSTAV s.r.o. 

IČO 45 344 086 

Stocklova 3263/49 

085 01 Bardejov 

František 

Harčarik 

Homolkova 

4018/68 

085 01 Bardejov  

František 

Harčarik 

 

0905 383 468 

 

Zemné práce 

Základy 

 

 

4,00 % 

 

 

   45 036,77 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 



Krycí list stavby

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 6.12.2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: 46 866 566 DIČ: 2023613218

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  351 282,37  33 283,73  384 566,10 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV  357 841,35  261 589,38  619 430,73 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT  63 368,01  114 720,18  178 088,19 8 HZS   0,00

4 VRN   0,00   0,00   0,00 9

5 Spolu 1 182 085,02 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 1 182 085,02

22 DPH 20% z 1 182 085,02  236 417,00

23 DPH 20% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR 1 418 502,02

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: Stach s.r.o., Frickovce 1 086 42 Frickovce



Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

20% 20%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Materská škola  956 345,41   0,00   0,00   0,00   0,00  956 345,41

SO 01.1 - Spevné plochy,Oplotenie,Sadové úpravy  72 734,20   0,00   0,00   0,00   0,00  72 734,20

SO 02 - Detské ihrisko  18 534,39   0,00   0,00   0,00   0,00  18 534,39

SO 03 - Vodovodná prípojka  19 547,74   0,00   0,00   0,00   0,00  19 547,74

SO 04 - Kanalizačná prípojka daďová  105 327,44   0,00   0,00   0,00   0,00  105 327,44

SO 05 - Elektrická prípojka  1 261,55   0,00   0,00   0,00   0,00  1 261,55

SO 06 - Plynová prípojka  8 334,29   0,00   0,00   0,00   0,00  8 334,29

           Celkom bez DPH 1 182 085,02   0,00   0,00   0,00   0,00 1 182 085,02

           DPH 20% z 1 182 085,02  236 417,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR 1 418 502,02

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov



Krycí list rozpočtu

Objekt SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Materská škola Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 6.12.2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: 46866566 DIČ: 2023613218

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  303 870,21  3 994,00  307 864,21 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV  266 192,56  226 676,29  492 868,85 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT  55 588,37  100 023,98  155 612,35 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  956 345,41 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  956 345,41

22 DPH 20% z  956 345,41  191 269,08

23 DPH 20% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR 1 147 614,49

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Spracoval: Gabriela 

Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE  9 462,76   0,00  9 462,76   0,0000   0,0000

ZÁKLADY  35 574,01   0,00  35 574,01   392,0500   0,0000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  81 773,53   0,00  81 773,53   393,3400   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  57 748,20   0,00  57 748,20   286,4300   0,0000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY  96 588,02  1 134,00  97 722,02   407,8100   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE  13 426,30  2 860,00  16 286,30   69,9300   156,0000

PRESUNY HMÔT  9 297,39   0,00  9 297,39   0,0000   0,0000

Práce HSV  303 870,21  3 994,00  307 864,21  1 549,5700   156,0000

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI  8 978,60  3 510,78  12 489,38   5,0800   0,0000

POVLAKOVÉ KRYTINY  1 758,69  3 991,03  5 749,72   0,0000   0,0000

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ  4 018,22  29 445,48  33 463,70   29,1800   0,0000

ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA  24 562,19  32 353,86  56 916,05   0,0000   0,0000

ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD   866,36   58,30   924,66   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE  108 472,95  38 596,00  147 068,95   0,0000   0,0000

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE  40 682,47  5 690,54  46 373,01   6,8700   0,0000

DREVOSTAVBY  14 730,38   0,00  14 730,38   0,0000   0,0000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE  29 961,40   0,00  29 961,40   2,5600   0,0000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   943,77  13 940,00  14 883,77   0,4400   0,0000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  8 349,70  76 971,80  85 321,50   3,9900   0,0000

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ  10 331,68  10 085,73  20 417,41   30,4500   0,0000

PODLAHY POVLAKOVÉ  1 471,49  6 396,53  7 868,02   0,1000   0,0000

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: Stach s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

OBKLADY KERAMICKÉ  4 666,35  5 636,24  10 302,59   5,7800   0,0000

NÁTERY   349,44   0,00   349,44   0,0400   0,0000

MAĽBY  6 048,87   0,00  6 048,87   0,2000   0,0000

Práce PSV  266 192,56  226 676,29  492 868,85   84,6800   0,0000

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE  43 688,37  58 167,98  101 856,35   0,0000   0,0000

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  11 900,00  41 856,00  53 756,00   0,0000   0,0000

Montážne práce  55 588,37  100 023,98  155 612,35   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  625 651,14  330 694,27  956 345,41  1 634,2500   156,0000



Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Materská škola

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Zákazka Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  121101101

Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 50 m m3   173,653   1,30   0,00   225,75 0

  1/A 1  132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3   146,319   25,00   0,00  3 657,98 0

  1/A 1  161101101 Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, m3   321,651   3,40   0,00  1 093,61 0

  1/A 1  162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3   321,651   1,50   0,00   482,48 0

  1/A 1  131201101

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (pre jednotky 

čerpadla) m3   7,840   15,00   0,00   117,60 0

  1/A 1  174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3 (uvybrovaný) m3   147,398   3,50   0,00   515,89 0

  1/A 1  167101102

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 

m3 m3   176,605   2,00   0,00   353,21 0

  1/A 1  171201201_1 Poplatok za uloženie sypaniny na skládku m3   176,605   4,10   0,00   724,08 0

  1/A 1  171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3   176,605   1,00   0,00   176,61 0

  1/A 1  132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3   147,998   5,50   0,00   813,99 0

  1/A 1  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3   176,605   7,20   0,00  1 271,56 0

  1/A 1  133201102 Výkop pätiek hornina 3 nad 100 m3 m3   0,600   50,00   0,00   30,00 0

1 ZEMNÉ PRÁCE  9 462,76   0,00  9 462,76   0,000 0

2 ZÁKLADY

 11/A 1  272362042 Prepojenie základov roxorom D15/dlžka 600 mm kus   20,000   20,00   0,00   400,00 0

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ:Stach s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce
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Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Materská škola

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

 11/A 1  273321311

Podkladový betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 

16/20 m3   90,613   90,00   0,00  8 155,19   2,010 182,133

 11/A 1  275321411 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3   0,856   101,00   0,00   86,46   2,210 1,892

 11/A 1  275351217 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2   9,600   25,00   0,00   240,00   0,004 0,039

 11/A 1  275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t   0,081  1 500,00   0,00   121,98   1,135 0,092

 11/A 1  271511121

Násyp ku základovým konštrukciam so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-

32 mm uvobrovaný m3   26,190   31,00   0,00   811,90   1,070 28,024

 11/A 1  275351218 Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné m2   9,600   20,00   0,00   192,00 0

 11/A 1  274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3   83,474   90,00   0,00  7 512,66   2,010 167,783

 11/A 1  273351217 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2   28,842   21,00   0,00   605,68   0,004 0,117

 11/A 1  273351218 Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné m2   28,842   14,00   0,00   403,79   0,004 0,118

 11/A 1  273361821 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 t   8,694  1 500,00   0,00  13 040,64   1,020 8,866

 11/A 1  273361921 Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí t   2,669  1 500,00   0,00  4 003,71   1,120 2,989

2 ZÁKLADY  35 574,01   0,00  35 574,01   392,050 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  317162131

Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 

dĺžky 1000 mm kus   44,000   17,00   0,00   748,00   0,039 1,73

 12/A 1  317121109 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm kus   44,000   4,00   0,00   176,00   0,004 0,167

 12/A 1  317121110 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm kus   140,000   5,00   0,00   700,00 0

 12/A 1  317121116 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm kus   152,000   7,00   0,00  1 064,00 0

 11/A 1  317162132

Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 

dĺžky 1250 mm kus   80,000   21,00   0,00  1 680,00   0,136 10,897

 11/A 1  317162133

Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 

dĺžky 1500 mm kus   56,000   25,00   0,00  1 400,00   0,059 3,287

 11/A 1  317162134

Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 

dĺžky 1750 mm kus   4,000   29,00   0,00   116,00   0,068 0,274

 11/A 1  317162137

Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 

dĺžky 2500 mm kus   152,000   31,00   0,00  4 712,00   0,097 14,812
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Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Materská škola

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

 11/A 1  331321410

Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, 

železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3   1,602   115,00   0,00   184,23   2,212 3,544

 11/A 1  331351103

Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka 

zhotovenie-tradičné m2   18,540   25,00   0,00   463,50   0,007 0,123

 11/A 1  331351104

Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka 

odstránenie-tradičné m2   18,540   6,00   0,00   111,24 0

 11/A 1  331361821 Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 t   0,253  1 500,00   0,00   379,65   1,074 0,272

 11/A 1  317351108 Debnenie prekladu odstránenie m2   39,884   11,00   0,00   438,72 0

 11/A 1  317351103

Príplatok za podpernú konštrukciu (zhotovenie i 

odstránenie).prekladov m2   39,884   10,10   0,00   402,83   0,002 0,091

 11/A 1  317321411 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3   4,193   116,00   0,00   486,37   2,010 8,428

 11/A 1  317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2   39,884   25,00   0,00   997,09 0

 11/A 1  342242032

Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P8 brúsených, na 

maltu POROTHERM Profi (140x500x249) m2   302,627   35,00   0,00  10 591,95   0,104 31,531

 11/A 1  317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t   0,515  1 500,00   0,00   772,47   1,100 0,566

 11/A 1  342242031

Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P8 brúsených, na 

maltu POROTHERM Profi (115x500x249) m2   80,270   33,00   0,00  2 648,91   0,095 7,635

 11/A 1  311234560

Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 KOMBI Profi 

Dryfix na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)   m3   261,833   180,00   0,00  47 129,96   0,930 243,458

 11/A 1  312271303

Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 

cm   m3   32,985   194,00   0,00  6 399,09   2,013 66,394

 15/A 4  318271111 Výstuž šalovacích dielcov 6 mm, z ocele kg   85,761   2,00   0,00   171,52   0,002 0,133

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  81 773,53   0,00  81 773,53   393,340 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  431351122

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych odstránenie m2   14,145   25,00   0,00   353,63 0

 11/A 1  431351121

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie m2   14,145   25,00   0,00   353,63   0,008 0,12

 11/A 1  430321414 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 m3   3,827   130,00   0,00   497,54   2,240 8,572

 11/A 1  430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t   0,112  1 500,00   0,00   167,38   1,017 0,113

 11/A 1  433351131

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie m2   5,198   25,00   0,00   129,94   0,006 0,031
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Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Materská škola

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

 11/A 1  433351132

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne 

priamočiarych odstránenie m2   5,198   12,00   0,00   62,37 0

 11/A 1  411321414

Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 

25/30 m3   88,400   115,00   0,00  10 166,05   2,212 195,567

 11/A 1  430362021

Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu 

KARI t   0,092  1 500,00   0,00   138,21   1,203 0,111

 11/A 1  411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2   552,503   16,00   0,00  8 840,04   0,004 2,425

 11/A 1  411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2   552,503   5,00   0,00  2 762,51 0

 11/A 1  411354173 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie m2   552,503   6,00   0,00  3 315,02   0,004 2,138

 11/A 1  411354174 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie m2   552,503   2,00   0,00  1 105,01 0

 11/A 1  411361821 Výstuž stropov a klenieb, 10505 t   12,812  1 500,00   0,00  19 218,71   1,017 13,029

 11/A 1  417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3   27,356   115,00   0,00  3 145,97   2,262 61,876

 11/A 1  417351115

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

zhotovenie m2   182,375   25,00   0,00  4 559,38   0,003 0,622

 11/A 1  417351116

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

odstránenie m2   182,375   2,00   0,00   364,75 0

 11/A 1  417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 t   1,712  1 500,00   0,00  2 568,06   1,068 1,828

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  57 748,20   0,00  57 748,20   286,430 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3   90,613   31,00   0,00  2 809,01   1,837 166,457

 11/A 1  625981126

Obklad vonkajších betónových konštrukcií zhotovený súčasne s 

betónovaním doskami Styrodurom hr.50 mm m2   70,356   14,00   0,00   984,99   0,008 0,566

 11/A 1  612421637 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stien štuková m2  1 483,808   12,00   0,00  17 805,70   0,040 59,797

 11/A 1  611421133 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková m2   460,810   14,00   0,00  6 451,34   0,043 19,631

 11/A 1  612425932 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného-štuková - vapenná m2   214,260   15,00   0,00  3 213,90   0,023 4,971

 11/A 1  612402156 Penetrácia stien pod omietku (aj pod obklad a ostenie) m2  1 916,527   0,40   0,00   766,61   0,010 19,073

 11/A 1  612402157 Penetrácia stropu pod omietku m2   460,810   1,00   0,00   460,81   0,010 4,586
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Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Materská škola

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

 11/A 1  625251030

Zateplenie ostenia doskami NOBASIL FKD hr. 30 mm s povrchovou 

úpravou silikonovou omietkou m2   104,550   35,00   0,00  3 659,25   0,030 3,137

 11/A 1  625251096

Zateplenie stien mineralnou vlnou NOBASIL FKDS hrúbky 160 mm s 

povrch. úpravou silikónovou omietkou  m2   641,479   48,00   0,00  30 791,01   0,033 20,848

 11/A 1  632451236

Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým 

hladidlom,hr.50 mm (2.NP) m2   336,000   14,00   0,00  4 704,00   0,109 36,469

 11/A 1  612456211 Postrek na stenách a stropu a ostenia maltou cementovou pre postrek m2  2 332,337   1,00   0,00  2 332,34 0

 11/A 1  632451238

Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený oceľovým hladidlom hr. 

70 mm (1.NP) m2   475,470   17,00   0,00  8 082,99   0,123 58,53

 11/A 1  625991178

Obloženie stupačiek ZTI protipožiarným sadrokartonom hr.15 mm na 

oceľovéj konštrukcií (OST) m2   31,050   46,00   0,00  1 428,30   0,032 0,978

 11/A 1  631362411

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo 

zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm m2   973,764   2,80   0,00  2 726,54   0,003 3,34

S/S50  553317000 Zárubeň oceľová CgU 600/1970 kus   16,000   0,00   23,00   368,00 0

S/S50  553317040 Zárubeň oceľová CgU 800/1970 kus   9,000   0,00   24,00   216,00 0

S/S50  553317060 Zárubeň oceľová CgU 900/1970 kus   16,000   0,00   25,00   400,00 0

S/S50  553317140 Zárubeň oceľová CgU 1800/1970 kus   2,000   0,00   75,00   150,00 0

 11/A 1  625991092

Zateplenie sokľa  EPS hr.120 mm,povrchová úprava exterierová 

sokľová omietka (napr. Marmolit) m2   56,355   45,00   0,00  2 535,98   0,009 0,482

 11/A 1  642942111 Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 kus   41,000   15,00   0,00   615,00   0,018 0,718

 11/A 1  625991048

Montáž  štablónu  drevená pomocná konštrukcia z OSB3 dosiek  hr.20 

mm a extrudovaného polystyrénu styrodur hr.30 mm vč.sieťky a 

lepidlá a povrchovej omietky m2   163,188   44,00   0,00  7 180,25   0,050 8,159

 11/A 1  642942221 Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2 kus   2,000   20,00   0,00   40,00   0,035 0,07

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY  96 588,02  1 134,00  97 722,02   407,810 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

P/PE  BAZ0102_1 Hasiací prístroj práškový P6T - 6kg (D+M) kus   4,000   0,00   45,00   180,00 0

721/A 2  722254116 Požiarné príslušenstvo, Nastenný hydrant HZ 25/30 súb   2,000   300,00   0,00   600,00   0,055 0,11

S/S30  345718720

WC - Priečka deliaca  600x1200 mm laminatová hr.11 mm (D+M) 

poz.DP kus   20,000   0,00   120,00  2 400,00   0,000 0,008

  3/A 1  941941031

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 

80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2  1 281,143   2,00   0,00  2 562,29   0,026 32,951
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  3/A 1  941941191

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene 

-1031 m2  2 562,285   1,00   0,00  2 562,29 0

 13/B 1  972054509

Vytvorenie otvoru v stene D 255 spodná hrana 2700 mm pre osadenie 

rekuperačnej jednotky (PR2) kus   18,000   30,00   0,00   540,00 0   43,200

 13/B 1  972054511

Vytvorenie otvoru v stene D 270  spodná hrana 2700 mm pre 

osadenie rekuperačnej jednotky (PR1) kus   8,000   30,00   0,00   240,00 0   19,200

 13/B 1  972054502

Vytvorenie otvoru v stene D 125 mm  spodná hrana 2700 mm pre 

osadenie odťahových ventilátorov ( PR3) kus   5,000   20,00   0,00   100,00 0   12,000

 13/B 1  972054504

Vytvorenie otvoru v stene D 175 mm  spodná hrana 2700 mm pre 

osadenie odťahových ventilátorov ( PR4) kus   2,000   25,00   0,00   50,00 0   4,800

 13/B 1  972054507

Vytvorenie otvoru v stene 500x200 mm  spodná hrana 2700 mm pre 

osadenie vetracej mriežky (PR5) kus   5,000   25,00   0,00   125,00 0   12,000

 13/B 1  972054510

Vytvorenie otvoru v stene D 270  spodná hrana 2650 mm pre 

osadenie rekuperačnej jednotky (PR6) kus   8,000   30,00   0,00   240,00 0   19,200

 13/B 1  972054508

Vytvorenie otvoru v stene D 225  spodná hrana 2650 mm pre 

osadenie rekuperačnej jednotky (PR7) kus   10,000   26,00   0,00   260,00 0   24,000

 13/B 1  972054501

Vytvorenie otvoru v stene D 125 mm  spodná hrana 2650 mm pre 

osadenie odťahových ventilátorov ( PR8) kus   2,000   18,00   0,00   36,00 0   4,800

 13/B 1  972054503

Vytvorenie otvoru v stene D 175 mm  spodná hrana 2650 mm pre 

osadenie odťahových ventilátorov ( PR9) kus   2,000   19,00   0,00   38,00 0   4,800

  3/B 1  941941831

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 

0,80-1,00 m a výšky do 10m m2  1 281,143   1,00   0,00  1 281,14   0,026 32,951

 13/B 1  972054506

Vytvorenie otvoru v stene 500x200 mm  spodná hrana 2650 mm pre 

osadenie vetracej mriežky (PR10) kus   5,000   24,00   0,00   120,00 0   12,000

P/PC  000004660 Madla pre imobilných,stenové prevedenie D+M kus   2,000   0,00   140,00   280,00   0,010 0,02

 11/A 1  952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2   811,470   1,40   0,00  1 136,06   0,000 0,041

R/R 0       150

Okapový chodník v skladbe-štrkopiesok 100m,obrubníky - 

dodávka+montáž m2   51,975   35,00   0,00  1 819,13   0,050 2,599

  3/A 1  941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 

1,20 m   m2   817,330   2,10   0,00  1 716,39   0,002 1,251

9 OSTATNÉ PRÁCE  13 426,30  2 860,00  16 286,30   69,930 156

99 PRESUNY HMÔT

 11/A 1  998011001

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m t  1 549,566   6,00   0,00  9 297,39 0

99 PRESUNY HMÔT  9 297,39   0,00  9 297,39   0,000 0

Práce HSV  303 870,21  3 994,00  307 864,21  1 549,570 156
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Práce PSV

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711132230 Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá drenážna nopová fólia D+M m2   187,320   4,00   0,00   749,28 0

S/S90  628322820 Pásy asfaltové nastaviteľné klasické HYDROBIT V 60 S 35 ( podlaha) m2   865,370   0,00   2,10  1 817,28   0,004 3,375

711/A 1  711141559

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP 

pritavením (podlaha) m2   752,495   1,40   0,00  1 053,49   0,001 0,406

711/A 1  711121131 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla  m2   752,495   0,60   0,00   451,50   0,000 0,173

711/A 1  711195572 Položene a dodávka  separačnej folií na podlahu  (1.NP+2.NP) m2   939,481   3,00   0,00  2 818,44 0

713/A 1  713191138 Izolácie tepelné základového pásu  - Styrodurom  hr.150 mm  (D+M) m2   156,100   22,00   0,00  3 434,20 0

711/A 1  711110001 Izolácie proti vode - Hydroizolácia náter (vstupy do budovy) m2   7,195   15,00   0,00   107,92 0

711/A 1  998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m  %  12 125,610   0,03   0,00   363,77 0

S/S10  1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch (podlaha) t   1,129   0,00  1 500,00  1 693,50   1,000 1,129

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI  8 978,60  3 510,78  12 489,38   5,080 0

712 POVLAKOVÉ KRYTINY

S/S20  272432131 Fólia - parozabrana (strop-strecha) m2   706,199   0,00   2,50  1 765,50 0

S/S20  272432130 Fólia - paropriepustná  izolácia (strecha) m2   855,972   0,00   2,60  2 225,53 0

711/A 2  712361701_1 Povlakové krytiny - montáž paronepriepustnej folie (strop-strecha) m2   676,774   1,50   0,00  1 015,16 0

711/A 2  712371801_1 Povlakové krytiny - montáž paropriepustnej izolácie m2   713,310   0,80   0,00   570,65 0

711/A 2  998712202

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 

do 12 m  %  5 576,840 0,031   0,00   172,88 0

712 POVLAKOVÉ KRYTINY  1 758,69  3 991,03  5 749,72   0,000 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

S/S90  6314150220 Nobasil MPE hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny (strecha) m2  1 299,588   0,00   12,00  15 595,06   0,008 10,397

713/A 1  713122111

Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová (2.NP 

kročajová) m2   336,000   1,00   0,00   336,00   0,000 0,011
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S/S20  2831862728 Polystyrén extrudovaný EPS 150  Stabil hr.120 mm (1.NP+2.NP) m2   586,681   0,00   11,00  6 453,49   0,016 9,387

S/S20  2831862724 Polystyrén extrudovaný EPS 150  Stabil hr. 100 mm (1.NP+2.NP) m2   586,681   0,00   9,00  5 280,13   0,016 9,387

713/A 1  713141151_1 Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvá mechanický kotvená m2  1 237,703   2,10   0,00  2 599,18 0

P/PE  283034121002 Doska pre kročajový útlm EPS  hr. 40mm (2.NP) m2   352,800   0,00   6,00  2 116,80 0

713/A 5  998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m  %  32 969,180 0,015   0,00   494,54 0

713/A 1  713121111 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová  m2   588,499   1,00   0,00   588,50 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ  4 018,22  29 445,48  33 463,70   29,180 0

721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

R/R 0        21 Zdravotechnická inštalácia kpl   1,000  24 562,19  32 353,86  56 916,05 0

721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA  24 562,19  32 353,86  56 916,05   0,000 0

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

R/R 0        28 Plynofikácia kpl   1,000   866,36   58,30   924,66 0

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD   866,36   58,30   924,66   0,000 0

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

R/R 0        23 Ústredné vykurovanie kpl   1,000  108 472,95  38 596,00  147 068,95 0

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE  108 472,95  38 596,00  147 068,95   0,000 0

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

S/S80  605171345 Lata a kontralata SM/JD  60x40 mm vr.impregnácie m3   11,980   0,00   475,00  5 690,54   0,550 6,589

762/A 1  762342202 Montáž latovania pri vzdialenosti lát do 220 mm m2   713,310   2,40   0,00  1 711,94 0

762/A 1  762395000

Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 

laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 

pásová oceľ, vruty   m3   11,980   25,00   0,00   299,50   0,023 0,277

762/A 1  762342204 Montáž laťovania striech sklonu do 60 st. - kontralaty m2   713,310   1,00   0,00   713,31 0

762/A 1  998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m  %  44 081,060 0,052   0,00  2 292,22 0
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R/RE  6122201060 Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy m2   713,310   50,00   0,00  35 665,50 0

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE  40 682,47  5 690,54  46 373,01   6,870 0

763 DREVOSTAVBY

763/A 1  763131112

Montáž a dodávka podhľadov sadrokartonových do vlhkého prostredia 

RBF hr.12,5 mm vr.podkladného roštu(2.NP) m2   22,260   33,50   0,00   745,71 0

763/A 1  763132135

Montáž a dodávka podhľadov sadrokartonových protipožiarných RBF 

12,5 mm vr.podkladového roštu (2.NP) m2   296,430   45,20   0,00  13 398,64 0

763/A 2  998763402

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch 

)výšky od 7do 12 m  %  14 613,470 0,008   0,00   116,91 0

763/A 1  763131111

Montáž a dodávka podhľadov sadrokartonových RBF hr.12,5 mm 

vr.podkladného roštu (1.NP) m2   14,660   32,00   0,00   469,12 0

763 DREVOSTAVBY  14 730,38   0,00  14 730,38   0,000 0

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764/A 6  764352302 Objímka na osadenie strešného zvodu D 100 (poz.2/z) kus   36,000   3,60   0,00   129,60 0

764/A 6  764711115

Oplechovanie parapetov z PPL plechu rš  do 250 mm (poz. 

1/k,2/k,3/k,4/k) m   88,000   15,00   0,00  1 320,00   0,003 0,24

764/A 6  764352301 Háky poplastované pre žľaby (poz.1/z) kus   126,000   3,00   0,00   378,00 0

764/A 6  764352310

Žľaby pododkvapové z PPL plechu polkruhové,farba RR 32,priemer 

150 mm (poz.6/k) m   114,400   25,70   0,00  2 940,08   0,003 0,305

764/A 6  764761232 Kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm (poz.6/k) kus   10,000   14,00   0,00   140,00   0,000 0,003

764/A 6  764454222 Odpadové rúry z PPL plechu farba RR 32,priemer 150 mm (poz.7/k) m   60,200   26,77   0,00  1 611,55   0,002 0,145

764/A 7  998764201 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m    %  29 345,150 0,021   0,00   616,25 0

764/A 6  764171438 Plechová strešná krytina s falcom (Lindab Click) m2   713,310   32,00   0,00  22 825,92   0,003 1,869

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE  29 961,40   0,00  29 961,40   2,560 0

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/C 1  766669921 Montáž kovaní dverného krídla, zámku kus   45,000   4,00   0,00   180,00 0

766/A 1  766652112

Montáž dverového krídla nekompletiz.otváravého do zamurovanej 

rámovej zárubne,jednokrídlové  kus   45,000   11,00   0,00   495,00 0

S/S50  549138500 Kovanie kľučka/kľučka pár   45,000   0,00   21,00   945,00 0
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S/S90  611601320

Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl.60x197 cm MDF farbá bielá 

(poz.D5/L,D6/P) kus   16,000   0,00   110,00  1 760,00 0

S/S90  611601880

Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 80x197 cm MDF farbá bielá 

(poz.D3/L,D4/P) kus   9,000   0,00   115,00  1 035,00   0,016 0,144

S/S90  611602972

Dvere vnútorné hladké plné 2-krídl. 180x197 cm MDF farbá bielá 

(poz.D7,D9) kus   2,000   0,00   280,00   560,00 0

S/S90  611413305

Interierová zasklenná stena s dvermi dvojkrídlové dvere zasklenie 

bezpočnostným sklom  čírim v/š 2400/2750mm farba rámu biela 

(poz.D/8,D/10) kus   2,000   0,00  3 640,00  7 280,00   0,120 0,24

S/S90  611602010

Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 90x197 cm MDF farbá bielá 

(poz.D1/L,D2/P) kus   16,000   0,00   130,00  2 080,00 0

S/S90  611873960 Prah bukový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm kus   9,000   0,00   6,00   54,00   0,001 0,011

S/S90  611874160 Prah bukový dĺžky 92 cm, šírky 10 cm kus   16,000   0,00   7,00   112,00   0,001 0,022

766/A 1  766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových kus   41,000   4,00   0,00   164,00   0,000 0

S/S90  611874560 Prah bukový dĺžky 187 cm, šírky 10 cm kus   2,000   0,00   25,00   50,00   0,002 0,004

766/A 1  766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových kus   2,000   8,00   0,00   16,00   0,000 0

S/S90  611873560 Prah bukový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm kus   16,000   0,00   4,00   64,00   0,001 0,014

766/A 1  998766201 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m  %  14 795,000 0,006   0,00   88,77 0

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   943,77  13 940,00  14 883,77   0,440 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 3  767627125

Osadenie parapetných dosiek vnútorných poplastovaných š. do 280 

mm m   95,600   5,00   0,00   478,00   0,000 0,011

S/S20  283414200 Plastová parapetná doska vnútorná šírky 280mm (poz.1/p,2/p,3/p,4/p) m   86,000   0,00   15,00  1 290,00 0

S/S20  283414160 Plastová parapetná doska vnútorná šírky 175mm (poz.5/p) m   9,600   0,00   13,00   124,80 0

767/A 1  767100522

Zabradlie oceľové exterierové výšky 1 m vrátane náteru a kotviacích 

prvkov (D+M)(poz.3/z) m   1,900   200,00   0,00   380,00   0,000 0

767/A 1  767100520

Madlo oceľové na vnútornom schodisku osadené do steny 2x náter 

syntetický vrátane kotviacích prvkov (D+M) (poz.4/z) m   13,640   70,00   0,00   954,80   0,000 0,002

P/PE  553011121

Oceľové točité schodisko výšky 3600 mm, s atypickou nástupnou a 

výstupnou podestou, vr. montáže,  kotvenia a povrch. úpravy (poz. 

8/z,9/z)) kus   2,000   0,00  8 600,00  17 200,00 0
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P/PC  000004841

Exteriérová presklenná dvojtiahlová strieška nad vstup objektu 

1000x1700 mm ,bezpečnostné vrstvené sklo číre hr.13,2 mm hrany 

leštené nerezové tiahla ,konzoly nerezove (D+M)(poz.5/z) kus   2,000   0,00   750,00  1 500,00 0

P/PC  000004840

Exteriérová presklenná trojtiahlová strieška nad vstup objektu 

1000x2200 mm ,bezpečnostné vrstvené sklo číre hr.13,2 mm hrany 

leštené nerezové tiahla ,konzoly nerezove (D+M)(poz.10/z) kus   1,000   0,00  1 400,00  1 400,00 0

S/S20  283193193

Plastové okno jednokrídlové otváravo sklopné v/š1000x1500 mm 

päťkomorkový profil izolačné trojsklo farba ramu bielá (poz.2,3) kus   15,000   0,00   350,00  5 250,00   0,050 0,75

S/S20  283196111

Plastové vstupné dvere jednokrídlové v/š 2100x1000 mm  bielé 

päťkomorkový profil farba bielá vč.bezp.zámku (poz.17,18) kus   2,000   0,00  1 150,00  2 300,00   0,100 0,2

S/S20  283193192

Plastové okno jednokrídlové otváravo sklopné  v/š1200x1500 mm 

päťkomorkový profil izolačné trojsklo farba ramu bielá (poz.4,5) kus   4,000   0,00   300,00  1 200,00   0,050 0,2

S/S20  283190224

Plastové okno jednokrídlové pevné  v/š1500x1200 mm päťkomorkový 

profil izolačné trojsklo farba ramu bielá (poz.19) kus   4,000   0,00   360,00  1 440,00   0,070 0,28

S/S20  283190135

Plastové okno jednokrídlové otváravo sklopné  v/š1500x600 mm 

päťkomorkový profil izolačné trojsklo farba ramu bielá (poz.6,7) kus   6,000   0,00   280,00  1 680,00   0,070 0,42

S/S20  283910086

Dvojkrídlové hlinikové dvere balkonové zasklenné s  izolačným 

bezpečnostným trojsklom v/š 2450x2000 mm vč.zarubne a 

bezpeč.zámku a samozatváračom (poz.10) kus   2,000   0,00  3 100,00  6 200,00   0,032 0,064

S/S20  283910083

Jednokrídlové hlinikové dvere zasklenné s  izolačným bezpečnostným 

trojsklom v/š 2450x1100 mm vč.zarubne a bezpeč.zámku a 

samozatváračom (poz.11,12) kus   2,000   0,00  2 350,00  4 700,00   0,032 0,064

S/S20  283910085

Dvojkrídlové hlinikové dvere zasklenné s  izolačným bezpečnostným 

trojsklom v/š 2450x1500 mm vč.zarubne a bezpeč.zámku a 

samozatváračom (poz.13,) kus   1,000   0,00  3 072,00  3 072,00   0,032 0,032

S/S20  283910087

Dvojkrídlové vstupné hlinikové dvere zasklenné s  izolačným 

bezpečnostným trojsklom v/š 2450x2000 mm vč.zarubne a 

bezpeč.zámku a samozatváračom (poz.14,15) kus   2,000   0,00  4 080,00  8 160,00   0,032 0,064

S/S20  283910092

Dvojkrídlové hlinikové balkonové dvere zasklenné s  izolačným 

bezpečnostným trojsklom v/š 2400x2000 mm vč.zarubne a 

bezpeč.zámku a samozatváračom  (poz.16) kus   1,000   0,00  3 860,00  3 860,00   0,032 0,032

767/A 1  767631345 Montáž okien plastových m2   132,750   22,00   0,00  2 920,50 0

767/A 1  767641258 Montáž vchodových plastových dverí m2   2,100   40,00   0,00   84,00 0

S/S20  283191120

Plastové okno jednokrídlové otváravo sklopné  v/š600x750 mm 

päťkomorkový profil izolačné trojsklo farba ramu bielá (poz.9) kus   1,000   0,00   115,00   115,00 0
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Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Materská škola

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

767/A 1  767624506 Montáž dverí s hliníkových profilov s izolačným trojsklom m2   33,465   50,00   0,00  1 673,25   0,001 0,019

S/S20  283193197

Plastové okno dvojkrídlové otvárave - otváravo sklopné v/š 

1500x2000 mm päťkomorkový profil  izolačné trojsklo  farba ramu 

bielá (poz.1) kus   30,000   0,00   550,00  16 500,00   0,060 1,8

S/S20  283193198

Plastové okno dvojkrídlové otvárave - otváravo sklopné 1200x2000 

mm päťkomorkový profil  izolačné trojsklo  farba ramu bielá (poz.8) kus   1,000   0,00   520,00   520,00   0,050 0,05

767/A 3  767590110 Osadenie podlahových konštrukcií podlahových roštov  kus   2,000   20,00   0,00   40,00   0,000 0

S/S70  592300292 Oceľový podlahový rošt kus   2,000   0,00   140,00   280,00   0,000 0

767/A 1  767100523

Oceľové zabradlie interierové 1m  výšky vrátane madla a náteru a 

kotviacích prvkov výplň pozinkovaný jakel 50x50x2 mm (D+M) 

(poz.6/z,7/z) m   8,520   85,00   0,00   724,20   0,000 0,001

S/S50  553957120 Rohož čistiaca 100x2000 mm hlinikové profily (D+ M) poz.ČR kus   1,000   0,00   180,00   180,00   0,000 0

767/A 3  998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m  %  84 226,550 0,013   0,00  1 094,95 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  8 349,70  76 971,80  85 321,50   3,990 0

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

P/PC  000004425 Šparovací tmel kg  2 169,300   0,00   1,10  2 386,23 0

P/PC  000004424 Lepiací tmel kg   433,860   0,00   0,70   303,70 0

P/PC  000004427 Lepiací tmel - mrazuvzdorný kg   35,075   0,00   1,20   42,09 0

P/PC  000004420 Pružný  mrazuvzdorný šparovací tmel kg   7,015   0,00   1,40   9,82 0

R/RE  771579812 Príplatok za škárovanie   m2   433,860   0,30   0,00   130,16 0

771/A 1  771571112 Montáž podláh z dlaždíc keramických hr. 10 mm  m2   402,160   20,00   0,00  8 043,20   0,051 20,554

S/S70  597641280 Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné m2   7,717   0,00   24,00   185,20   0,020 0,154

771/A 1  998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m  %  19 613,270 0,041   0,00   804,14 0

771/A 1  771445014

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do 

tmelu,rovné,výška 100 mm m   314,925   4,30   0,00  1 354,18   0,001 0,192

S/S70  5976412700 Dlaždice keramické m2   477,246   0,00   15,00  7 158,69   0,020 9,545

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ  10 331,68  10 085,73  20 417,41   30,450 0
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

776 PODLAHY POVLAKOVÉ

S/S90  693775000 Koberec - Jekor m2   492,041   0,00   13,00  6 396,53 0

775/A 2  776583110

Voľné položenie akejkoľvek podložky pod povlakové podlahy v jednej 

vrstve m2   409,360   0,40   0,00   163,74 0

775/A 2  776572100

Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných 

lepenie z pásov m2   409,360   2,50   0,00  1 023,40   0,000 0,09

775/A 2  776421100 Lepenie podlahových soklíkov z koberca m   253,000   1,00   0,00   253,00   0,000 0,01

775/A 2  998776202 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m  %  7 836,670 0,004   0,00   31,35 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ  1 471,49  6 396,53  7 868,02   0,100 0

781 OBKLADY KERAMICKÉ

771/A 2  781415014 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu  m2   218,459   20,00   0,00  4 369,18   0,003 0,73

S/S70  5976655000 Obkladačky keramické   m2   240,305   0,00   19,00  4 565,79   0,021 5,046

771/A 2  998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m    %  10 070,960 0,023   0,00   231,63 0

P/PC  000004425 Šparovací tmel kg   218,459   0,00   1,40   305,84 0

P/PC  000004424 Lepiací tmel kg  1 092,295   0,00   0,70   764,61 0

771/A 2  781419711 Príplatok za škárovanie hmotou m2   218,459   0,30   0,00   65,54 0

781 OBKLADY KERAMICKÉ  4 666,35  5 636,24  10 302,59   5,780 0

783 NÁTERY

783/A 1  783125532

Nátery syntetické oceľových zarubni  na vzduchu schnúce dvojnasoné 

s 1x emailovaním m2   72,380   4,00   0,00   289,52   0,000 0,034

783/A 1  783784505 Nátery tesárskych konštrukcií Bochemitom (Lata a kontralata) m2   11,984   5,00   0,00   59,92   0,000 0,003

783 NÁTERY   349,44   0,00   349,44   0,040 0

784 MAĽBY

784/A 1  784453941

Maľby stien z maliar. zmesí Primalex jednofarebné dvojnásobné s 

bielym stropom do 3, 80 m  m2  1 483,808   1,90   0,00  2 819,24 0

784/A 1  784453931

Maľby stropov sadrokartonových  z maliar. zmesí Primalex 

jednofarebné do 3, 80 m m2   350,660   2,00   0,00   701,32   0,000 0,116
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Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Materská škola

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

784/A 1  784464225 Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m m2  2 295,278   0,70   0,00  1 606,69 0

784/A 1  784453911

Maľby stropov. z maliar. zmesí Primalex dvojnásobné výšky do 3, 80 

m m2   460,810   2,00   0,00   921,62   0,000 0,083

784 MAĽBY  6 048,87   0,00  6 048,87   0,200 0

Práce PSV  266 192,56  226 676,29  492 868,85   84,680 0

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/R 0        24 Elektroinštalácia - Uzemnenie,BLZ,ELI,SLP kpl   1,000  43 688,37  58 167,98  101 856,35 0

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE  43 688,37  58 167,98  101 856,35   0,000 0

924 M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

R/R 0        90 Vzduchotechnika - Dodávka pkpl. technologie kpl   1,000  11 900,00  41 856,00  53 756,00 0

924 M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  11 900,00  41 856,00  53 756,00   0,000 0

Montážne práce  55 588,37  100 023,98  155 612,35   0,000 0

Celkom v EUR  625 651,14  330 694,27  956 345,41  1 634,250 156
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 01.1 - Spevné plochy,Oplotenie,Sadové úpravy Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 6.12.2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: 46866566 DIČ: 2023613218

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  43 077,77  27 969,73  71 047,50 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   106,70  1 580,00  1 686,70 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  72 734,20 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  72 734,20

22 DPH 20% z  72 734,20  14 546,84

23 DPH 20% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  87 281,04

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Spracoval: Gabriela 

Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 01.1 - Spevné plochy,Oplotenie,Sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE  12 025,65  3 987,28  16 012,93   3,2000   0,0000

ZÁKLADY   495,36   0,00   495,36   14,1500   0,0000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  5 449,40  8 971,91  14 421,31   263,5500   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   657,59   962,47  1 620,06   0,1700   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY  20 504,87  13 151,82  33 656,69   990,9000   0,0000

POTRUBNÉ ROZVODY   108,00   0,00   108,00   0,0000   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE  1 098,37   896,25  1 994,62   29,1900   0,0000

PRESUNY HMÔT  2 738,53   0,00  2 738,53   0,0000   0,0000

Práce HSV  43 077,77  27 969,73  71 047,50  1 301,1600   0,0000

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   106,70  1 580,00  1 686,70   0,4900   0,0000

Práce PSV   106,70  1 580,00  1 686,70   0,4900   0,0000

Celkom v EUR  43 184,47  29 549,73  72 734,20  1 301,6500   0,0000

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01.1 - Spevné plochy,Oplotenie,Sadové úpravy

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Zákazka Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 01.1 - Spevné plochy,Oplotenie,Sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  181101101

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia (po vysadbe 

stromov )(Sadové úpravy) m2   36,000   1,10   0,00   39,60 0

  1/A 1  181101102

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  (Sadové 

úpravy) m2   611,940   1,10   0,00   673,13 0

  1/A 1  131211101 Hlbenie nezapažených jám hor.3 ručné  (Oplotenie) m3   5,432   50,00   0,00   271,60 0

  1/A 1  131211119

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 

(Oplotenie) m3   5,432   8,00   0,00   43,46 0

  1/A 1  162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-

4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

(Oplotenie) m3   5,432   5,00   0,00   27,16 0

  1/A 1  162501123 Príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m (Oplotenie) m3   5,432   0,35   0,00   1,90 0

  1/A 1  167101101

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 

(Oplotenie) m3   5,432   7,24   0,00   39,33 0

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 (Oplotenie) m3   5,432   0,87   0,00   4,73 0

  1/A 1  171201201_1 Poplatok za uloženie sypaniny na skládku  (Oplotenie) m3   5,432   4,66   0,00   25,31 0

  1/A 1  131201109 Príplatok za lepivosť horniny 3 (Sadové úpravy) m3   28,800   0,80   0,00   23,04 0

  1/A 1  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m (Sadové úpravy) m3   28,800   6,95   0,00   200,16 0

S/S10  1031130000 Rašelina záhradnícka a kompostová  tr. II. (Sadové úpravy) kus   16,000   0,00   5,83   93,28   0,040 0,64

  1/A 1  122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 

(Spevnené plochy) m3   239,124   6,00   0,00  1 434,74 0

231/A 2  180405114

Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na 

svahu so sklonom do 1:5 (Sadové úpravy) m2   611,940   4,00   0,00  2 447,76 0

231/C 2  185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (Sadové úpravy) m3   86,400   2,00   0,00   172,80 0

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce
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Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01.1 - Spevné plochy,Oplotenie,Sadové úpravy

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

  1/A 1  122201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny (Spevnené plochy) m3   239,124   0,99   0,00   236,73 0

  1/A 1  162601102

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m (Spevnené 

plochy) m3   239,124   4,00   0,00   956,50 0

  1/A 1  171201201

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 (bezpoplatku za skladku) 

(Spevnené plochy) m3   239,124   1,00   0,00   239,12 0

  1/A 1  181101102

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením (Spevnené 

plochy) m2   597,810   0,47   0,00   280,97 0

  1/A 1  176101113 Poplatok za uskladnenie vykopanej  zeminy (Spevnené plochy) m3   239,124   6,00   0,00  1 434,74 0

  1/A 1  162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 

(Spevnené plochy) m3   239,124   2,00   0,00   478,25 0

  1/A 1  167101101

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 

(Spevnené plochy) m3   239,124   4,20   0,00  1 004,32 0

232/A 4  184353134

Výsadba drevín a kríkov  do vykopanývch jamiek v zemine tr.3 

(Sadové úpravy) kus   16,000   20,00   0,00   320,00 0

  1/A 1  171201202

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 (bez poplatku za 

skladku) (Sadové úpravy) m3   28,800   0,75   0,00   21,60 0

  1/A 1  167101102

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 

m3 (Sadové úpravy) m3   28,800   2,09   0,00   60,19 0

  1/A 1  176101113 Poplatok za uskladnenie vykopanej  zeminy (Sadové úpravy) m3   28,800   10,00   0,00   288,00 0

231/A 2  180405114

Osev trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na 

svahu so sklonom do 1:5 (okolo obrubníkov)(Spevnené plochy) m2   22,785   5,20   0,00   118,48 0

  1/A 1  174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3 (okolo obrubníkov Spevnené plochy) m3   22,785   3,71   0,00   84,53 0

232/A 1  162206111

Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením 

zúrod. zeminy do 20m (Sadové úpravy) m3   28,800   2,21   0,00   63,65 0

  1/A 1  112201201 Úprava vysokej zelene - Orezanie stromov a kríkov (Sadové úpravy) kus   16,000   5,20   0,00   83,20 0

  1/A 1  131201109 Príplatok za lepivosť horniny 3 (Sadové úpravy) m3   28,800   0,80   0,00   23,04 0

  1/A 1  181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením (Sadové úpravy) m2   611,940   0,47   0,00   287,61 0

S/S10  1031130000 Rašelina záhradnícka a kompostová  tr. II. (Sadové úpravy) kus   16,000   0,00   8,50   136,00   0,040 0,64

232/A 4  183103523

Kopanie jamy pre výsadbu sadeníc s priem. 1 m hĺbky 1,0m 

zaburinená zemina tr.3 (Sadové úpravy) kus   16,000   40,00   0,00   640,00 0
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Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01.1 - Spevné plochy,Oplotenie,Sadové úpravy

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

S/S10  026604645

Čerešňa vtačia (Prunus Avium) v korunovom bale- S2 (Sadové 

úpravy) kus   5,000   0,00   180,00   900,00 0

S/S10  026604647 Lipa malolistá ( Tilia cordata) v korunovom bale - S1 (Sadové úpravy) kus   10,000   0,00   160,00  1 600,00 0

S/S10  026604648

Javor horský ( Acer pseudoplatanus) v korunovom bale - S3 (Sadové 

úpravy) kus   1,000   0,00   250,00   250,00 0

S/S10  103113025  Koly ku stromom impregnované 50x45x150 cm (Sadové úpravy) kus   48,000   0,00   21,00  1 008,00   0,040 1,92

1 ZEMNÉ PRÁCE  12 025,65  3 987,28  16 012,93   3,200 0

2 ZÁKLADY

 11/A 1  271511121

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-

32 mm (Oplotenie) m3   1,082   32,80   0,00   35,49   2,070 2,24

 11/A 1  275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 (Oplotenie) m3   5,432   84,66   0,00   459,87   2,193 11,913

2 ZÁKLADY   495,36   0,00   495,36   14,150 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 15/A 4  338171122

Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.85m so 

zabetónovaním (Oplotenie) kus   13,000   15,00   0,00   195,00   0,111 1,442

 15/A 4  348121121

Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 

300x50x2000 mm  (Oplotenie) kus   427,000   7,20   0,00  3 074,40   0,006 2,707

 15/A 4  338121125

Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme 

do 0.20 m3  (Oplotenie) kus   64,000   30,00   0,00  1 920,00   0,444 28,394

 15/C 2  357452995

Montáž a úprava podhrabových dosiek na požadovanú dľžku  

(Oplotenie) kus   10,000   11,00   0,00   110,00 0

S/S50  553461258

Stľpík pozinkovaný 60/60/3 mm dl=2850 mm s polyuretanovým 

náterom (Oplotenie) kus   13,650   0,00   25,00   341,25   0,012 0,167

S/S70  5951910404

Betónový stĺpik ukončovací na 2,0 m plot 160x100x2800 mm  

(Oplotenie) kus   6,300   0,00   24,00   151,20   0,080 0,504

S/S50  553461099

Panel pletivový výška 155 cm šírky 250  cm  Zelený vč.držiakov  

(Oplotenie) kus   10,500   0,00   70,00   735,00   0,029 0,309

312/A 1  348951279 Montáž pletivového panelu  do výšky 2 m  dlžky 2,5 m (Oplotenie) kus   10,000   15,00   0,00   150,00 0

S/S70  592185571

Podhrabová ŽB doska2450x250x40 mm vrátane Zn držiakov 

obojstranných (Oplotenie) kus   10,500   0,00   30,00   315,00   0,500 5,25

S/S70  5951910403

Betónový stĺpik priebežný na 2,0 m plot 160x160x2800 mm  

(Oplotenie) kus   60,900   0,00   18,00  1 096,20   0,080 4,872

S/S70  5951910402 Plotová betonová doska  2500x300x50 mm  (Oplotenie) kus   439,810   0,00   14,40  6 333,26   0,500 219,905

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  5 449,40  8 971,91  14 421,31   263,550 0
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Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01.1 - Spevné plochy,Oplotenie,Sadové úpravy

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

S/S90  673521810 Geotextília filtračná (Spevnené plochy) m2   687,482   0,00   1,40   962,47 0

321/A 1  457971111

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 

1:5,(Spevnené plochy) m2   597,810   1,10   0,00   657,59   0,000 0,167

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   657,59   962,47  1 620,06   0,170 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

221/A 1  564201110

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 

zhutnením po zhutnení hr.30 mm (ukladacia vrstva)(Spevnené plochy) m2   597,810   2,00   0,00  1 195,62   0,081 48,399

221/A 1  596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 (Spevnené 

plochy) m2   597,810   15,00   0,00  8 967,15   0,112 66,955

221/A 1  564231111

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 

zhutnením po zhutnení hr.100 mm (Spevnené plochy) m2   597,810   2,40   0,00  1 434,74   0,202 120,997

221/A 1  596912189 Príplatok za špárovanie pieskom zámkovej dlažby (Spevnené plochy) m2   597,810   1,40   0,00   836,93   0,032 19,13

221/A 1  564831111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 

100 mm (Spevnené plochy) m2   597,810   3,10   0,00  1 853,21   0,189 113,028

221/A 1  564762111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-

63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm (Spevnené plochy) m2   597,810   6,30   0,00  3 766,20   0,486 290,38

221/A 1  564730211

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s 

rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm(Spevnené plochy) m2   597,810   4,10   0,00  2 451,02   0,439 262,307

S/S70  59211953050 Betónová dlažba hr. 10 cm (Spevnené plochy) m2   657,591   0,00   20,00  13 151,82   0,106 69,705

5 SPEVNENÉ PLOCHY  20 504,87  13 151,82  33 656,69   990,900 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY

311/A 1  899661314

Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu 

koreňmi DN 130-200 zo sklennej tkaniny (Sadové úpravy) m2   36,000   3,00   0,00   108,00 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY   108,00   0,00   108,00   0,000 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

221/A 1  916561112

Osadenie obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 

16/20 do lôžka (Spevnené plochy) m   156,910   7,00   0,00  1 098,37   0,164 25,733

S/S70  592174503 Obrubník betónový cestný   100x15x25 cm (Spevnené plochy) kus   167,090   0,00   5,10   852,16   0,020 3,342
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Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 01.1 - Spevné plochy,Oplotenie,Sadové úpravy

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

S/S70  592174503

Obrubník nájazdový betónový chodníkový    100x25x15 cm 

(Spevnené plochy) kus   5,511   0,00   8,00   44,09   0,020 0,11

9 OSTATNÉ PRÁCE  1 098,37   896,25  1 994,62   29,190 0

99 PRESUNY HMÔT

 15/A 4  998152121

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická 

betónová, výška do 3 m t   173,695   6,00   0,00  1 042,17 0

221/A 1  998222011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 

8225) akejkoľvek dĺžky objektu (Spevnené plochy) t  1 120,259   1,40   0,00  1 568,36 0

231/A 2  998231311 Presun hmôt pre sadovnícke vodorovne bez zvislého presunu t   4,267   30,00   0,00   128,00 0

99 PRESUNY HMÔT  2 738,53   0,00  2 738,53   0,000 0

Práce HSV  43 077,77  27 969,73  71 047,50  1 301,160 0

Práce PSV

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 3 767920240
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 

plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2 (Oplotenie) kus   1,000   30,00   0,00   30,00 0

767/A 3  767920210

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 

plochou jednotlivo do 2 m2 (Oplotenie) kus   3,000   20,00   0,00   60,00 0

767/A 3  998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m  %  1 670,000   0,01   0,00   16,70 0

S/S20  313201908

Brána oceľová 2-krídlova šírks 3580 mm do výšky 1800 mm 

(Oplotenie) kus   1,000   0,00  1 100,00  1 100,00   0,250 0,25

S/S20  313201901

Bránka oceľová 1-krídlova šírka 1000 mm do výšky 1800 mm 

(Oplotenie) kus   3,000   0,00   160,00   480,00   0,080 0,24

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   106,70  1 580,00  1 686,70   0,490 0

Práce PSV   106,70  1 580,00  1 686,70   0,490 0

Celkom v EUR  43 184,47  29 549,73  72 734,20  1 301,650 0
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 02 - Detské ihrisko Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 6.12.2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: 46866566 DIČ: 2023613218

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  4 334,39  1 320,00  5 654,39 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   890,00  11 990,00  12 880,00 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  18 534,39 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  18 534,39

22 DPH 20% z  18 534,39  3 706,88

23 DPH 20% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  22 241,27

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Spracoval: Gabriela 

Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 02 - Detské ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   459,20   0,00   459,20   0,0000   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   565,00   0,00   565,00   0,0600   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY  3 300,00  1 320,00  4 620,00   2,4900   0,0000

PRESUNY HMÔT   10,19   0,00   10,19   0,0000   0,0000

Práce HSV  4 334,39  1 320,00  5 654,39   2,5500   0,0000

Montážne práce

PARKOVÝ MOBILIÁR   890,00  11 990,00  12 880,00   0,0400   0,0000

Montážne práce   890,00  11 990,00  12 880,00   0,0400   0,0000

Celkom v EUR  5 224,39  13 310,00  18 534,39   2,5900   0,0000

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 02 - Detské ihrisko

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Zákazka Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 02 - Detské ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3   16,000   6,00   0,00   96,00 0

  1/A 1  167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3   16,000   5,10   0,00   81,60 0

  1/A 1  162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3   16,000   4,00   0,00   64,00 0

  1/A 1  181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2   200,000   1,00   0,00   200,00 0

  1/A 1  122201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3   16,000   1,10   0,00   17,60 0

1 ZEMNÉ PRÁCE   459,20   0,00   459,20   0,000 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

321/A 1  457971111

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky 

geotextílie do 3 m m2   200,000   1,10   0,00   220,00   0,000 0,056

  1/A 1  673521700 Geotextília filtračná                                                                                           m2        230,000   1,50   0,00   345,00 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   565,00   0,00   565,00   0,060 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

231/A 1  596610014

Kladenie plastového 80 x 1000 mm kotvenie pomocou plastových 

klincou klincou  m   60,000   5,00   0,00   300,00 0

221/A 1  5645311325 Dunajský štrk  hr.80 mm m2   200,000   15,00   0,00  3 000,00   0,002 0,4

P/PC  272100050 Plastový obrubník  80x1000 mm dlžka 250 mm kus   264,000   0,00   5,00  1 320,00   0,008 2,091

5 SPEVNENÉ PLOCHY  3 300,00  1 320,00  4 620,00   2,490 0

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce
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Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 02 - Detské ihrisko

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

99 PRESUNY HMÔT

221/A 1  998222011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 

8225) akejkoľvek dĺžky objektu t   2,547   4,00   0,00   10,19 0

99 PRESUNY HMÔT   10,19   0,00   10,19   0,000 0

Práce HSV  4 334,39  1 320,00  5 654,39   2,550 0

Montážne práce

991 PARKOVÝ MOBILIÁR

P/PC  000005924 Detská vežová zostava UNIVERSAL 4U-306D-10 kus   1,000   0,00  7 000,00  7 000,00 0

P/PC  000004861 Parkový kôš dodávka +montáž kus   1,000   0,00   150,00   150,00 0

P/PC  000005925 Detský domček DO-213D-10-W kus   1,000   0,00  1 800,00  1 800,00 0

R  1255

Montáž - Vežovej zostavy UNIVERSAL 4U-306D-10 ukotvením do 

betonovej pätky kus   1,000   600,00   0,00   600,00   0,001 0,001

P/PC  000005140 Lavička s operadlom dodávka + montáž kus   4,000   0,00   260,00  1 040,00   0,010 0,041

P/PC  000004927 Informačná tabuľa 0,30x0,05x1,51 m kus   1,000   0,00   200,00   200,00 0

R  1259 Montáž - Chodníka odvahy kus   1,000   140,00   0,00   140,00   0,001 0,001

750/A 5  757110391 Montáž informačnej tabule kus   1,000   40,00   0,00   40,00 0

R  1263 Montáž  detského domčeka kus   1,000   110,00   0,00   110,00   0,001 0,001

P/PC  000005923 Chodník odvahy LP-401K-10 - lanový hrací prvok (v.p. 1 m) kus   1,000   0,00  1 800,00  1 800,00 0

991 PARKOVÝ MOBILIÁR   890,00  11 990,00  12 880,00   0,040 0

Montážne práce   890,00  11 990,00  12 880,00   0,040 0

Celkom v EUR  5 224,39  13 310,00  18 534,39   2,590 0
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 03 - Vodovodná prípojka Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 6.12.2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: 46866566 DIČ: 2023613218

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV  13 021,64  6 526,10  19 547,74 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  19 547,74 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  19 547,74

22 DPH 20% z  19 547,74  3 909,55

23 DPH 20% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  23 457,29

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Spracoval: Gabriela 

Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 03 - Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce PSV

ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD  13 021,64  6 526,10  19 547,74   0,0000   0,0000

Práce PSV  13 021,64  6 526,10  19 547,74   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  13 021,64  6 526,10  19 547,74   0,0000   0,0000

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 03 - Vodovodná prípojka

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Zákazka Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 03 - Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce PSV

722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

R/R 0        43 Vodovodná prípojka kpl   1,000  13 021,64  6 526,10  19 547,74 0

722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD  13 021,64  6 526,10  19 547,74   0,000 0

Práce PSV  13 021,64  6 526,10  19 547,74   0,000 0

Celkom v EUR  13 021,64  6 526,10  19 547,74   0,000 0

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 04 - Kanalizačná prípojka daďová Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 6.12.2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: 46866566 DIČ: 2023613218

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV  78 520,45  26 806,99  105 327,44 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  105 327,44 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  105 327,44

22 DPH 20% z  105 327,44  21 065,49

23 DPH 20% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  126 392,93

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Spracoval: Gabriela 

Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 04 - Kanalizačná prípojka daďová

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce PSV

ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA  78 520,45  26 806,99  105 327,44   0,0000   0,0000

Práce PSV  78 520,45  26 806,99  105 327,44   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  78 520,45  26 806,99  105 327,44   0,0000   0,0000

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 04 - Kanalizačná prípojka daďová

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Zákazka Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 04 - Kanalizačná prípojka daďová

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce PSV

721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

R/R 0        44 Kanalizačná prípojka kpl   1,000  32 081,01  5 544,62  37 625,63 0

R/R 0        44 Kanalizačná prípojka dažďová+RN+VSAK kpl   1,000  46 439,44  21 262,37  67 701,81 0

721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA  78 520,45  26 806,99  105 327,44   0,000 0

Práce PSV  78 520,45  26 806,99  105 327,44   0,000 0

Celkom v EUR  78 520,45  26 806,99  105 327,44   0,000 0

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 05 - Elektrická prípojka Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 6.12.2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: 46866566 DIČ: 2023613218

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   691,60   569,95  1 261,55 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  1 261,55 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  1 261,55

22 DPH 20% z  1 261,55   252,31

23 DPH 20% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  1 513,86

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Spracoval: Gabriela 

Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 05 - Elektrická prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   691,60   569,95  1 261,55   0,0000   0,0000

Montážne práce   691,60   569,95  1 261,55   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   691,60   569,95  1 261,55   0,0000   0,0000

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 05 - Elektrická prípojka

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 10.11.2022

Zákazka Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 05 - Elektrická prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/R 0        24 NN- Prípojka kpl   1,000   691,60   569,95  1 261,55 0

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE   691,60   569,95  1 261,55   0,000 0

Montážne práce   691,60   569,95  1 261,55   0,000 0

Celkom v EUR   691,60   569,95  1 261,55   0,000 0

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 06 - Plynová prípojka Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 6.12.2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: 46866566 DIČ: 2023613218

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT  6 198,04  2 136,25  8 334,29 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  8 334,29 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  8 334,29

22 DPH 20% z  8 334,29  1 666,86

23 DPH 20% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  10 001,15

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Spracoval: Gabriela 

Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Stavba Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 06 - Plynová prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA  6 198,04  2 136,25  8 334,29   0,0000   0,0000

Montážne práce  6 198,04  2 136,25  8 334,29   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  6 198,04  2 136,25  8 334,29   0,0000   0,0000

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce



Rozpočet Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov / SO 06 - Plynová prípojka

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ks: 

Dátum: 6.12.2022

Zákazka Materská škola v obci Ostrovany par.č. 32 1, 30 1 k.ú. Ostrovany okres Sabinov

Objekt SO 06 - Plynová prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Montážne práce

923 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

R/R 0        28 Plynová prípojka kpl   1,000  6 198,04  2 136,25  8 334,29 0

923 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA  6 198,04  2 136,25  8 334,29   0,000 0

Montážne práce  6 198,04  2 136,25  8 334,29   0,000 0

Celkom v EUR  6 198,04  2 136,25  8 334,29   0,000 0

Odberateľ: Obec Ostrovany ,Obecný úrad Hlavná 60/29., 082 22 Šarišské Michaľany

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: STACH s.r.o., Frickovce 1, 086 42 Frickovce
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