

13/2023

Zmluva o dielo č. 1/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Obec Paňovce

Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

Ing. Rozália Juhászová, starostka obce

00 234 591

2020746167

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

Prima Banka Slovensko

SK81 5600 0000 0004 3976 2001

KOMASK2X 5600

0903 748 002

obecpanovce@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

Ing. Rozália Juhászová

vo veciach technických:

Ing. Rozália Juhászová

vo veciach kontroly:

Ing. Rozália Juhászová

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

T a K spol. s.r.o.

Budulovská 33/B, 045 01 Moldava nad Bodvou

Ing. Peter Hudák, Gabriel Tóth

s.r.o.

36 592 081

2021992115

SK2021992115

VÚB a.s. Moldava nad Bodvou

SK51 0200 0000 0022 8441 9354

SUBASKBX

0907 918 475

taksro@centrum.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

Ing. Peter Hudák, Gabriel Tóth

vo veciach technických:

Gabriel Tóth

vo veciach realizačných:

Gabriel Tóth

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „**Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce**“, výzvou na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronickej platformy – IS EVO, ID zákazky: 455186.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/65, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo životného prostredia

SR/SORO – Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).

- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
- 1.4 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a pozemkov, v ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. II. tejto Zmluvy.
- 1.5 Zhotoviteľ:
- 1.5.1 vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť zmluvu,
- 1.5.2 vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem SR a EÚ,
- 1.5.3 je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy SR a /alebo EÚ vzťahujúce sa na vykonanie diela a to najmä, nie však výlučne zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon),
- 1.5.4 potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podmienok tejto zmluvy,
- 1.5.5 potvrdzuje a zodpovedá za to, ako zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na zhotovenie diela. Táto osoba je povinná fyzicky realizovať tieto časti prác a dodávok, za čo zodpovedá zhotoviteľ objednávatelovi.

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom **„Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce“** v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 22.12.2022, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) ohlásenia stavebných úprav,
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.

- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným dozorcom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska** (na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska).
- 3.2 Miesto zhotovenia diela **katastrálne územie obce Paňovce, parcela č. 117 registra „C“, list vlastníctva č. 309.**

- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa **najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska"**, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela. **V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.**
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný **začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní** odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu.
- 3.8 **Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje najmä o dobu:**
- a) trvania prípadných naviac prác, ak to rozsah naviac prác vyžaduje,
 - b) trvanie omeškania Objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami; o nepriaznivých klimatických podmienkach sa vykoná záznam v stavebnom denníku, ktorý podpíše stavebný dozor,
 - d) omeškanie objednávateľa s odovzdaním staveniska,
 - e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (podľa čl. VIII bod. 8.10)
 - f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
 - g) omeškanie Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu diela, alebo v prípade zistenia takých väd projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, následkom čoho dôjde k prerušeniu stavebných prác, lehota výstavby na dokončenie diela sa predlžuje o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa projektovej dokumentácie a podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.10 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Uchádzač doplní údaje

Cena bez DPH	52 270,47 EUR
DPH	10 454,09 EUR
Cena celkom vrátane DPH	62 724,56 EUR

slovom: šesťdesiatdvatisíc sedemstodvadsaťštyri eur a 56 eurocentov vrátane DPH

4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy a to najmä

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (iv) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (v) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- (vi) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (vii) nákladov na poistenie Diela;
- (viii) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (ix) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (x) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xi) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiii) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xiv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xv) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xvi) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
- (xvii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xviii) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;

- (xix) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- (xx) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
- (xxi) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
- (xxii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR a podľa podmienok tejto Zmluvy.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu okrem banky za účelom zabezpečenia financovania realizácie diela. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom **pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac**, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác a fotodokumentáciou, a ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),

- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. **Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.**
- (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (tj. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom resp. odo dňa písomného záznamu o odstránení väd a nedorobkov, identifikovaných v rámci preberacieho konania. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V

Naviac Práce

- 5.1 Predmetom tejto zmluvy je možná aj dodávka materiálu a prác (naviac práce) nad rámec predmetu plnenia uvedeného v ods. 2.1. a 2.3 Čl. II Zmluvy, ak ich potreba sa objaví v priebehu zhotovenia diela. Obe zmluvné strany sa preto dohodli, že tieto naviac práce bude realizovať zhotoviteľ len na základe vzájomnej písomnej dohody formou dodatku k zmluve o dielo. Zistené a identifikované naviac práce sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.

- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavru Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty,
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: - inžinierske stavby
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním - inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení; alebo ekvivalent
- V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady podľa ods. 6.4 toho článku zmluvy.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávatelia najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v

stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- (ii) Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Zároveň je Zhotoviteľ zdokumentovať tieto práce – fotodokumentáciou.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných

osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykazať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:

- (i) pracovných úrazoch,
- (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- (iii) škodách na životnom prostredí a
- (iv) požiaroch.

- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.15 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.16 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.17 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých

Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.18 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.19 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb, za uspokojenie týchto nárokov v prípade ich uplatnenia tretími osobami, zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 6.20 **Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny Diela vrátane DPH** podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, strany, odcudzenia alebo iných škôd. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia Diela a preukazujúci výšku poistenia podľa predchádzajúcej vety najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi **zoznam známych subdodávateľov** s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - (ii) identifikácie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
 - (iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy, ktoré bude zabezpečovať vlastnými kapacitami,
 - (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.
- V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa

rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Ing. Rozália Juhászová.
- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie je podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve.
- 7.7 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 7.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác.
- 7.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Zhotoviteľ nesmie pri

výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii (ak sa uplatňuje).

- 7.13 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci Zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady Objednávateľovi riadne a včas hrať, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávatelom na základe Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarными a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 7.19 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 7.20 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

Čl. VIII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len

„Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:

- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
- (ii) stavebný denník;
- (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
- (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
- (v) záručné listy v kópii;
- (vi) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky;
- (vii) fotodokumentáciu stavby v el. verzii.

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií (*ak sa uplatňuje*).
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne

mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 15 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X

Sankcie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
 - (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
 - (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávatelovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
 - (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. bod 6.20 vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na základe tejto zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve.
 - (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI.

Zmeny a doplnky, uzatváranie dodatkov/Ukončenie Zmluvy

- 11.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 11.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- a) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - b) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - c) znevýhodňovať Objednávateľa
 - d) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 11.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpísania zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

11.4 Túto Zmluvu je možné ukončiť:

- 11.4.1 riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním a zrealizovaného diela podľa podmienok tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách,
- 11.4.2 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravajú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
- 11.4.3 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.

11.5 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy

zhotoviteľom a to, ak:

- 11.5.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
- 11.5.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 11.5.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako šesťdesiat (60) dní,
- 11.5.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
- 11.5.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
- 11.5.6 Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení Diela za podmienok podľa čl. 6, bod 6.20 tejto Zmluvy,

11.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak:

- 11.6.1 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom na základe tejto zmluvy bez práva Zhotoviteľa na uplatnenie akýchkoľvek sankcií v prípade, ak výsledky kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.

11.7 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.

11.8 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.

11.9 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

11.10 Ukončenie zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

11.11 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- 11.11.1 Objednávateľ umožní prístup Zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“,
- 11.11.2 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a Objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“,
- 11.11.3 Zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela,
- 11.11.4 Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“,

- 11.11.5 Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“,
- 11.11.6 Zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku VIII. tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť Objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“,
- 11.11.7 zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

11.12 Pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:

- 11.12.1 vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme,
 - 11.12.2 aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy,
 - 11.12.3 ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dňu jej podpísania,
 - 11.12.4 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:
 - 11.12.4.1 dôvody ukončenia zmluvy,
 - 11.12.4.2 termín ukončenia zmluvy,
 - 11.12.4.3 platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy,
 - 11.12.4.4 vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.
- 11.13 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany vyslovene dohodli, že aj po ukončení zmluvy, a to akýmkoľvek spôsobom ostávajú v platnosti tie ustanovenia zmluvy, pri ktorých je dôvodné predpokladať, že zmluvné strany majú záujem na ich ďalšom trvaní aj po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy, a to najmä, nie však výlučne ustanovenia Článku X. tejto zmluvy.

Čl. XII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom NFP a to dňom doručenia správy z kontroly Objednávateľovi, ktorej výsledkom bude pripustenie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác do financovania. O momente nadobudnutia účinnosti zmluvy Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne upovedomí v písomnej forme.
- 12.4 Zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručенú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia

prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.9 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím diela v lehotách podľa platných právnych predpisov.
- 12.10 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumentov súvisiace splnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 12.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.12 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládného auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 13.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Ponukový rozpočet Zhotoviteľa
Príloha č. 2 - Zoznam známych subdodávateľov

V Paňovciach, dňa 16.01.2023

V Moldave n/B, dňa 16.01.2023
Za Zhotoviteľa

Za Objednávateľa

Ing. Rozália Juhászová, starostka obce



Ing. Peter Hudák, Gabriel Tóth
meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Zhotoviteľa

T a K, spol. s r.o.
STAVEBNÝ-OBCHODNÝ ČINNOST
045 01 Moldava n/B, Budulovská cesta 133B
IČO: 36 552 081, IČ DPH: SK212016432

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Panovce
Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
TaK, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Arpád Tóth

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 12. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36592081
IČ DPH: SK2021992115

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov		52 270,47	
Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	
Cena bez DPH		52 270,47	
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	52 270,47	10 454,09
Cena s DPH	v	EUR	62 724,56

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Panovce

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Miesto: Dátum: 22. 12. 2022
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: TaK, spol. s.r.o. Spracovateľ: Arpád Tóth

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		52 270,47	62 724,56
E 01-A	E 01-A - E 03 Dážďová záhradka A-plocha záhradky 1093m2	3 594,82	4 313,78
E 01-B	E 01-B - E 03 Dážďová záhrada B-plocha záhrady 10,93m2	3 594,82	4 313,78
E 01-C	E 01 -C - E 03 Dážďová záhradka C-plocha záhradky 10,93m2	3 594,82	4 313,78
E 01-D	E 01-D - E 03 Dážďová záhradka D-plocha záhradky 5,47m2	3 718,62	4 462,34
E 02	E 02 - E 02 - Zelené vsakovacie spevnené plochy p.č.117	31 438,69	37 726,43
E 03	E 03 - E 03 Stienka pri plote	6 328,70	7 594,44
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		52 270,47	62 724,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozáržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01-A - E 01-A -E 03 Dážďová záhradka A-plocha záhradky 1093m2

JKSO:

Miesto:

Paňovce

KS:

Dátum:

22. 12. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tak, spol. s.r.o.

IČO:

36592081

IČ DPH:

SK2021992115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Arpád Tóth

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 594,82

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 594,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 594,82	20,00%	718,96

Cena s DPH

v EUR

4 313,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01-A - E 01-A -E 03 Dáždová záhradka A-plocha záhradky 1093m2

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Tak, spol. s.r.o.

Spracovateľ: Arpád Tóth

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	3 594,82
HSV - Práce a dodávky HSV	2 410,47
1 - Zemné práce	1 337,87
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	812,94
4 - Vodorovné konštrukcie	32,44
99 - Presun hmôt HSV	227,22
PSV - Práce a dodávky PSV	644,70
764 - Konštrukcie klampiarske	644,70
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	539,65

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 594,82

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01-A - E 01-A -E 03 Dážďová záhradka A-plocha záhradky 1093m2

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Tak, spol. s.r.o.

Spracovateľ: Arpád Tóth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 594,82

D HSV Práce a dodávky HSV

2 410,47

D 1 Zemné práce

1 337,87

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,919	5,34	26,27
	W		"priehĺbeň" 4,919		4,919		
	W		Súčet		4,919		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,919	0,89	4,38
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,919	1,58	7,77
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4,919	1,33	6,54
5	K	171101103	Úprava dna násypu sypaninou bez zhutnenia, násyp humóznou zeminou	m3	3,137	2,99	9,38
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-50% výmeny dna	m3	1,568	4,49	7,04
7	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica-40%	t	2,823	41,80	118,00
	W		2,823		2,823		
	W		Súčet		2,823		
8	M	103110000100	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	5,019	46,16	231,68
	W		5,019		5,019		
	W		Súčet		5,019		
9	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	61,208	3,12	190,97
10	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	61,208	3,45	211,17
11	M	0265100018001	Echinacea purpurea 'Magnus'	ks	2,841	3,97	11,28
12	M	02651000190010	Penisetum alupeculoides 'Hameln'	ks	15,849	5,27	83,52
13	M	0265100027001	Salvia nemorosa 'Canadonna'	ks	6,777	3,69	25,01
14	M	0265300013001	Sedum spectabile 'Neon'	ks	6,777	4,19	28,40
15	M	026520001700p	Delphinium 'Black Knight'	ks	1,748	3,29	5,75
16	M	026520001800p	Nepeta faassenii 'blue Wonder'	ks	6,777	8,98	60,86
17	M	026620000800	Santolina chamaecyparissus	ks	6,777	1,99	13,49
18	M	02651000200011	Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'	ks	6,777	4,99	33,82
19	M	026510002100p	Echinops ritro 'Veitch ' s Blue	ks	6,777	3,78	25,62
20	M	0265100026002	Sedum spectabile 'Brilliant'	ks	1,748	5,48	9,58
21	M	0265300017002	Origanum vulgare	ks	2,295	4,90	11,25
22	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,930	3,79	41,42
23	M	055410000100	Mulčovací kôra	l	929,050	0,09	83,61
	W		10,3084604715673*90,125 *Přepočítané koeficientom množstva		929,050		
	W		Súčet		929,050		
24	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,880	23,47	91,06
	W		2*1,94		3,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			Súčet		3,880		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				812,94
25	K	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC-2, 5	m3	5,890	138,02	812,94
W			"múr pod odvapom" 1,75		1,750		
W			"múr prepádový" 1,79		1,790		
W			"múr prívod do záhradky" 2,35		2,350		
W			Súčet		5,890		
D	4		Vodorovné konštrukcie				32,44
26	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 4-8 mm	m3	0,073	46,05	3,36
27	K	4653111111	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	1,314	22,13	29,08
D	99		Presun hmôt HSV				227,22
28	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	23,257	9,77	227,22
D	PSV		Práce a dodávky PSV				644,70
D	764		Konštrukcie klampiarske				644,70
29	K	764345240p	Výmena a zriadenie klampiarskych prvkov, nové napojenie	ks	1,000	42,90	42,90
30	M	553440012100p	dodávka a osadenie suda	ks	1,000	549,35	549,35
31	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,500	14,98	52,45
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				539,65
32	K	HZS000212	Miešanie zložiek zemín v hodinách	hod	20,000	14,18	283,60
33	K	HZS0002122	Opravy a vysprávky v miestach napojení	hod	15,000	17,07	256,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01-B - E 01-B - E 03 Dážďová záhrada B-plocha záhrady 10,93m2

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TaK, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Arpád Tóth

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

3 594,82

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

718,96

Cena s DPH

v EUR

4 313,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

STAVEBNÉ ÚPRAVY NA ZVÝŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY
OBECNÉHO ÚRADU V PAŇOVCIACH

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt: E 01-B - E 01-B - E 03 Dážďová záhrada B-plocha záhrady 10,93m2

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: TaK, spol. s.r.o. Spracovateľ: Arpád Tóth

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 594,82
HSV - Práce a dodávky HSV	2 410,47
1 - Zemné práce	1 337,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	812,94
4 - Vodorovné konštrukcie	32,44
99 - Presun hmôt HSV	227,22
PSV - Práce a dodávky PSV	644,70
764 - Konštrukcie klampiarske	644,70
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	539,65

2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 594,82

V prípade vzniku ďalších nákladov, ktoré nie sú zahrnuté v tomto rozpočte, bude ich výška stanovená na základe skutočných nákladov a bude zahrnutá do celkových nákladov stavby.

V prípade vzniku ďalších nákladov, ktoré nie sú zahrnuté v tomto rozpočte, bude ich výška stanovená na základe skutočných nákladov a bude zahrnutá do celkových nákladov stavby.

Kód objektu	Název objektu	Množstvo objektu (m2)	
		Objekt	Kategória
01.01.01	Stĺp	130	01
01.01.02	Stĺp	130	01
01.01.03	Stĺp	130	01
01.01.04	Stĺp	130	01
01.01.05	Stĺp	130	01
01.01.06	Stĺp	130	01
01.01.07	Stĺp	130	01
01.01.08	Stĺp	130	01
01.01.09	Stĺp	130	01
01.01.10	Stĺp	130	01
01.01.11	Stĺp	130	01
01.01.12	Stĺp	130	01
01.01.13	Stĺp	130	01
01.01.14	Stĺp	130	01
01.01.15	Stĺp	130	01
01.01.16	Stĺp	130	01
01.01.17	Stĺp	130	01
01.01.18	Stĺp	130	01
01.01.19	Stĺp	130	01
01.01.20	Stĺp	130	01
01.01.21	Stĺp	130	01
01.01.22	Stĺp	130	01
01.01.23	Stĺp	130	01
01.01.24	Stĺp	130	01
01.01.25	Stĺp	130	01
01.01.26	Stĺp	130	01
01.01.27	Stĺp	130	01
01.01.28	Stĺp	130	01
01.01.29	Stĺp	130	01
01.01.30	Stĺp	130	01
01.01.31	Stĺp	130	01
01.01.32	Stĺp	130	01
01.01.33	Stĺp	130	01
01.01.34	Stĺp	130	01
01.01.35	Stĺp	130	01
01.01.36	Stĺp	130	01
01.01.37	Stĺp	130	01
01.01.38	Stĺp	130	01
01.01.39	Stĺp	130	01
01.01.40	Stĺp	130	01
01.01.41	Stĺp	130	01
01.01.42	Stĺp	130	01
01.01.43	Stĺp	130	01
01.01.44	Stĺp	130	01
01.01.45	Stĺp	130	01
01.01.46	Stĺp	130	01
01.01.47	Stĺp	130	01
01.01.48	Stĺp	130	01
01.01.49	Stĺp	130	01
01.01.50	Stĺp	130	01
01.01.51	Stĺp	130	01
01.01.52	Stĺp	130	01
01.01.53	Stĺp	130	01
01.01.54	Stĺp	130	01
01.01.55	Stĺp	130	01
01.01.56	Stĺp	130	01
01.01.57	Stĺp	130	01
01.01.58	Stĺp	130	01
01.01.59	Stĺp	130	01
01.01.60	Stĺp	130	01
01.01.61	Stĺp	130	01
01.01.62	Stĺp	130	01
01.01.63	Stĺp	130	01
01.01.64	Stĺp	130	01
01.01.65	Stĺp	130	01
01.01.66	Stĺp	130	01
01.01.67	Stĺp	130	01
01.01.68	Stĺp	130	01
01.01.69	Stĺp	130	01
01.01.70	Stĺp	130	01
01.01.71	Stĺp	130	01
01.01.72	Stĺp	130	01
01.01.73	Stĺp	130	01
01.01.74	Stĺp	130	01
01.01.75	Stĺp	130	01
01.01.76	Stĺp	130	01
01.01.77	Stĺp	130	01
01.01.78	Stĺp	130	01
01.01.79	Stĺp	130	01
01.01.80	Stĺp	130	01
01.01.81	Stĺp	130	01
01.01.82	Stĺp	130	01
01.01.83	Stĺp	130	01
01.01.84	Stĺp	130	01
01.01.85	Stĺp	130	01
01.01.86	Stĺp	130	01
01.01.87	Stĺp	130	01
01.01.88	Stĺp	130	01
01.01.89	Stĺp	130	01
01.01.90	Stĺp	130	01
01.01.91	Stĺp	130	01
01.01.92	Stĺp	130	01
01.01.93	Stĺp	130	01
01.01.94	Stĺp	130	01
01.01.95	Stĺp	130	01
01.01.96	Stĺp	130	01
01.01.97	Stĺp	130	01
01.01.98	Stĺp	130	01
01.01.99	Stĺp	130	01
01.01.100	Stĺp	130	01

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01-B - E 01-B - E 03 Dážďová záhrada B-plocha záhrady 10,93m2

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TaK, spol. s.r.o.

Spracovateľ: Arpád Tóth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 594,82

D HSV Práce a dodávky HSV

2 410,47

D 1 Zemné práce

1 337,87

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,919	5,34	26,27
	W		"priehĺbeň" 4,919		4,919		
	W		Súčet		4,919		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,919	0,89	4,38
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,919	1,58	7,77
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4,919	1,33	6,54
5	K	171101103	Úprava dna násypu sypaninou bez zhutnenia, násyp humóznou zeminou	m3	3,137	2,99	9,38
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-50% výmeny dna	m3	1,568	4,49	7,04
7	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica-40%	t	2,823	41,80	118,00
	W		2,823		2,823		
	W		Súčet		2,823		
8	M	103110000100	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	5,019	46,16	231,68
	W		5,019		5,019		
	W		Súčet		5,019		
9	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	61,208	3,12	190,97
10	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	61,208	3,45	211,17
11	M	0265100018001	Echinacea purpurea 'Magnus'	ks	2,841	3,97	11,28
12	M	02651000190010	Penisetum alupeculoides 'Hameln'	ks	15,849	5,27	83,52
13	M	0265100027001	Salvia nemorosa 'Canadonna'	ks	6,777	3,69	25,01
14	M	0265300013001	Sedum spectabile 'Neon'	ks	6,777	4,19	28,40
15	M	026520001700p	Delphinium 'Black Knight'	ks	1,748	3,29	5,75
16	M	026520001800p	Nepeta faassenii 'blue Wonder'	ks	6,777	8,98	60,86
17	M	026620000800	Santolina chamaecyparissus	ks	6,777	1,99	13,49
18	M	02651000200011	Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'	ks	6,777	4,99	33,82
19	M	026510002100p	Echinops ritro 'Veitch ' s Blue	ks	6,777	3,78	25,62
20	M	0265100026002	Sedum spectabile 'Briliant	ks	1,748	5,48	9,58
21	M	0265300017002	Origanum vulgare	ks	2,295	4,90	11,25
22	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,930	3,79	41,42
23	M	055410000100	Mulčovací kôra	l	929,050	0,09	83,61
	W		10,3084604715673*90,125 "Přepočítané koeficientom množstva		929,050		
	W		Súčet		929,050		
24	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,880	23,47	91,06
	W		2*1,94		3,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			Súčet		3,880		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				
25	K	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC-2, 5	m3	5,890	138,02	812,94
W			"múr pod odvapom" 1,75		1,750		
W			"múr prepádový" 1,79		1,790		
W			"múr prívod do záhradky" 2,35		2,350		
W			Súčet		5,890		
D 4			Vodorovné konštrukcie				
26	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 4-8 mm	m3	0,073	46,05	32,44
27	K	4653111111	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	1,314	22,13	29,08
D 99			Presun hmôt HSV				
28	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	23,257	9,77	227,22
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 764			Konštrukcie klampiarske				644,70
29	K	764345240p	Výmena a zriadenie klampiarskych prvkov, nové napojenie	ks	1,000	42,90	42,90
30	M	553440012100p	dodávka a osadenie suda	ks	1,000	549,35	549,35
31	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,500	14,98	52,45
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
32	K	HZS000212	Miešanie zložiek zemín v hodinách	hod	20,000	14,18	283,60
33	K	HZS0002122	Opravy a vysprávky v miestach napojení	hod	15,000	17,07	256,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01-C - E 01 -C - E 03 Dážďová záhradka C-plocha záhradky 10,93m2

JKSO:

Miesto:

Paňovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Tak, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Arpád Tóth

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 594,82

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 594,82

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

3 594,82

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

718,96

Cena s DPH

v EUR

4 313,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01-C - E 01 -C - E 03 Dážďová záhradka C-plocha záhradky 10,93m2

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Tak, spol. s.r.o.

Spracovateľ: Arpád Tóth

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 594,82
HSV - Práce a dodávky HSV	2 410,47
1 - Zemné práce	1 337,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	812,94
4 - Vodorovné konštrukcie	32,44
99 - Presun hmôt HSV	227,22
PSV - Práce a dodávky PSV	644,70
764 - Konštrukcie klampiarske	644,70
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	539,65

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 594,82

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01-C - E 01 -C - E 03 Dážďová záhradka C-plocha záhradky 10,93m2

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Tak, spol. s r.o.

Spracovateľ: Arpád Tóth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 594,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 410,47

D 1

Zemné práce

1 337,87

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,919	5,34	26,27
	W		"priehĺbeň" 4,919		4,919		
	W		Súčet		4,919		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,919	0,89	4,38
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,919	1,58	7,77
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4,919	1,33	6,54
5	K	171101103	Úprava dna násypu sypaninou bez zhutnenia, násyp humóznou zeminou	m3	3,137	2,99	9,38
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-50% výmeny dna	m3	1,568	4,49	7,04
7	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica-40%	t	2,823	41,80	118,00
	W		2,823		2,823		
	W		Súčet		2,823		
8	M	103110000100	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	5,019	46,16	231,68
	W		5,019		5,019		
	W		Súčet		5,019		
9	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	61,208	3,12	190,97
10	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	61,208	3,45	211,17
11	M	0265100018001	Echinacea purpurea 'Magnus'	ks	2,841	3,97	11,28
12	M	02651000190010	Penisetum alupeculoides 'Hameln'	ks	15,849	5,27	83,52
13	M	0265100027001	Salvia nemorosa 'Canadonna'	ks	6,777	3,69	25,01
14	M	0265300013001	Sedum spectabile 'Neon'	ks	6,777	4,19	28,40
15	M	026520001700p	Delphinium 'Black Knight'	ks	1,748	3,29	5,75
16	M	026520001800p	Nepeta faassenii 'blue Wonder'	ks	6,777	8,98	60,86
17	M	026620000800	Santolina chamaecyparissus	ks	6,777	1,99	13,49
18	M	02651000200011	Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'	ks	6,777	4,99	33,82
19	M	026510002100p	Echinops ritro 'Veitch ' s Blue	ks	6,777	3,78	25,62
20	M	0265100026002	Sedum spectabile 'Briliant	ks	1,748	5,48	9,58
21	M	0265300017002	Origanum vulgare	ks	2,295	4,90	11,25
22	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,930	3,79	41,42
23	M	055410000100	Mulčovací kôra	l	929,050	0,09	83,61
	W		10,3084604715673*90,125 "Přepočítané koeficientom množstva		929,050		
	W		Súčet		929,050		
24	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,880	23,47	91,06
	W		2*1,94		3,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			Súčet		3,880		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				812,94
25	K	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC-2, 5	m3	5,890	138,02	812,94
W			"múr pod odvapom" 1,75		1,750		
W			"múr prepádový" 1,79		1,790		
W			"múr prívod do záhradky" 2,35		2,350		
W			Súčet		5,890		
D 4			Vodorovné konštrukcie				32,44
26	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 4-8 mm	m3	0,073	46,05	3,36
27	K	4653111111	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	1,314	22,13	29,08
D 99			Presun hmôt HSV				227,22
28	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybníčné a ostatné	t	23,257	9,77	227,22
D PSV			Práce a dodávky PSV				644,70
D 764			Konštrukcie klampiarske				644,70
29	K	764345240p	Výmena a zriadenie klampiarskych prvkov, nové napojenie	ks	1,000	42,90	42,90
30	M	553440012100p	dodávka a osadenie suda	ks	1,000	549,35	549,35
31	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,500	14,98	52,45
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				539,65
32	K	HZS000212	Miešanie zložiek zemín v hodinách	hod	20,000	14,18	283,60
33	K	HZS0002122	Opravy a vysprávk v miestach napojení	hod	15,000	17,07	256,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozadržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01-D - E 01-D - E 03 Dážďová záhradka D-plocha záhradky 5,47m2

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TaK, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Arpád Tóth

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 12. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36592081

IČ DPH:

SK2021992115

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

3 718,62

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 718,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 718,62	20,00%	743,72

Cena s DPH

v EUR

4 462,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01-D - E 01-D - E 03 Dážďová záhradka D-plocha záhradky 5,47m²

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TaK, spol. s r.o.

Spracovateľ: Arpád Tóth

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 718,62

HSV - Práce a dodávky HSV

1 663,56

1 - Zemné práce

631,04

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

812,88

4 - Vodorovné konštrukcie

32,43

99 - Presun hmôt HSV

187,21

PSV - Práce a dodávky PSV

1 515,96

764 - Konštrukcie klampiarske

1 515,96

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

539,10

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 718,62

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01-D - E 01-D - E 03 Dážďová záhradka D-plocha záhradky 5,47m2

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TaK, spol. s r.o.

Spracovateľ: Arpád Tóth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 718,62

D HSV Práce a dodávky HSV

1 663,56

D 1 Zemné práce

631,04

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,462	5,33	13,12
	W		"priehĺbeň" 2,462		2,462		
	W		Súčet		2,462		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,462	0,89	2,19
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,462	1,58	3,89
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,462	1,33	3,27
5	K	171101103	Úprava dna násypu sypaninou bez zhutnenia, násyp humóznou zeminou	m3	1,570	2,98	4,68
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-50% výmeny dna	m3	0,785	4,50	3,53
7	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - omica-40%	t	1,413	41,78	59,04
	W		1,413		1,413		
	W		Súčet		1,413		
8	M	103110000100	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	2,512	46,12	115,85
	W		2,512		2,512		
	W		Súčet		2,512		
9	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	30,632	3,11	95,27
10	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	30,632	3,45	105,68
11	M	0265100018001	Echinacea purpurea 'Magnus'	ks	1,422	3,97	5,65
12	M	02651000190010	Penisetum alupeculoides 'Hameln'	ks	7,932	5,26	41,72
13	M	0265100027001	Salvia nemorosa 'Canadonna'	ks	3,392	3,69	12,52
14	M	0265300013001	Sedum spectabile 'Neon'	ks	3,392	4,19	14,21
15	M	026520001700p	Delphinium 'Black Knight'	ks	0,875	3,28	2,87
16	M	026520001800p	Nepeta faassenii 'blue Wonder'	ks	3,392	8,97	30,43
17	M	026620000800	Santolina chamaecyparissus	ks	3,392	1,99	6,75
18	M	02651000200011	Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'	ks	3,392	4,98	16,89
19	M	026510002100p	Echinops ritro 'Veitch ' s Blue	ks	3,392	3,78	12,82
20	M	0265100026002	Sedum spectabile 'Briliant	ks	0,875	5,47	4,79
21	M	0265300017002	Origanum vulgare	ks	1,148	4,89	5,61
22	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5,800	3,79	21,98
23	M	055410000100	Mulčovacia kôra	/	464,950	0,09	41,85
	W		5,15894590846047*90,125 "Přepočítané koeficientom množstva		464,950		
	W		Súčet		464,950		
24	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,274	23,45	6,43
	W		0,274		0,274		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			Súčet		0,274		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				812,88
25	K	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne licované na maltu MVC-2, 5	m3	5,890	138,01	812,88
W			"múr pod odvapom" 1,75		1,750		
W			"múr prepádový" 1,79		1,790		
W			"múr prívod do záhradky" 2,35		2,350		
W			Súčet		5,890		
D	4		Vodorovné konštrukcie				32,43
26	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 4-8 mm	m3	0,073	46,01	3,36
27	K	4653111111	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	1,314	22,12	29,07
D	99		Presun hmôt HSV				187,21
28	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	19,181	9,76	187,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 515,96
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 515,96
29	K	764345240p	Výmena a zriadenie klampiarskych prvkov, nové napojenie	ks	1,000	42,90	42,90
30	M	553440012100p	dodávka a osadenie suda	ks	1,000	549,00	549,00
31	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	29,070	2,15	62,50
32	K	764359501.S	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm-prespádovanie	m	29,070	25,95	754,37
33	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,160	14,97	107,19
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				539,10
34	K	HZS000212	Miešanie zložiek zemín v hodinách	hod	20,000	14,16	283,20
35	K	HZS0002122	Opravy a vysprávkovanie miest napojení	hod	15,000	17,06	255,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce
Objekt:

E 02 - E 02 - E 02 - Zelené vsakovacie spevnené plochy p.č.117

JKSO: Obec Paňovce
Miesto:

KS: 22. 12. 2022
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: TaK, spol. s r.o.

IČO: 36592081
IČ DPH: SK2021992115

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Arpád Tóth

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 438,69
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	31 438,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31 438,69	20,00%	6 287,74
Cena s DPH	v EUR		37 726,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt: E 02 - E 02 - E 02 - Zelené vsakovacie spevnené plochy p.č.117

Miesto: Obec Paňovce
Objednávateľ: TaK, spol. s r.o.
Zhotoviteľ: TaK, spol. s r.o.

Dátum: 22. 12. 2022

Projektant:
Spracovateľ: Arpád Tóth

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	31 438,69
	2 896,47
1 - Zemné práce	1 811,52
4 - Vodorovné konštrukcie	13 725,44
5 - Komunikácie	12 114,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	890,60
99 - Presun hmôt HSV	

0,00

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

31 438,69



ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt: E 02 - E 02 - E 02 - Zelené vsakovacie spevnené plochy p.č.117

Miesto: Obec Paňovce

Dátum: 22. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TaK, spol. s r.o.

Spracovateľ: Arpád Tóth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

31 438,69

Náklady z rozpočtu

31 438,69

D HSV Práce a dodávky HSV

2 896,47

D 1 Zemné práce

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	269,970	1,81	488,65
2	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	30,240	4,33	130,94
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	49,790	4,70	234,01
4	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m ²	269,970	1,56	421,15
5	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m ³	m ³	18,440	12,87	237,32
6	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek za lepivosť horniny 4	m ³	18,440	1,02	18,81
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	18,440	4,05	74,68
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	350,360	0,58	203,21
W W					350,360		
W W					350,360		
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	18,440	0,84	15,49
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,192	22,89	759,76
W W					33,192		
W W					33,192		
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	1,974	3,60	7,11
W W					1,974		
W W					1,974		
12	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	198,070	0,76	150,53
13	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,120	8,79	53,79
W W					6,120		
W W					6,120		
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	198,070	0,51	101,02

1 811,52

D 4 Vodorovné konštrukcie

15	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m ²	10,280	8,18	84,09
16	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m ²	209,980	3,68	772,73
17	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m ²	198,070	1,46	289,18
18	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	237,684	2,80	665,52
W W					237,684		
W W					237,684		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm-2x	m2	396,140	9,52	3 771,25
	WV		396,14		396,140		
	WV		Súčet		396,140		
20	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm(2diely štrku a 1 diel zeminy)	m2	198,070	2,58	511,02
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	198,070	6,13	1 214,17
22	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	10,280	15,19	156,15
23	M	592460008500.S	Dlažba betónová zámková, rozmer 200x100x80 mm,	m2	10,486	14,49	151,94
	WV		10,28*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva		10,486		
	WV		Súčet		10,486		
24	K	596913113.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	198,070	16,79	3 325,60
25	M	284520000400.S c	Zatrávňovacia doska rozmer 1160x755x38 mm	ks	258,840	15,19	3 931,78
26	K	599432111.Sb	Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým a kompostu	m2	198,070	3,35	663,53
	WV		198,07		198,070		
	WV		Súčet		198,070		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 114,66
27	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	98,700	10,60	1 046,22
28	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm,	ks	99,687	6,09	607,09
	WV		98,7*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva		99,687		
	WV		Súčet		99,687		
29	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,520	108,39	598,31
	WV		"pod rigol"				
	WV		23*0,15+23*0,04+23*0,05		5,520		
	WV		Súčet		5,520		
30	K	919716311.S41	Vystuženie v cementobet. kryte výstužou priem. 10 mm dl. 300 mm	ks	114,000	5,49	625,86
	WV		57*2		114,000		
	WV		Súčet		114,000		
31	K	931994131.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	46,000	3,13	143,98
	WV		23*2		46,000		
	WV		Súčet		46,000		
32	K	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	23,000	25,39	583,97
33	M	592270018900.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600,s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	46,000	34,98	1 609,08
	WV		23,000*2		46,000		
	WV		Súčet		46,000		
34	M	592270026000.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	23,000	33,99	781,77
35	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,440	54,95	79,13
36	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	178,676	1,47	262,65
37	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 394,844	0,27	916,61
	WV		178,676*19 "Přepočítané koeficientom množstva		3 394,844		
	WV		Súčet		3 394,844		
38	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	178,676	4,33	773,67
39	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	178,676	22,87	4 086,32
D 99			Presun hmôt HSV				890,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	121,500	7,33	890,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 03 - E 03 - E 03 Stienka pri plote

JKSO:

Miesto:

Paňovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TaK, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Arpád Tóth

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

6 328,70

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 265,74

Cena s DPH

v EUR

7 594,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt: E 03 - E 03 - E 03 Stienka pri plote

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TaK, spol. s r.o.

Spracovateľ: Arpád Tóth

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 328,70

5 974,12

1 765,08

823,84

2 887,66

497,54

354,58

354,58

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 328,70

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt: E 03 - E 03 - E 03 Stienka pri plote

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TaK, spol. s r.o.

Spracovateľ: Arpád Tóth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 328,70
D HSV Práce a dodávky HSV							5 974,12
D 1 Zemné práce							1 765,08
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,600	30,32	745,87
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,600	4,00	98,40
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,600	4,04	63,02
WV					15,600		
WV					Súčet	15,600	
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	296,400	0,58	171,91
WV					296,400		
WV					Súčet	296,400	
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,600	0,83	12,95
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,080	22,83	641,07
WV					28,080		
WV					Súčet	28,080	
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,000	3,54	31,86
WV					9,000		
WV					Súčet	9,000	
D 2 Zakladanie							823,84
8	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	7,800	105,62	823,84
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 887,66
9	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,405	1 943,22	787,00
10	K	348921121.S	Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.)	m3	7,550	60,05	453,38
11	M	592330008000.S	Plotová tvárnica betónová, 400x200x200 mm	ks	472,000	3,49	1 647,28
D 99 Presun hmôt HSV							497,54
12	K	998153131.S.	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	29,651	16,78	497,54
D PSV Práce a dodávky PSV							354,58
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							354,58
13	K	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	30,000	5,09	152,70
14	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	36,000	5,48	197,28
WV					36,000		
WV					Súčet	36,000	
15	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,593	2,89	4,60

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Obchodné meno, názov:	T a K spol. s.r.o.
Adresa, sídlo:	Budulovská 33/B, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO:	36 592 081
DIČ:	2021992115
IČ DPH:	SK2021992115
Názov zákazky:	Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

- a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy) alebo
- ~~b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom v % t.j. € bez DPH
 Navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaných subdodávok v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
²				
SPOLU				

V Moldave nad Bodvou, dňa 16.01.2023

Ing. Peter Hudák, Gabriel Tóth

.....
 pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby ³

¹ Príloha bude súčasťou Zmluvy

² Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov tabuľka bude prázdna

³ Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca