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ZMLUVA O DIELO  

(ďalej len „Zmluva") 

na stavbu „Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi -     I. etapa“  
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „Obchodný zákonník")  
medzi  

1.       Objednávateľ Obec Pečovská Nová Ves 
Sídlo:  ul. Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves 
Zastúpený:     
Osoby oprávnené na rokovanie:   
vo veciach zmluvných: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce 
vo veciach technických     PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce  
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného  
finančného príspevku: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Sabinov 
IBAN:                              SK50 5600 0000 0088 1895 1001             
IČO:                                   00 327 590 
DIČ:   202 071 1660 
 (ďalej len „Objednávateľ")  

 
     2. Zhotoviteľ                          SAGANSPORT s.r.o. 

    Sídlo:   ul. Duklianska 15, 085 01 Bardejov 
       Zápis v OR: OR OS Prešov, oddiel Sro, Vložka č. 30656/P 
       Zastúpený:    Peter Sagan - konateľ spoločnosti 

Osoby oprávnené na rokovanie:  
vo veciach zmluvných: Peter Sagan - konateľ spoločnosti 
vo veciach technických:   Milan Sliva 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s 
IBAN:  SK84 0900 0000 0050 5931 6731 

              IČO:                                      47846470 
     DIČ:                                       2024113597 
     IČ DPH:                                 SK2024113597 

 (ďalej len „Zhotoviteľ")  
  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)   

 

PREAMBULA 
 

 Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní zákazky na s názvom „Futbalové ihrisko 
s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi -     I. etapa“, uskutočnenej Objednávateľom 
podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „Ponuka Zhotoviteľa“; najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy - ďalej len 
„Rozpočet stavby“ ) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje  pre 
Objednávateľa stavebné práce na stavbe s názvom „Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň 
v Pečovskej Novej Vsi -     I. etapa“,  ktorá bude financovaná  pomocou nenávratného finančného 
príspevku Poskytovateľa - Fondu na podporu športu  (ďalej len Poskytovateľ NFP) a finančných 
prostriedkov objednávateľa. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre 
Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.  
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Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej 

len Zmluva o poskytnutí NFP)  a  Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP 

zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou. 

 
1. Predmet a Rozsah plnenia 

1.1    Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a 

všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní 

za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v 

súvislosti   s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len 

„Podkladová Dokumentácia“) a (ii) Ponuka Zhotoviteľa predložená v zadávaní zákazky stavby s 

názvom „Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi -     I. etapa“ 

na parcelách registra KN-C 1106/1, 1105/3, 1104/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves. 

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia Diela - stavebných prác na stavbe s názvom „Futbalové ihrisko 
s príslušenstvom v  lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi - I. etapa“ na parcelách registra KN-C 
1106/1, 1105/3, 1104/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves, financovaného z prostriedkov Európskej únie 
a vlastných prostriedkov objednávateľa v rozsahu stavebných objektov: 

SO 01 - Futbalové ihrisko, 

SO 02 - Osvetlenie hracej plochy, 

SO 03 - Tribúna s prestrešením, 

SO 04 - závlaha hracej plochy, 

SO 05 - záchranná sieť a oplotenie, 

SO 10 - Elektrická prípojka. 

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela  v súlade s 
Podkladovou Dokumentáciou a platnými normami a predpismi.  

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej 

dokumentácii na realizáciu stavby vypracovanej projektantom Ing. Marekom Petríkom, spoločnosť 

Ing. Marek Petrík - Projekcia, ul. Jarková 40, 082 71 Lipany, IČO: 45496242, vrátane oceneného 

výkazu výmer na stavbu s názvom „Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň 

v Pečovskej Novej Vsi - I. etapa“  na parcelách registra KN-C 1106/1, 1105/3, 1104/2  v  k. ú.  

Pečovská  Nová Ves, zhotovenej projektantom.  

1.3    Predmet Zmluvy zahŕňa  všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, 

aby sa vyhovelo  všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a 

pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie 

nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie 

staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie 

predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného 

prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež 

poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných 

a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach 

týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo 
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riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať 

právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov( ďalej len „ Dielo“). 

1.4    Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa  a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu projektovej 

dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 písm. a) tejto Zmluvy  a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v 

súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa.  Zhotoviteľ je povinný zrealizovať 

stavbu v požadovanej kvalite  a z  materiálov v súlade s opisom predmetu zákazky alebo 

ekvivalentných tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP  splnenie záväznej 

hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa čl.1, bod 1.2. a v zmysle prílohy  č. 1 v čase 

ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti 

v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie 

výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa  NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi 

Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu 

nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore 

s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. 

V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej  

výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.  

1.5   Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek 

a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie 

najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie 

a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne 

známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako 

aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so 

všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, 

technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné 

povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď 

prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré 

by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.  

Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré 

obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú 

nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. 

jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch 

(3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany 

budú postupovať v súlade s bodom 3.4. Zmluvy o dielo.“ 

1.6     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  
 
1.7   V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo 

kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia 

vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa 

a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom 

uvedené dodržiavať.  

1.8   Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a 

Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo 
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inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky 

škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.  

2. Čas plnenia 

2.1    Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:  

Začatie:   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce do päť (5) pracovných dní po protokolárnom   prevzatí 
staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto 
Zmluvy  

 
Ukončenie: do 10 mesiacov  po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ 

písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.  
 
Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie 

staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby 

vrátane  príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 a bodu 1.2 tejto 

Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou 

Objednávateľa.  

2.2   Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných 

parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a 

certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a 

zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením 

prípadných vád Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle 

Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade 

s podmienkami Zmluvy.  

2.3  Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek 

spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela 

Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný, finančný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom 

špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené vecne 

vymedzené ceny a  dôležité termíny podľa mesiacov a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých 

častí Diela.  

2.4   V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu č. 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči 

Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny 

a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.  

2.5   V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom 

pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie 

Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi 

vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto 

prípadoch nemení.  

2.6  Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. 

dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie 

strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu 

Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.  
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2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v 

harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán 

pre program Slovensko 2021 – 2027. 

2.8   V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred 

dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané Dielo 

bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie 

prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu 

odopreté.  

2.9  Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na 

zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia 

je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo 

stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa 

sa všetky základné termíny, míľniky a medzi termíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú 

o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdŕžaní písomného pokynu 

Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní 

práce na zhotovení Diela obnoviť.  

3. Cena za dielo 

3.1   Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže 
(Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
a predstavuje čiastku za stavebné práce : 

 

            750 072,78 EUR bez DPH (slovom: sedemstopäťdesiattisícsedemdesiatdva 78/100 EUR), 

            172 516,74 EUR - 23% DPH      (slovom: stosedemdesiatdvatisícpäťstošestnásť 74/100 EUR), 

            922 589,52 EUR s DPH     (slovom: deväťstodvadsaťdvatisícpäťstoosemdesiatdeväť 52/100 EUR) 

(ďalej len „Cena za Dielo“). 

 

3.2    Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.   

3.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 

pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe naviac prác nezahrnutých 

do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali 

predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác  nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii 

alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny 

za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.  

3.4   V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho 

rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu 

miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol 

zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácii podľa Podkladovej Dokumentácie .  



  6 z 19 

3.5    Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho 

subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku 

omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť 

o hodnotu nerealizovanej časti Diela.  

3.6   Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a 

ďalšie  náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, 

ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, 

vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, 

geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má 

Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela 

(napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a 

požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo 

viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a 

penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, 

osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých 

komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a 

technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných 

povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.  

 

3.7    Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu 

a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú 

potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za 

Dielo:  

(a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,  

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  

(c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v 

rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,  

(d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie 

Diela,  

(e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči 

Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.  

4. Platobné podmienky 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet 

zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané 

jedenkrát za celú dobu realizácie diela, formou faktúry vystavenej na základe zhotoviteľom 

predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za celú dobu 

realizácie diela. Zhotoviteľ predloží celkový súpis skutočne vykonaných prác  najneskôr do  piatich 

dní od prevzatia diela objednávateľom a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje 

výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ 

k celkovému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote 
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uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený 

mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený celkový súpis skutočne 

vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní 

od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za 

objednávateľa stavebný dozor a starosta obce. 

4.2 Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných 

prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a 

podľa stavebného denníka.  Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných 

prác a dodávok, odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ 

je oprávnený fakturovať výdavky  súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za 

skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského 

oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol 

odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri 

uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať priebežne vždy do 5 

kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane 

priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a 

/jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok  zahrnutých v 

mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených objednávateľovi k odsúhlaseniu. 

Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a 

výrobkov v súlade so skúšobným plánom.  

4.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania 

fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise 

prác  Diela. Jednu - záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do piatich dní odo dňa 

protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a nedorobkov.   

4.4    Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje 

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis 

fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený 

Objednávateľom.  

4.5    V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti 

Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.  

4.6    Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci operačného programu Podpora rozvoja vidieka 

2014 - 2020. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že za Dielo bude vystavená iba jedna, celková, 

záverečná faktúra. Faktúra vystavená podľa bodu 4.1. tohto článku,  bude uhradená z vlastných 

zdrojov objednávateľa - obce Pečovská Nová Ves, ktorá si následne refundáciou uplatní jej 

preplatenie u Riadiaceho orgánu (RO) Poľnohospodárskej platobnej agentúry / 

Sprostredkovateľským orgánom (SO)  podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

prostriedku (ďalej len  "Zmluva o poskytnutí NFP"), bude splatná do 60 dní na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán od doručenia faktúry Objednávateľovi.   

4.7   Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, 

pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) 
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nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá 

čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na 

zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.  

4.8  Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP 

uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a jedna, celková faktúra bude zaplatená 

Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku.  

4.9  Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti 

pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy 

ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na 

základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť 

akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok 

Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.  
  
4.10 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 

prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 

výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť 

a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme 

podporujúcom riadenie stavebnej výroby.   

4.11 V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 

bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 

V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa  

zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ  použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z 

účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný 

výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade  prevodu peňažných prostriedkov v 

cudzej mene z účtu Objednávateľa  zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej 

cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou 

centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania 

prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude  uhradený dodávateľovi. 

5. Podmienky vykonania diela 

5.1    Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať  

stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska 

bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu.  

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska 

v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme  prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 

jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.  

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na 
prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi ich mená. Títo pracovníci spolu so zástupcom 
oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia 
nenávratného finančného príspevku sú oprávnení  zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a 
mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim 
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preberacieho konania celého diela je starosta obce. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady 
zabezpečiť po realizačné  zameranie diela. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie 
pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho  telefónneho čísla. 
Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť  neoddeliteľnú prílohu preberacieho 
a odovzdávacieho protokolu staveniska. 
 

5.2   Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia stavebných prác v 
súlade s prílohou č. 2 Zmluvy a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ 
(časovým oneskoreniam). 

 
5.3   Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať 

všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom 

postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované 

stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v 

platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli 

práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. 

Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný 

uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom od originálu tak, aby bol k dispozícii v 

prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať stavebnému dozorovi Objednávateľa 

čitateľný tretí prepis denných záznamov  vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod 

č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

5.4   Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok 

stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom 

znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.  

5.5    Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty 

vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť 

bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.  

5.6   Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho 

stráženie.  

5.7   Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému 

zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.  

5.8   Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude technický dozor pred ich zakrytím 

pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na 

zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky 

výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, 

certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho 

ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá 

nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ 

právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto 

zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, 
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že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný 

uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa 

nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním 

vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového 

stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na 

elektronickom nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických 

postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.  

5.9    Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie 

Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí 

termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o 

dokončení Stavby.  

5.10   Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred 

riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje  zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených vád 

a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu diela 

najneskôr do troch dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a 

prevzatí diela bude  aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ 

odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po 

riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z 

dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež 

zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj 

na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho 

konania.  

 Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä: 

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o 

skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológii, 

projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, energetický certifikát budovy, 

fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované  

Objednávateľom.  

5.11 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom 

objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom 

v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do  úplného  dokončenia Diela a jeho 

prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom 

zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, 

komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom   pri   zhotovení Diela   

nadobúda  Objednávateľ  okamihom   ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie 

týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných   častí   Diela   od   zhotovovaného   Diela   

nemá   za   následok  zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, 

komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek 

právnych vád (nebudú predmetom záložného práva,  iných  práv tretích osôb,  predmetom 

exekučného konania,  nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že 

Zhotoviteľ bude v čase ich  dodania  neobmedzeným  vlastníkom  týchto  materiálov,   

komponentov,  výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela 
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nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala 

výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený 

sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, 

výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania 

materiálu, komponentu,   výrobku  a/alebo  ktorejkoľvek  časti Diela  do Diela  sa jeho  výlučným 

vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ   je    výlučným    vlastníkom    všetkých    vecí,    

dokumentov,    podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela,  a to po 

celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, 

dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel 

zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných 

Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné 

porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je 

Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na 

zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane 

súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude 

riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv 

duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.   

5.12  Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu 

zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.  

5.13  Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej jeho  činnosťou zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie 

do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný 

bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávateľa. 

5.14  Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie 

staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.  

5.15  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným 

normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a 

príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a 

samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia 

príslušných správnych a samosprávnych orgánov.  

5.16  V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť 

(napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom 

zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek 

potrebných objasnení alebo pokynov.  

5.17  Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad 

dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne 

písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi 

uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň 

platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku 

neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých 

základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.  
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5.18 Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním 

určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela 

alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša 

všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v 

zmysle Zmluvy Objednávateľom.  

5.19  Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela 

špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví 

subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných 

dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam spolu s dokladmi na  preukázanie 

splnenia podmienok účasti podľa § 41 ods.1  Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

5.20  Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Objednávateľ má uzatvorenú s 
riadiacim orgánom/poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami riadiaceho 
orgánu  na vykonanie auditu/kontroly sú najmä: 

(a)  poskytovateľ NFP a ŠR a ním poverené osoby,  

(b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním 

poverené osoby, 

(c)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

(d)  splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

(e) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.  

(f) Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do 

tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba 

podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania 

osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa 

Zhotoviteľovi o tom, že nastali  skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013. 

(g) Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, 

avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom 

a Poskytovateľom NFP na tento Projekt  (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), jej prílohy 

a Všeobecné  zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne 

zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciách), že ak dôjde k  

zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s 

platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým 

EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného 

riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi  spolu s odkazom na 

číslo, pod ktorým je aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už zverejnená 

v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP. 

(h) Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia 
Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje 
sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy.  Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré 
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majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 
budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. 
Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie 
alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od zmluvy z vyššie 
uvedených dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku. 

 5.21 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s 
nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby  v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17. marca 2015 na Zhotoviteľa. 

 
5.22 Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostredníctvom kľúčových 

odborníkov, ktorých údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii ako osôb 
určených na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, preukázal svoju technickú a 
odbornú spôsobilosť na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, sú to nasledovní 
kľúčoví odborníci: 

 
(a) kľúčový odborník č. 1  

Titul, meno a priezvisko Ev. č. oprávnenia Telefón, e-mail 

 

Tibor Bosák 

 

00766*10* 

0948 007 524 

tibo222@centrum.sk 

 

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

6.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a 

zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.  

6.2  Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo 

dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 

5.9 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie 

záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, 

minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.  

6.3  Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné 

odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) 

Diela.  

6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a 

pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady 

Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 

nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom 

nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.  

6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis 

resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predloží Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán 

povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s 

osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.  
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6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ 

povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) 

dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade 

havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou 

formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni 

Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou 

podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak 

nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená 

voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z 

fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie 

všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.  

6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného 

Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na 

skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je 

oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za účelom zistenia 

jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov.  

6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom 

spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V 

opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku 

nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.  

7. Poistenie 

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že po dobu realizácie diela uzavrie zmluvu o poistení proti rizikám 

obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v 

jeho mene proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo 

súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú  tieto druhy poistenia:  

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách 

podľa článku 7.1 Zmluvy.  

7.3 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania - 

prevzatia staveniska. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť 

zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce. Poistenie musí trvať počas celej doby realizácie diela. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov 

poistnej udalosti na realizáciu Diela, jeho schopnosť úspešne ukončiť realizáciu Diela a súčasne 

vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Objednávateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti 

prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech 

Objednávateľa. 

8. Zmluvné pokuty 

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v 

článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň 
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omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, 

Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez 

DPH.  

8.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 6.6 tejto Zmluvy, má 

Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v článku 6.6 

tejto Zmluvy. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia vád, má 

Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3000,- EUR (slovom 

tritisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia vád.  

8.3 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z 

odovzdania a prevzatia diela podľa článku 5.9 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u 

Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň 

omeškania, za každú vadu.  

8.4 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy bude Objednávateľ 

požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 

(ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého 

ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:  

(a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania 

Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých 

povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo  

(b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých 

porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.  

(c) Vo výške 0,50 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak si na 

vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od 

vyzvania.  

(d) Vo výške 1% z celkovej Ceny za dielo bez DPH za nedodržanie ustanovení v zmysle bodu č. 

5.22 článku 5 tejto zmluvy.  

8.5 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej    

výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  

8.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na 

ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné 

platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).  

8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá 

vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a 

nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.  

8.8 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným 

vzťahom   k  hodnote Diela a jeho efektívnosti. 
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9. Predčasné ukončenie zmluvy 

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:  

(a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám 

stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;  

(b) Zhotoviteľ nedodržal niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne 

výstavby;  

(c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v 

časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;  

(d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo 

nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;  

(e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých 

povinností nepravdepodobným;  

(f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s 

tretími osobami;  

(g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej 

Zhotoviteľovi Objednávateľom;  

(h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti 

podľa Zmluvy;  

(i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako 

neefektívne;  

(j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie, alebo konkurzné konanie, 

(k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a 

včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo  

(l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako 

nepravdivé a nesprávne.  

(m) zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.  

(n) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so 

Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a  

Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ 

Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre OP KŽP  neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých 

z tohto obstarávania. 

9.2  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak  
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(a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za 

Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka omeškania s úhradou splatnej časti 

Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo  

(b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s 

poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy 

a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.  

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky 

odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu 

škody Strán zostáva nedotknuté.  

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných 

dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi 

všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, 

potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie 

dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom 

oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. 

V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od 

Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň 

omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.  

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 

požadovanú súčinnosť.  

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s 

ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa 

použijú primerane predčasnému ukončeniu.  

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka 

zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú 

plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.  

 

10. Doručovanie 

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené 

osobne, kuriérom alebo doporučenou poštovou zásielkou.  

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty 

sa budú považovať za doručené:  

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade 

osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo  

(b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania 

doporučenou poštou).  
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10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane 

doručované písomným oznámením minimálne desať (10)  pracovných dní vopred na nasledovnú 

adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:  

Zhotoviteľ:                   SAGANSPORT s.r.o. 

Adresa:                    ul. Duklianska 15, 085 01 Bardejov  

vo veciach zmluvných do rúk:   Peter Sagan 

e-mail:                    sagansport@gmail.com    

vo veciach technických do rúk: Milan Sliva 

e-mail:                    slivaml@sagansport.sk  

     

Objednávateľ:    Obec Pečovská Nová Ves  

Adresa:    ul. Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves 

vo veciach zmluvných do rúk:  PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce 

vo veciach technických do rúk: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce 

vo veciach projektových:   PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce 

     

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.   

 

11. Zachovanie dôvernosti informácií 

11.1  Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu 

druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, 

ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo 

požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek 

informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, 

tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej 

Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej 

Strany.  

11.2  Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:  

() na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je 

účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,  

() osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát, a  

() osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom 

na riadnu archiváciu Zmluvy.  

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu 

akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.  
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12. Záverečné ustanovenia 

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto 

Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 

obidvoch Strán.  

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej 

republike.  

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá 

Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.  

12.4  Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:  - príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa 

v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na elektronickom nosiči)   

12.5  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov, po splnení odkladacej doložky v zmluve o dielo, t.j. 

v prípade, že verejnému obstarávateľovi budú poskytnuté nenávratné finančné prostriedky (ďalej 

len „NFP“)  po tom, čo uspeje so žiadosťou o poskytnutie NFP v rámci výzvy č. 2024/002 ( ďalej len     

„Výzva“) vyhlásenej Fondom na podporu športu na financovanie realizáciu projektu s 

názvom:  „Futbalové ihrisko  s príslušenstvom lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi - I. etapa“.   

 

12.6 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom 

a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP)  a  Všeobecnými zmluvnými 

podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa 

NFP v súlade s platnou legislatívou. 

 

12.7  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá 

je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a 

zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje 

vlastnoručné podpisy. 

V Pečovskej Novej Vsi, dňa: 10.3.2025.                                         V Bardejove, dňa: 10.3.2025 

 

Objednávateľ                Zhotoviteľ  

 

 

 

_________________________               _________________________   

PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce                          Peter Sagan - konateľ spoločnosti 

 

 

Príloha č.1 k Zmluve o dielo/ Rozpočet stavby  



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 4.3.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Pečovská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47846470
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 IČ DPH: SK2024113597

Projektant: IČO:

Ing. Marek Petrík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2025/025

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

750 072,78

Sadzba dane Výška daneZáklad dane

23,00% 0,000,00

172 516,7423,00% 750 072,78

922 589,52EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025/025

Stavba:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum:

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov 922 589,52750 072,78

Futbalové ihrisko 402 637,90SO-01 327 347,89

164 916,54Osvetlenie hracej plochySO 02 134 078,49

Tribúny 210 miest na sedenie - 2ks 178 162,52SO 03 219 139,90

Zavlažovací systémSO-04 15 649,89 19 249,36

101 760,68SO-05 Záchytná sieť a oplotenie 82 732,26

14 885,13SO 10 12 101,73Elektricka prípojka

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

04.03.2025

Ing. Marek Petrík

 

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Kód Popis
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Pečovská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47846470

IČ DPH: SK2024113597

Projektant: IČO:

Ing. Marek Petrík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 327 347,89

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 327 347,89 23,00% 75 290,01

Cena s DPH v EUR 402 637,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO-01 - Futbalové ihrisko

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 327 347,89

1 - Zemné práce 45 992,08

5 - Zakladanie 113 118,89

2 - Drenáže 37 983,53

100 - Povrch ihriska 123 945,97

101 - Vybavenie Ihriska 5 577,65

Ostatné - Ostatné 729,77

SO-01 - Futbalové ihrisko

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 327 347,89

D 1 Zemné práce 45 992,08

1 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3
m3 1 802,389 1,15 2 072,75

2 K 131101102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 

1000 m3
m3 1 406,491 4,65 6 540,18

3 K 132101101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 m3 162,640 22,72 3 695,18

4 K 162301131.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť nad 50 do 500 m

m3 1 096,312 2,15 2 357,07

5 K 171101103.S

Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 

mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-

Standard

m3 2 699,940 2,38 6 425,86

6 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 2 849,940 3,60 10 259,78

7 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 19 619,580 0,47 9 221,20

8 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

1000 do 10000 m3
m3 3 956,251 1,37 5 420,06

D 5 Zakladanie 113 118,89

9 K 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 14 418,000 0,37 5 334,66

10 K 564801112.S1
Podklad zo štrkodrviny frakcie 4-8  s rozprestretím a 

zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm
m2 7 209,800 3,18 22 927,16

11 K 564851112.S1
Podklad zo štrkodrviny frakcie 32-63 s rozprestretím a 

zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm
m2 7 580,500 9,98 75 653,39

12 K 275351217.S
Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-

tradičné
m2 24,108 28,02 675,51

13 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-

tradičné
m2 24,108 9,15 220,59

14 K 279321311.S
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 

16/20
m3 6,722 183,52 1 233,62

15 M 589720001310.S Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22 m3 18,840 86,23 1 624,57

16 K 917862112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou
m 283,662 12,26 3 477,70

17 M 592170003500.S Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný ks 287,000 6,87 1 971,69

D 2 Drenáže 37 983,53

18 K 211971121.S
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze 

pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m
m2 1 921,000 2,06 3 957,26

19 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 1 959,420 1,73 3 389,80

20 K 212532111.S
Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného 

frakcie 16-32 mm
m3 222,939 69,80 15 561,14

21 K 212532111.S1
Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného 

frakcie 4-8 mm
m3 152,540 68,51 10 450,52

22 K 212756145.S
Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 

100
m 926,290 1,09 1 009,66

23 M 286110015000.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná m 926,290 1,84 1 704,37

24 M 286510022425.S Spojka PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 100 ks 18,000 2,59 46,62

25 K 212756155.S
Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 

160
m 135,640 1,66 225,16

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO-01 - Futbalové ihrisko
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná m 135,640 5,10 691,76

27 M 286510007420.S T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 160 ks 16,000 31,02 496,32

28 M
286510007420.S

3
L-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 160 ks 2,000 25,79 51,58

29 M
286510007420.S

1

Redukcia PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 160-

125
ks 18,000 13,83 248,94

30 M
286510007420.S

2

Redukcia PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 125-

100
ks 18,000 7,90 142,20

31 M 286510022435.S Spojka PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 160 ks 2,000 4,10 8,20

D 100 Povrch ihriska 123 945,97
32 M 581530000700.S Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm t 810,000 24,63 19 950,30

33 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 1 715,000 18,06 30 972,90

34 K 181301113.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. 

do 200 mm
m2 7 194,000 0,88 6 330,72

35 K 181301116.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. 

do 400 mm
m2 7 194,000 1,88 13 524,72

36 K 181201101.S1 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 28 836,000 0,68 19 608,48

37 K 180404111.S
Založenie ihriskového trávnika výsevom v 3 smeroch 

na vrstve ornice
m2 7 294,000 0,73 5 324,62

38 M 005720001500.S Osivá tráv - výber trávových semien kg 580,000 9,19 5 330,20

39 K 03 Zapracovanie piesku a priebežné nakyprenie povrchu m2 7 194,000 0,76 5 467,44

40 K 04 Priebežné nakyprenie povrchu m2 15 388,000 0,81 12 464,28

41 K 184852010.S
Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 

umelým hnojivom
m2 7 194,000 0,22 1 582,68

42 M 251910000100.S Hnojivo trávnika s 2 mesačnou účinnosťou t 1,550 2 186,86 3 389,63

D 101 Vybavenie Ihriska 5 577,65

43 M 01
Bránka na futbal, jednodielna vrátane sietí D+M 

vrátane 2ks uchycovacích stĺpikov za bránkou
ks 2,000 2 520,75 5 041,50

44 K 02 Zástavky rohové, kĺbové vrátane púzdra D+M ks 4,000 26,05 104,20

45 M 05 Farba na čiari ihriska biela balenie 12,5l ks 2,000 52,06 104,12

46 K 06 Realizácia čiar ihriska ks 1,000 327,83 327,83

D Ostatné Ostatné 729,77

47 K 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 

určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. 

objektu

eur 1,000 729,77 729,77
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Pečovská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47846470

IČ DPH: SK2024113597

Projektant: IČO:

Ing. Marek Petrík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 078,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 134 078,49 23,00% 30 838,05

Cena s DPH v EUR 164 916,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO 02 - Osvetlenie hracej plochy

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 134 078,49

M - Práce a dodávky M 129 634,34

    21-M - Elektromontáže 118 660,47

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 2 411,58

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 8 562,29

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 812,24

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 631,91

SO 02 - Osvetlenie hracej plochy

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 134 078,49

D M Práce a dodávky M 129 634,34

D 21-M Elektromontáže 118 660,47

1 K 210193098.SRI Rozvádzače RI vrátane osadenia a kompletizácie ks 1,000 355,08 355,08

2 M
357120022100.S

RI

Rozvádzač RI , plastový pilierový, vrátane komplet 

príslušenstva 
ks 1,000 595,44 595,44

3 K 210190003.SFS
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg, 

vrátane kompletizácie
ks 8,000 495,98 3 967,84

4 M
357130000100.S

FS

Rozvádzač skriňový plastový NN vrátane komplet 

príslušenstva ( RS1 - RS8)
ks 8,000 1 149,22 9 193,76

5 K 210040011.SFS
Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 16 m, vrátane rozvozu, 

vztýčenia, očíslovania, zloženia ale bez výstroja
ks 8,000 127,05 1 016,40

6 M
316740000500.S

FS

Stožiar oceľový 16 M s prírubou, JBUD 16/133P A-typ 

alebo ekvivalent, vrátane základového roštu ZR 4-20
ks 8,000 5 398,63 43 189,04

7 K 210010029.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, 

uložená pevne
m 647,000 2,66 1 721,02

8 M 345710009500.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50
m 647,000 3,14 2 031,58

9 K 210800108.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 560,000 0,66 369,60

10 M 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 560,000 1,21 677,60

11 K 210800202.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x10 m 300,000 1,30 390,00

12 M 341110002300.S Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2 m 300,000 7,85 2 355,00

13 K 210800203.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16 m 129,000 1,53 197,37

14 M 341110002400.S Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2 m 129,000 12,22 1 576,38

15 K 210201964.S30 Montáž svietidla na stožiar do 30 kg ks 28,000 25,87 724,36

16 K 210201762.S Zapojenie uličného svietidla IP66, 1x svetelný zdroj ks 28,000 27,46 768,88

17 M
348370000900.S

FS

Svietidlo LED stadium light , 1200W, 5700K, 150 

LM/W, IP66, IK09, oddelený driver, Dim 0-10V, uhol 

asimetrický F04013

ks 8,000 1 401,72 11 213,76

18 M
348370000901.S

FS

Svietidlo LED stadium light , 1500W, 5700K, 150 

LM/W, IP66, IK09, oddelený driver, Dim 0-10V, uhol 

asimetrický F04013

ks 20,000 1 741,83 34 836,60

19 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2,5 mm2
ks 28,000 1,44 40,32

20 K 210100003.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 16 mm2
ks 64,000 2,74 175,36

21 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 

vrátane izolácie spojov
m 300,000 2,63 789,00

22 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 300,000 2,30 690,00

23 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov O 10 mm
m 32,000 1,73 55,36

24 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 19,200 2,14 41,09

25 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 8,000 2,66 21,28

26 M 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 8,000 1,38 11,04

27 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 8,000 2,57 20,56

28 M 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 8,000 0,81 6,48

29 K 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg m 270,000 0,42 113,40

30 K 210950202.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg m 80,000 1,49 119,20

31 K 210010025.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, 

uložená pevne
m 400,000 1,76 704,00

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO 02 - Osvetlenie hracej plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 M 345710009100.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20
m 400,000 0,89 356,00

33 M 345710017800.S
Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 

mm
ks 4,000 0,40 1,60

34 K 210110407.S Modulárne vypínače 3P od 80 A do 125 A na DIN lištu ks 1,000 10,85 10,85

35 M
358220041700.S

80
Istiaci modulárny vypínač C 80A/3 ks 1,000 42,46 42,46

36 M PM1
Pomocný a podružný materiál , oceľová výstuž , CYA 

...
ks 1,000 282,76 282,76

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 2 411,58

37 K 220511031.S Kábel v rúrkach m 423,000 1,31 554,13

38 M
341230001300.S

FTP
Kábel medený dátový FTP CAT 6A OUTDOR m 423,000 0,79 334,17

39 K 210110303.SKO Montáž kanálového ovladača ks 1,000 31,66 31,66

40 M
35812000589047

.S
Bezdrôtová nástenný 8 kanálový ovládač, DimLED ks 1,000 79,61 79,61

41 K 220490071.SPPA
Montáž riadiacého modulu v stožiaroch alebo 

rozvádzačoch
ks 9,000 44,31 398,79

42 M M75573800
Riadiaci modul PPA 102S controller s anténou alebo 

ekvivalent
ks 9,000 112,58 1 013,22

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 8 562,29

43 K 460050713.S
Výkop jamy pre stožiar osvetlenia do vrátane, strojový 

výkop v zemina triedy 3
m3 23,000 61,43 1 412,89

44 K 275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 20,000 136,57 2 731,40

45 K 460202163.S
Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 300,000 8,99 2 697,00

46 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 

vrstva zeminy 20 cm
m3 300,000 0,30 90,00

47 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 300,000 0,73 219,00

48 M 283230008000.S Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená m 300,000 0,16 48,00

49 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 300,000 2,82 846,00

50 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 200,000 2,59 518,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 812,24

51 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín
hod 24,000 18,51 444,24

52 K HZS000114.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 

odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 

rozsahu viac ako 8 hodín

hod 48,000 28,50 1 368,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 631,91

53 K 000700021.S

Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné 

podmienky použitie mimoriadnych dopravných 

prostriedkov, žeriav, plošina

eur 36,000 46,81 1 685,16

54 K 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
ks 1,000 946,75 946,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Pečovská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47846470

IČ DPH: SK2024113597

Projektant: IČO:

Ing. Marek Petrík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 162,52

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 178 162,52 23,00% 40 977,38

Cena s DPH v EUR 219 139,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO 03 - Tribúny 210 miest na sedenie - 2ks

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 178 162,52

HSV - Práce a dodávky HSV 14 400,96

    1 - Zemné práce 1 747,16

    2 - Zakladanie 10 180,82

    99 - Presun hmôt HSV 2 472,98

ost - Ostatné 163 761,56

SO 03 - Tribúny 210 miest na sedenie - 2ks

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 178 162,52

D HSV Práce a dodávky HSV 14 400,96

D 1 Zemné práce 1 747,16

1 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 

100 m3
m3 62,000 9,30 576,60

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 62,000 1,37 84,94

3 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 62,000 2,06 127,72

4 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 62,000 4,74 293,88

5 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 62,000 9,82 608,84

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 62,000 0,89 55,18

D 2 Zakladanie 10 180,82

7 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 248,000 0,26 64,48

8 K 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  

kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm
m3 24,800 78,17 1 938,62

9 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

20/25
m3 37,200 129,70 4 824,84

10 K 273351217.S
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

tradičné
m2 56,000 20,76 1 162,56

11 K 273351218.S
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-

tradičné
m2 56,000 6,43 360,08

12 K 273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 

drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
m2 248,000 7,38 1 830,24

D 99 Presun hmôt HSV 2 472,98

13 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
t 135,506 18,25 2 472,98

D ost Ostatné 163 761,56

14 K OST01
Dodávka a montáž oceľovej tribúny s prestrešením a 

so sedadlami pre 210 divákov - viĎ PD
ks 2,000 77 989,74 155 979,48

15 K OST02 Dodávka a montáž striedačky ks 2,000 3 891,04 7 782,08

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO 03 - Tribúny 210 miest na sedenie - 2ks
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Pečovská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47846470

IČ DPH: SK2024113597

Projektant: IČO:

Ing. Marek Petrík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 649,89

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 15 649,89 23,00% 3 599,47

Cena s DPH v EUR 19 249,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO-04 - Zavlažovací systém

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 649,89

201 - Materiál 10 985,47

202 - Práca 4 664,42

SO-04 - Zavlažovací systém

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 649,89

D 201 Materiál 10 985,47

1 M 01
Digitálna ovládacia jednotka 14 okruhov napr. X2-

wand
ks 1,000 371,15 371,15

2 M 02 Elektormagnetiký ventil 24V napr. Hunter PGV 100 ks 24,000 19,67 472,08

3 M 03 Rotačný postrekovač napr.Hunter I25 ks 24,000 36,95 886,80

4 M 04 Hadica LDPE 63x5,8 m 150,000 3,67 550,50

5 M 05 Hadica LDPE 40x3,7 m 900,000 2,37 2 133,00

6 M 06 Navrtavací pás 63x1" VNZ ks 24,000 2,30 55,20

7 M 07 Mosadzne šrúbenie 1" ks 24,000 8,19 196,56

8 M 08 Vodarenský spojovací materiál ks 1,000 488,70 488,70

9 M 09 Koleno z PP  pre LDPE potrubie ks 24,000 3,31 79,44

10 M 10 Koleno d63 pre LDPE potrubie ks 4,000 6,25 25,00

11 M 12 Šachta ventilová 600x500 typ - Jumbo ks 6,000 36,92 221,52

12 M 13 Kábeláž  s cháničkou - Sykfy 10x2x0,5 + FXP 25 ks 320,000 2,67 854,40

13 M 14 Ponorné čerpadlo 4" napr. FP4 H040 STAIRS 400V ks 2,000 1 032,21 2 064,42

14 M 15
Riadiaca jednotka pre efektívne riadenie napr. Pilot312 

400V alebo ekv.
ks 1,000 251,69 251,69

15 M 11 Zátka d63 ks 1,000 2,92 2,92

16 M 426810040200.S

Podzemná betonova akumulačná mádrž, 

prefabrikovaná 3900x2400x1500, 12m3 s montážou a 

dovozom

ks 1,000 2 332,09 2 332,09

D 202 Práca 4 664,42
17 K 17 Montáž LPDE potrubia s príslušenstvom m 1 050,000 1,23 1 291,50

18 K 16 Montáž riadiceho systému s kompletným el. zapojením ks 1,000 2 700,92 2 700,92

19 K 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia m 1 050,000 0,64 672,00

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO-04 - Zavlažovací systém
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Pečovská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47846470

IČ DPH: SK2024113597

Projektant: IČO:

Ing. Marek Petrík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 732,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 82 732,26 23,00% 19 028,42

Cena s DPH v EUR 101 760,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO-05 - Záchytná sieť a oplotenie

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 82 732,26

HSV - Práce a dodávky HSV 54 389,52

    1 - Zemné práce 27 639,65

    2 - Zakladanie 9 964,43

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 15 559,47

    99 - Presun hmôt HSV 1 225,97

PSV - Práce a dodávky PSV 28 342,74

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 854,48

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 27 488,26

SO-05 - Záchytná sieť a oplotenie

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 82 732,26

D HSV Práce a dodávky HSV 54 389,52

D 1 Zemné práce 27 639,65

1 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 

100 do 1000 m3
m3 720,000 5,08 3 657,60

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 720,000 1,37 986,40

3 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 106,400 14,75 1 569,40

4 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 106,400 1,14 121,30

5 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 45,239 26,03 1 177,57

6 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 45,239 1,36 61,53

7 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 871,639 2,06 1 795,58

8 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 774,619 3,60 2 788,63

9 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 871,639 2,29 1 996,05

10 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 774,619 0,76 588,71

11 K 171203111.S
Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v 

rovine alebo na svahu do 1:5
m3 871,639 7,33 6 389,11

12 K 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - použiť 

zeminu z výkopu

m3 97,020 4,89 474,43

13 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 7 844,000 0,54 4 235,76

14 K 183101114.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 

nad 0,05 do 0,125 m3
ks 34,000 4,35 147,90

15 K 183101115.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 

nad 0,125 do 0,40 m3
ks 68,000 24,26 1 649,68

D 2 Zakladanie 9 964,43

16 K 211521111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125
m3 10,780 58,52 630,85

17 K 212752127.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 56,000 15,29 856,24

18 K 212971113.S Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160 m 56,000 1,62 90,72

19 K 274321511.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 

30/37
m3 45,239 141,80 6 414,89

20 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 1,100 1 792,48 1 971,73

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 15 559,47

21 K 311272043.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 

betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 300 mm
m3 33,507 220,95 7 403,37

22 K 311361825.S
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 

tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)
t 1,610 1 236,66 1 991,02

23 K 338171223.S

Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s 

výškou nad 2 m s betónovým panelom so 

zabetónovaním

ks 55,000 29,19 1 605,45

24 M 553510009850.S
Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný priebežný 30 

cm
ks 48,000 7,86 377,28

25 M 553510029900.S
Stĺpik, výška 2,2 m, poplastovaný na pozinkovanej 

oceli, pre panelový plotový systém
ks 55,000 61,73 3 395,15

26 M 592330003110.S
Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie z 

pletiva, 2500x300x50 mm
ks 48,000 16,40 787,20

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO-05 - Záchytná sieť a oplotenie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmôt HSV 1 225,97

27 K 998152121.S Presun hmôt t 233,518 5,25 1 225,97

D PSV Práce a dodávky PSV 28 342,74

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 854,48

28 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 

fóliou položenou voľne na ploche zvislej
m2 140,000 4,43 620,20

29 M 283230002700.S

Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 

proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 

spodnú stavbu

m2 161,000 1,31 210,91

30 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
% 8,836 2,64 23,37

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 27 488,26

31 K 767914150.S
Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky 

do 2,2 m
m 120,000 9,48 1 137,60

32 M 553510024900.S

Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 

200x50 mm, vxl 1,53x2,48 m, poplastovaný na 

pozinkovanej oceli

ks 49,320 122,28 6 030,85

33 K 767915855.R Montáž záchytnej siete na oplotenie m2 1 452,000 1,95 2 831,40

34 M 709250001020.R
Záchytná sieť polyetylenová uzlová, veľkosť oka 

100x100x3mm
m2 1 452,000 4,59 6 664,68

35 K 767916560.R
Osadenie stĺpika oceľového do pripravenej jamy s 

betónom
ks 64,000 51,65 3 305,60

36 M 145650000400.R
Profil oceľový 80x80x3mm vr. povrchovej úpravy a 

zemného púzdra
t 3,424 1 557,80 5 333,91

37 K 767916590.S Osadenie vzpery oceľovej plotovej ks 14,000 27,50 385,00

38 M 145650000500.R Profil oceľový 50x50x3mm vr. povrchovej úpravy t 0,111 1 438,13 159,63

39 K 767920210.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 

stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2
ks 2,000 18,92 37,84

40 M 553510010540.S Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,8 m ks 2,000 223,54 447,08

41 K 767920240.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 

stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2
ks 1,000 48,42 48,42

42 M 553510011140.S Bránka dvojkrídlová, šxv 4,0x1,8 m ks 1,000 914,22 914,22

43 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
% 220,077 0,87 192,03
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Pečovská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47846470

IČ DPH: SK2024113597

Projektant: IČO:

Ing. Marek Petrík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 101,73

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 12 101,73 23,00% 2 783,40

Cena s DPH v EUR 14 885,13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO 10 - Elektricka prípojka

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 101,73

M - Práce a dodávky M   3 645,15

1 - Zemné práce   2 080,00

21-M - Elektromontáže   2 812,19

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach   3 193,26

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby   371,13

SO 10 - Elektricka prípojka

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 04.03.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 101,73

D M Práce a dodávky M   3 645,15
1 M 3570116200 Rozvádzač ER-P P1 bez elektromerov ks 1,000 274,48 274,48

2 M 00010082259 Rozv. elm. pil. ER-P-PP 100A 100/5Ael+OP KUS 1,000 1 441,07 1 441,07

3 M 2830002000 Fólia červená v m m 120,000 0,80 96,00

4 M 00010075659 Štítok káblový 90 X 50 mm KUS 2,000 0,21 0,42

5 M 00010081808 Chranicka kab. 90 HDPE pevna hladka M 46,000 5,77 265,42

6 M 00010081831 Chranicka kab. HDPE 90 ohybna vlnita M 130,000 2,76 358,80

7 M 00010076916 Hlava rozdel. kab. 1kV, 4žily, 4x 70-150 KUS 2,000 15,88 31,76

8 M 00010083379 Paska FeZn 30x4 mm zemniaca pozinkovana KG 30,000 2,34 70,20

9 M 00010079887 Drot pr.10 mm uzemnovaci KG 16,000 2,26 36,16

10 M 00010083383 Svorka SJ 02 k uzemnovacej tyci KUS 3,000 2,52 7,56

11 M 00010083387 Svorka SR 02 odbocna a spojovacia KUS 2,000 1,24 2,48

12 M 00010083388 Svorka SR 03 uzemnovacia KUS 4,000 1,51 6,04

13 M 00010083406 Tyc ZT 2 uzemnovacia pozinkovana KUS 3,000 31,36 94,08

14 M 3410350022
1-AYKY 4x70    Kábel pre pevné uloženie, hliníkový 

STN
m 130,000 6,10 793,00

15 K PM Podružný materiál % 33,795 3,10 104,65

16 K PPV Podiel pridružených výkonov % 33,795 0,94 31,65

17 K XT19 Presun stavebných kapacít % 33,795 0,93 31,38

D 1 Zemné práce   2 080,00

18 K 141720015.S
Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer 

pretláčania cez 90 do 110 mm
m 26,000 80,00 2 080,00

D 21-M Elektromontáže   2 812,19

19 K 210010234
Rúrka oceľová ochranná D 90/2-4 mm, uložená voľne, 

vrátane základného náteru
m 176,000 8,85 1 557,60

20 K 210100007
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 70 mm2
ks 8,000 8,30 66,40

21 K 210100255
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 150 mm2
ks 2,000 30,62 61,24

22 K 210191531
Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez 

murárskych prác a zapojenia vodičov
ks 1,000 1,81 1,81

23 K 210220020
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov
ks 25,000 3,51 87,75

24 K 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov O 10mm
ks 10,000 2,54 25,40

25 K 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 4,76 14,28

26 K 210220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 2,000 4,68 9,36

27 K 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 4,000 3,16 12,64

28 K 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT ks 3,000 23,16 69,48

29 K 210270801
Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 

znak.)
ks 2,000 2,05 4,10

30 K 210902117
Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 

4x70
m 130,000 4,65 604,50

31 K 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg m 130,000 1,87 243,10

32 K PPV Podiel pridružených výkonov % 29,236 0,94 27,38

33 K XT19 Presun stavebných kapacít % 29,236 0,93 27,15

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   3 193,26
34 K 460030011 SNATIE DRNU M2 42,000 3,02 126,84

35 K 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4
m3 10,000 70,60 706,00

Futbalové ihrisko s príslušenstvom v lokalite Roveň v Pečovskej Novej Vsi

SO 10 - Elektricka prípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

36 K 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 

triedy 3 - 4
m3 10,000 19,98 199,80

37 K 460200163
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 120,000 10,93 1 311,60

38 K 460300006 HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM M3 9,000 0,33 2,97

39 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 

šírka 33 cm
m 120,000 0,89 106,80

40 K 460560163
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 120,000 4,00 480,00

41 K 460620001 POLOZENIE DRNU M2 42,000 1,34 56,28

42 K 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 42,000 3,52 147,84

43 K PPV Podiel pridružených výkonov % 29,556 0,94 27,68

44 K XT19 Presun stavebných kapacít % 29,556 0,93 27,45

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   371,13

45 K HZS000311

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 

hodiny

hod 2,000 22,64 45,28

46 K HZS000312
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy
hod 2,000 25,88 51,76

47 K HZS000313
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny
hod 2,000 31,45 62,90

48 K HZS000314

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 

odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v 

rozsahu menej ako 4 hodiny

hod 2,000 35,26 70,52

49 K HZS1 Odborná prehliadka - Revízie sub 1,000 140,67 140,67
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