Zmluva o vykonavani stavebného dozoru ¢. 01/02/2026
( § 269 ods. 2 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor§ich predpisov )

NiZzsie uvedeného diia, mesiaca a roku uzatvaraju zmluvné strany:

1/ Stavebnik

Nézov : Obec Lubotin

Sidlo : Obecny urad, Na rovni 302/12, 065 41 LCubotin
ICO : 00330035

DIC : 2020698680

Statutarny organ : Jan Harcarik — starosta obce

Bankové spojenie . VSeobecna tiverova banka, a.s.

Cislo étu : SK55 0200 0000 0000 1312 1602

- dalej v texte ako ,,Stavebnik™ ak podl'a tejto Zmluvy kond a zodpoveda samostatne
- dalej v texte ako ,,Zmluvna strana“ ak podl'a tejto Zmluvy kona a zodpoveda spolo¢ne so Stavebnym dozorom

a
2/ Stavebny dozorca

Obchodné meno . Stanislav Sivéo — EMIX Podolinec
Sidlo : 06503 Podolinec, Sladkovicova 11
ICO : 31004407

Bankové spojenie : Slovenska Sporitel'na, a. s.

Cislo uétu : SK 3209000000000103872944
Tel. : 0905 350 698

E-mail : emix5505@gmail.com

- dalej v texte tiez ako ,,Stavebny dozorca“ ak podla tejto Zmluvy kona a zodpoveda samostatne -
- dalej v texte tiez ako ,,Zmluvna strana“ ak podla tejto Zmluvy kona a zodpoveda spoloéne so Stavebnikom

v stilade s ustanovenim § 262 ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik v platnom zneni tito
zmluvu o vykonavani stavebného dozoru s nasledovnym obsahom ( d’alej len ,,zmluva* ):

UVODNE USTANOVENIE

1. Stavebnik je opravneny uskutoctiovat stavbu ,,Obnova amfiteatra v obci Lubotin® v sulade
s dokumentéaciou overenou na uskuto¢nenie stavby.
2. Stavebny dozorca — Stanislav Sivco je fyzicka osoba, ktorej predmetom je predovsetkym vykondvanie

stavebného dozoru.

Clanok 1
Predmet zmluvy
1.1. Za podmienok uvedenych v Zmluve sa stavebny dozorca zavdzuje vykenavat’ pre stavebnika stavebny
dozor $pecifikovany v ¢lanku 2 zmluvy a stavebnik sa zavdzuje za vykonavanie stavebného dozoru zaplatit’
stavebnému dozorcovi odmenu dohodnutt v ¢lanku 6 zmluvy.

Clanok 2
Stavebny dozor
2.1. Pod stavebnym dozorom, ktoré je predmetom Zmluvy sa rozumeju ¢innosti stavebného dozorcu (§ 46b zakona
&.50/1976 Zb. o izemnom plédnovani a stavebnom poriadku /stavebny zakon/), ktoré stavebny dozorca vykonava:
2.1.1 na zaklade zmluvy — ¢l. III. - Fazy stavebného dozoru (tzv. povinny stavebny dozor), alebo
2.1.2. na ziaklade vyzvy stavebnika k vykonu stavebného dozoru —Cl. IV. zmluvy
(dalej len ,,vyzva“).



2.2. Stavebny dozorca prehlasuje, Ze bude Cinnosti stavebného dozoru podla predchadzajuceho odseku
vykonavat’ s odbornou starostlivostou a v sulade so zédkonnymi poziadavkami na vykon stavebného dozoru
a v sulade s normami STN.

2.3. Stavebny dozorca v nadviznosti na predchadzajuci odsek prehlasuje, Ze najméa v zaujme:

a) stladu priestorovej polohy s dokumentéciou stavby,

b) dodrzania vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu

c¢) dodrzania podmienok tizemného rozhodnutia a stavebného povolenia,
bude vykonom odborného stavebného dozoru vplyvat’ na predchadzanie Skodam na zivote, zdravi a majetku a
rovnako bude vplyvat’ na odstranenie nim zistenych zavad v zaujme predchadzaniu vzniku Skody. V pripade
porusenia pokynov danych stavebnikovi pri vykone stavebného dozoru stavebny dozorca zapise tuto skutocnost’
do stavebného dennika; a ak nasledky porusenia pokynov stavebného dozorcu nebude mozné odstranit’ pri
vykone stavebného dozoru, stavebny dozorca to bezodkladne oznami stavebnému uradu ( § 46b bod ¢/ zakona ¢.
50/1976 Zb. - Stavebny zakon ) a odstipi od zmluvy.

2.4. Stavebnik prehlasuje, Ze uznava odbornu spdsobilost’ stavebného dozorcu na vykonavanie stavebného
dozoru, a preto:

2.4.1. sam bude reSpektovat a takisto bude zabezpeCovat reSpektovanie odbornych pokynov
stavebného dozorcu inymi osobami,

2.4.2. nebude porusovat’ odborné pokyny stavebného dozorcu,

2.4.3. preberd na seba zodpovednost za poruSenie pokynov stavebného dozorcu osobami, ktoré
vykonavaju stavebné prace pri jednotlivych fazach stavby,

2.4.4. vyzve stavebného dozorcu na vykon stavebného dozoru ak dojde k nejakej udalosti, ktorej
doésledkom bude poskodenie stavby (staveniska) alebo stavebnik ma pochybnosti o spravnosti uskutocnovania
stavebnych prac v suvislosti so stavebnym povolenim (stavebnym projektom).

Clanok 3
Vyzva stavebnika k vykonu stavebného dozoru

3.1. Stavebnik je vyzve stavebného dozorcu k vykonu stavebného dozoru aj v inych pripadoch ako je -povinny
stavebny dozor, a to najmé:

3.1.1. v pripade Skodovej udalosti na stavbe,

3.1.2. v pripade inych skutocnosti tykajucich sa stavby alebo potrieb stavebnika tykajucich sa stavby
(tzv. nepovinny stavebny dozor, stavebny manazment, architektonické poradenstvo, vyber materidlov a iné
konzultacie, sprostredkovanie stavebno-realizaénych kontaktov a pod.).

Clanok 4
Podmienky upovedomenia a vyzvy
4.1. Stavebnik je povinny upovedomit stavebného dozorcu o zacati kazdych prac spadajicich pod rezim
povinného stavebného dozoru (3.1.) minimalne 48 hodin pred planovanym zacatim tychto prac,

4.2. Stavebnik je povinny upovedomit’ (vyzvat) stavebného dozorcu predovsetkym telefonickym oznamenim,
4.3. Stavebnik mdze upovedomit’ (vyzvat’) stavebného dozorcu aj e-mailom alebo SMS, ale v tychto pripadoch
to musi vykonat' minimalne 4 dni pred planovanym zacatim prac, a najneskor 48 hodin predtym musi mat’

prijatie takto odovzdanej spravy potvrdené stavebnym dozorcom.

4.4. Obsahom upovedomenia ma byt predovSetkym informacia o konkrétnej faze stavebného dozoru a
planovanom termine zacatia,

4.5. Obsahom vyzvy podla bodu 3.1.1. ma byt predovsetkym informacia o charaktere skodovej udalosti a jej
momentalnom stave, informacia o prijatych opatreniach pripadne aj informacia o ¢ase vzniku S$kodovej udalosti,



Clanok 5
Odmena, nahrady, splatnost’, sp6sob tihrady.

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene stavebného dozorcu, vo vyske 1000,00 € /slovom: jedentisic Eur/

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena bude stavebnému dozorcovi vyplatend po ukonceni stavebnych prac.

5.3. Odmena je uhradena okamihom jej pripisania na tcet stavebného dozorcu alebo odovzdanim na tcet vedeny
v zéhlavi zmluvy.

5.4. Ak stavebnik odstupil od zmluvy z akéhokol'vek dovodu, s vynimkou podstatného porusenia zmluvy na

strane stavebného dozorcu, nema takato skuto¢nost vplyv na povinnost' stavebnika zaplatit' stavebnému

dozorcovi za uz vykonany stavebny dozor.

Clanok 6
DalSie ustanovenia
6.1. Stavebnik je povinny poskytnut' stavebnému dozorcovi potrebnu sucinnost, ato najméd zucastnit’ sa
kontrolného dna alebo na to zabezpecit svojho zastupcu, pripadne stavbyveduceho, ktori prebert na seba
zodpovednost’ za pokracovanie v stavebnych pracach v stilade s odbornymi pokynmi stavebného dozorcu.

6.2. Stavebnik je povinny zabezpecit, aby stavebny dennik bol ulozeny na stavenisku.

6.3. Stavebny dozorca je povinny po prichode na stavenisko na vykonanie stavebného dozoru zaznacit' Cas
zaCatia vykonavania a ¢as skoncenia vykonavania stavebného dozoru pravdivo a ¢estne. Po vykone je povinny
predbezne sa dohodnit’ o termine d’alSieho vykonu stavebného dozoru.

6.4. Stavebny dozorca je povinny sledovat’ vedenie stavebného dennika, vykonavat' zaznamy do stavebného
dennika a usmernovat’ stavebnika pri vedeni stavebného dennika.

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, ze ustanovenia tejto zmluvy vzdjomne povazuju za informacie déverné podla §
271 Obchodného zakonnika.

6.6. Stavebny dozorca je povinny bezodkladne po uzavreti tejto zmluvy dorudit’ prislusnému stavebnému uradu
prehlasenie o vykonavani stavebného dozoru potrebné na vydanie stavebného povolenia.

6.7. Ak sa v texte zmluvy pouziva v suvislosti s vykonavanim stavebného dozoru pojem odborna starostlivost’
alebo odborna ¢innost’, mysli sa tym rozhodovanie stavebného dozorcu s vyuzitim jeho vSetkych teoretickych
vedomosti a praktickych skusenosti ako aj s aplikaciou zistenych potrieb a predstav stavebnika.

6.8. Stavebny dozorca sa zavidzuje strpiet’ vykon kontroly suvisiaceho s dodavanymi sluzbami (predmetom
zmluvy) , kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti finanénych prostriedkov uzatvorenej
s Fondom na podporu umenia na zaklade podanej ziadosti , a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly
a poskytnut’ im potrebnu sucinnost’.

Clanok 7
Skoncenie zmluvy
7.1. Zmluva sa konc¢i:

7.1.1. kolauda¢nym rozhodnutim povolujucim uzivanie stavby,

7.1.2. dohodou zmluvnych stran,

7.1.2. nezaCatim stavby alebo zanechanim uskuto¢fiovania stavby stavebnikom,

7.1.3. prevodom stavebného povolenia na ini osobu — to neplati, ak sa stavebny dozorca dohodne
s novym stavebnikom formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

7.1.3. vypovedanim zmluvy stavebnikom — v takomto pripade Ziadna vypovedna doba neplynie,

7.1.4. vypovedanim zmluvy stavebnym dozorcom — v takom pripade plynie vypovedna doba dva
mesiace,

7.1.5. okamzitym odstipenim od zmluvy stavebnym dozorcom za vazne porusenie zmluvnych
povinnosti stavebnika.



7.2. Za vazne porusenie zmluvnych povinnosti stavebnika sa povazuje najmé:

7.2.1. podstatné porusenie odbornych pokynov stavebného dozorcu. O tom, ¢i je to podstatné porusenie
rozhoduje stavebny dozorca,

7.2.2. vykonanie stavebnych prac v ramci povinného stavebného dozoru bez upovedomenia stavebného
dozorcu o zacati tychto prac,

7.2.3. nezaplatenie zalohy, odmeny alebo néhrady,

7.2.4. falSovanie zapisov, nespristupnenie a iné machinécie so stavebnym dennikom

Clanok 8
Zaverecfné ustanovenia
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak akakol'vek cast’ tejto zmluvy bude z akychkol'vek dovodov
neplatna, zostane v platnosti jej zvys$na Cast’.

8.2. Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy mdzu byt vykonané len pisomnou formou a to dodatkom k nej
podpisanym obidvomi zmluvnymi stranami.

8.3. Prava a povinnosti vyslovne v Zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami zakona ¢. 513/1991Zb.
Obchodny zakonnik platnymi a u¢innymi ku diu potreby ich aplikacie.

8.4. Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi Zmluvnymi stranami.

8.5. Tato Zmluva bola vyhotovena v 3 vyhotoveniach, z ktorych 2x rovnopis obdfzal Stavebnik a 1 rovnopis
obdfzal Stavebny dozorca.

8.6. Zmluvné strany prehlasuji, ze si Zmluvu nahlas precitali a celému obsahu bezvyhradne porozumeli.
Zaroven svojimi podpismi potvrdzuju, ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vdzne a bez omylu, nie v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak coho pripéjaju svoje podpisy.

V Lubotine , diia 25.02.2026

Stavebnik: Stavebny dozorca:

Obec Lubotin Stanislav Sivéo — EMIX Podolinec
Jan Harcarik — starosta obce



