

## ZMLUVA O DIELO č. 02/2026

uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91  
Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

---

### čl. 1.

#### ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Verejný obstarávateľ: Obec Zboj  
Sídlo: Zboj 98, 067 68 Zboj  
Štatutárny orgán: Ladislav Ladomirjak, starosta obce  
IČO: 00323811  
DIČ: 2020794765  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK9102000000000033226532  
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ: KG-STAV GROUP s.r.o.  
Adresa: Perečínska 2849/41, 069 01 Snina  
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Korol, konateľ  
IČO: 50180746  
DIČ: 2120231245  
IČ DPH: SK2120231245  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: SK71 7500 0000 0040 2315 1950  
Telefón: 057/758 00 37  
Osoby oprávnené rokovať: Ing. Pavel Korol  
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

### čl. 2.

#### PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác „Výstavba kupoly planetária v obci Zboj.“

2.1.1 Predmet zmluvy musí zodpovedať platným právnym a technickým predpisom.

2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu výzvy na predloženie ponuky podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.1.3 Doba trvania prác do: do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

2.3. Cena diela:

Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH:	186 098,42 Eur
DPH 23% :	42 802,64 Eur
Cena diela celkom s DPH:	228 901,06 Eur

2.3.1 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávatelom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávatelom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.2 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávatelom.

2.3.3 Vykonané práce budú fakturované na základe čiastkových faktúr po odsúhlasení súpisu vykonaných prác. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi a v zmysle ďalších dohôd obidvoch zmluvných strán. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky

náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

### čl. 3.

#### ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

##### 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s predloženou ponukou do verejnej súťaže - pre podlimitné zákazky s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

### čl. 4.

#### SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1. Za účelom riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri realizácii predmetu tejto zmluvy.

4.2. Plnenie predmetu zmluvy bude zabezpečované na základe objednávateľom odovzdanej dokumentácie a požadovaných údajov zhotoviteľovi.

### čl.5

#### ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1 Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu na 60 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia väd a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.

Zhotoviteľ poskytuje na dodávky technologických zariadení a použitých materiálov záruku podľa udania záručných podmienok výrobcov. Záruka začne plynúť dňom zabudovania materiálov a v prípade technologických zariadení dňom ich uvedenia do prevádzky.

5.2 Uplatnením nároku objednávateľa z väd diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto väd.

5.3 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.

5.4 Oznámenie o uplatnení nároku z väd diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:

zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť ohlásené ich zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.

5.5 Riadne uplatnené nároky objednávateľa z väd diela sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť ohlásené vady v technicky čo možno najkratšom čase. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.

5.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutých nákladov bude prevedené, podľa aktuálnych cenových predpisov.

Za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať aj vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol. V rozsahu vadného plnenia nebude objednávateľ povinný vykonávať úhrady a až do odstránenia väd nebude v omeškani s platením.

čl. 6.

**OSOBITNÉ DOJEDNANIA**

6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.

6.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky európskej únie. Dielo bude zhotovené podľa:

- platných STN, EN a technických predpisov,
- podkladov a požiadaviek Objednávateľa,
- podľa cenovej ponuky /rozpočtu/ predloženej Zhotoviteľom na základe podkladov objednávateľa daných do súťaže, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy,
  - podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
  - výzvy na predloženie cenovej ponuky a ďalších podkladov vo verejnom obstarávaní.

6.5. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

čl. 7.

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

7.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

7.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy a dodatku je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

7.4. Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.

7.5. Zmluva a dodatok sú vypracované v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá jeden výtlačok.

7.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy a dodatku oboznámili, súhlasia s nimi, zmluvu, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne

7.7. Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

7.9. Zhotoviteľ projektu sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie a to osobami oprávnenými na výkon tejto kontroly/auditú zo strany orgánov SR resp. EÚ a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.

Prílohy:

1. Položkovitý rozpočet

V Zboji:

Dátum: 20.3.2026

Za objednávateľa:

Ladislav Ladomirjak – starosta obce



V Snine:

Dátum: 20.03.2026

Za zhotoviteľa:

**KG-STAV GROUP s.r.o.**  
Perečinska 2849/41, 869 01 Snina  
IČO: 50 190 746  
IČ DPH: SK2120231245

Ing. Pavel Korol – kontaktný

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202409082  
Stavba: POZOROVANIE HVIEZD V GLAMPINGU

JKSO:  
Miesto: k.ú. Zboj, p.č. C KN 401/4

CS:  
Dátum: 12.2.2026

Objednávateľ:  
Obec Zboj, Zboj č. 98, 067 68 Zboj

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinská 2849/41, 069 01 Snina

IČO: 50180746  
IČ DPH: SK2120231245

Projektant:  
ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Martin Kofira - KM

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>186 098,42</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	186 098,42	42 802,64
<b>Cena s DPH</b>			<b>228 901,06</b>
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KG-STAV GROUP s.r.o.  
Perečinská 2849/41, 069 01 Snina  
IČO: 50 180 746  
IČ DPH: SK2120231245

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202408082

Stavba: POZOROVANIE HVIEZD V GLAMPINGU

Miesto: k.ú. Zboj, p.č. C KN 401/4

Dátum: 12.02.2026

Objednávateľ: Obec Zboj, Zboj č. 98, 067 68 Zboj

Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája

Zhotoviteľ: KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina

2055/7, 069 01 Snina

Martin Kofira - KM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>186 098,42</b>	<b>228 901,06</b>
<b>01</b>	<b>SO 01 Glampingová kupola</b>	<b>186 098,42</b>	<b>228 901,06</b>
01.01	Základové konštrukcie	16 148,60	19 862,78
01.02	Kupola	169 875,00	208 946,25
01.03	Požiarné opatrenia	74,82	92,03

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

POZOROVANIE HVIEZD V GLAMPINGU

Objekt:

01 - SO 01 Glampingová kupola

Časť:

01.01 - Základové konštrukcie

JKSO:

Miesto:

k.ú. Zboj, p.č. C KN 401/4

ČS:

Dátum:

12.02.2026

Objednávateľ:

Obec Zboj, Zboj č. 98, 067 68 Zboj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

50180746

SK2120231245

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>16 148,60</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	16 148,60	23,00%	3 714,18
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>19 862,78</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KG-STAV GROUP s.r.o.  
Perečinska 2849/41, 069 01 Snina  
IČO: 50 180 746  
IČ DPH: SK2120231245

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

POZOROVANIE HVIEZD V GLAMPINGU

Objekt:

01 - SO 01 Glampingová kupola

Časť:

01.01 - Základové konštrukcie

Miesto:

k.ú. Zboj, p.č. C KN 401/4

Dátum:

12.02.2026

Objednávateľ:

Obec Zboj, Zboj č. 98, 067 68 Zboj

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1.  
mája 2055/7, 069 01  
Snina

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinská 2849/41, 069 01 Snina

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**16 148,60**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**14 236,12**

1 - Zemné práce

1 667,93

2 - Zakladanie

4 326,95

5 - Komunikácie

215,02

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 127,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

549,41

99 - Presun hmôt HSV

1 349,18

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 912,48**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 912,48

# ROZPOČET

Stavba:

POZOROVANIE HVIEZD V GLAMPINGU

Objekt:

01 - SO 01 Glampingová kupola

Časť:

01.01 - Základové konštrukcie

Miesto:

k.ú. Zboj, p.č. C KN 401/4

Dátum:

12.02.2026

Objednávateľ:

Obec Zboj, Zboj č. 98, 067 68 Zboj

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 148,60**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**14 236,12**

D 1

Zemné práce

**1 667,93**

1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	19,694	2,62	51,60
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	39,388	14,54	572,70
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť hominy 3	m <sup>3</sup>	11,816	1,25	14,77
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	39,388	4,98	196,15
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m <sup>3</sup>	275,716	0,57	157,16
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m <sup>3</sup>	39,388	1,19	46,87
7	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m <sup>2</sup>	131,293	1,17	153,61
8	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,057	6,72	27,26
9	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 150 mm	m <sup>2</sup>	131,293	3,26	428,02
10	K	184802111.S	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m <sup>2</sup>	131,293	0,11	14,44
11	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,053	101,02	5,35

D 2

Zakladanie

**4 326,95**

12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	98,470	0,25	24,62
13	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	15,708	141,87	2 228,49
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	6,280	22,12	138,91
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	6,280	4,44	27,88
16	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,060	1 799,10	1 907,05

D 5

Komunikácie

**215,02**

17	K	564750311.R	Okapový štrkový chodník z kameniva hrubého fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21,101	10,19	215,02
----	---	-------------	--	----------------	--------	-------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**6 127,63**

18	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m <sup>3</sup> ) tr. C 20/25 hr. 50 do 80 mm	m <sup>3</sup>	3,927	169,89	667,16
19	K	631318151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betonovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m <sup>3</sup>	3,927	60,75	238,57
20	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m <sup>2</sup>	1,570	17,25	27,08
21	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m <sup>2</sup>	1,570	5,86	9,20
22	K	631582001.S	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulat)	m <sup>3</sup>	33,527	154,67	5 185,62

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**549,41**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	35,168	8,28	291,19
24	M	592170001800.R	Obrubník parkový, škv 50x200 mm	m	36,926	2,86	105,61
25	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,055	144,65	152,61
D 99			Presun hmôt HSV				1 349,18
26	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	64,308	20,98	1 349,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 912,48
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 912,48
27	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	78,540	0,74	58,12
28	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,024	2 486,36	59,67
29	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá náterom penetračným za studena	m2	7,850	1,06	8,32
30	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,003	2 523,71	7,57
31	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	157,080	5,79	909,49
32	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	180,642	3,62	653,92
33	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	15,700	6,20	97,34
34	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	18,840	3,97	74,79
35	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,968	44,69	43,26

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

POZOROVANIE HVIEZD V GLAMPINGU

Objekt:

01 - SO 01 Glampingová kupola

Časť:

01.02 - Kupola

JKSO:

Miesto: k.ú. Zboj, p.č. C KN 401/4

ČS:

Dátum: 12.02.2026

Objednávateľ:

Obec Zboj, Zboj č. 98, 067 68 Zboj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina

IČO:

50180746

IČ DPH:

SK2120231245

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

169 875,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	169 875,00	23,00%	39 071,25

Cena s DPH

v EUR

208 946,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KG-STAV GROUP s.r.o.  
Perečinska 2849/41, 069 01 Snina  
IČO: 50 180 746  
IČ DPH: SK2120231245 [2]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

POZOROVANIE HVIEZD V GLAMPINGU

Objekt:

01 - SO 01 Glampingová kupola

Časť:

01.02 - Kupola

Miesto:

k.ú. Zboj, p.č. C KN 401/4

Dátum:

12.02.2026

Objednávateľ:

Obec Zboj, Zboj č. 98, 067 68 Zboj

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1.  
mája 2055/7, 069 01  
Snina

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinská 2849/41, 069 01 Snina

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**169 875,00**

HSV - HSV

**169 875,00**

001 - Kupola

**87 600,00**

002 - Stacionárna technika planétaria full DOME 4K hardware + software vr. zvuku 5.1

**82 275,00**

# ROZPOČET

Stavba:

POZOROVANIE HVIEZD V GLAMPINGU

Objekt:

01 - SO 01 Glampingová kupola

Časť:

01.02 - Kupola

Miesto:

k.ú. Zboj, p.č. C KN 401/4

Dátum:

12.02.2026

Objednávateľ:

Obec Zboj, Zboj č. 98, 067 68 Zboj

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1.  
mája 2055/7, 069 01  
Snina

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

169 875,00

D HSV

HSV

169 875,00

D 001

Kupola

87 600,00

1	K	001527536.R	Glampingový stan 9 M - hrubšia konštrukcia 48x2mm vr. izolácia	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00
2	K	001527537.R	Špeciálne vnútorné projekčné plátno vr. vypínacej kompresorovej technológie s výkonom 2.5 kW	kpl	1,000	33 150,00	33 150,00
3	K	001527538.R	Tepelné čerpadlo 10 kW + rozvody a rekuperácia o výkone 1500 m3/h	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
4	K	001527540.R	Doprava a montáž	kpl	1,000	15 450,00	15 450,00

D 002

Stacionárna technika planétaria full DOME 4K hardware + software vr. zvuku 5.1

82 275,00

5	K	Pol1	Projektor 4K UHD pro sférickou projekciou		1,000	24 850,00	24 850,00
6	K	Pol2	Objektív fisheye 380x180 stupňov pro projektor sférickéj projekcie		1,000	11 550,00	11 550,00
7	K	Pol3	Konštrukcia pro projektor s objektívom		1,000	3 050,00	3 050,00
8	K	Pol4	Riadiaci počítač		1,000	4 150,00	4 150,00
9	K	Pol5	Simulačný a riadiaci software pre sférickú projekciu		1,000	23 850,00	23 850,00
10	K	Pol6	Repro subwoofer		1,000	875,00	875,00
11	K	Pol7	Repro (L,R,C,Ls,Rs)		5,000	625,00	3 125,00
12	K	Pol8	Zosilovač		3,000	675,00	2 025,00
13	K	Pol9	Príslušenstvo (prepojovacia kabeláž AV)		2,000	475,00	950,00
14	K	Pol10	Príslušenstvo (prepojovacia kabeláž AV, klávesnica, myš, špeciálny letecký ovládač)		1,000	500,00	500,00
15	K	Pol11	Doprava a inštalácia		1,000	7 350,00	7 350,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

POZOROVANIE HVIEZD V GLAMPINGU

Objekt:

01 - SO 01 Glampingová kupola

Časť:

01.03 - Požiarne opatrenia

JKSO:

Miesto:

k.ú. Zboj, p.č. C KN 401/4

ČS:

Dátum:

12.02.2026

Objednávateľ:

Obec Zboj, Zboj č. 98, 067 68 Zboj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

50180746

SK2120231245

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

74,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	74,82	23,00%	17,21

Cena s DPH

v EUR

92,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KG-STAV GROUP s.r.o.  
Perečinska 2849/41, 069 01 Snina  
IČO: 50 180 746  
IČ DPH: SK2120231245

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

POZOROVANIE HVIEZD V GLAMPINGU

Objekt:

01 - SO 01 Glampingová kupola

Časť:

**01.03 - Požiarne opatrenia**

Miesto:

k.ú. Zboj, p.č. C KN 401/4

Dátum:

12.02.2026

Objednávateľ:

Obec Zboj, Zboj č. 98, 067 68 Zboj

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1  
mája 2055/7, 069 01  
Snina

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinská 2849/41, 069 01 Snina

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dleu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**74,82**

PSV - Práce a dodávky PSV

**74,82**

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

**74,82**

# ROZPOČET

Stavba:

POZOROVANIE HVIEZD V GLAMPINGU

Objekt:

01 - SO 01 Glampingová kupola

Časť:

01.03 - Požiarne opatrenia

Miesto:

k.ú. Zboj, p.č. C KN 401/4

Dátum:

12.02.2026

Objednávateľ:

Obec Zboj, Zboj č. 98, 067 68 Zboj

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1.  
mája 2055/7, 069 01  
Snina

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečlnska 2849/41, 069 01 Snina

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>74,82</b>
D PSV Práce a dodávky PSV							74,82
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							74,82
1	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	2,000	5,17	10,34
2	M	449170000900.S	Hasiaci prístroj práškový ABC 6 kg	ks	2,000	31,65	63,30
3	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	27,54	1,18