Zmluva o dielo
podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zékonnika
(dalej ako ,,zmluva™)

medzi zmluvnymi stranami:

(M

Obchodné meno: Obec Vysny Orlik

sidlo: Vysny Orlik 14, 090 11 Vysny Orlik
1CO: 00331252

DIC: 2020784953

v mene ktorej kona: Mgr. Jan DZupin, starosta

d’alej ako ,,objednavatel™

@)

Obchodné meno: GEMAG-SK, s.r.o.

sidlo: Rakovéik 46, 089 01 Rakoveik

ICO: 45992151

DIC 2023163384

IC pre DPH: SK2023163384

bankové spojenie: SK18 0900 0000 0006 2286 0658

zapis: Obchodny register Okresného sidu Presov, oddiel: Sro, vloZka ¢.
23871/P

v mene ktorej kona:  DuSan Gergel

d’alej ako ,.zlotovitel™

1:1s

1:3:
1.4.

1.5

objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej ako ,.zmluvné strany*
za nasledovnych podmienok:
Vseobecné ustanovenia

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania vyhlaseného objednavatelom, v
ktorej bola ponuka zhotovitela po preskimani splnenia podmienok uUcasti a poziadaviek na
predmet plnenia vyhodnotena ustanovenou komisiou ako Uspe$na podl'a kritérii stanovenych
vo verejnom obstaravani (d’alej ako ,,verejné obstardvanie™). Vo verejnom obstaravani tvorila
tato zmluva sucast’ sitaznych podkladov a zhotovitel’ ju ndvrhom v sit'azi bez vyhrad prijal.
Tato zmluva sa uzatvara za GCelom vykonania diela (d’alej ako ,dielo®), ktorym je
modernizacia a rekonStrukcia Sportového arealu Vysny Orlik v rozsahu podTa:

1.2.1. projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy,

1.2.2. ponuky zhotovitel'a vratane vykazu vymer, ktora tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy,
pri¢om vyssie uvedené prilohy (d’alej ako ,.dokumentéacia®) musia byt’ chapané ako vzajomne
sa vysvetlujice a dopliiajice. V pripade rozporu medzi dokumentéciou, budi jednotlivé
prilohy vykladané v poradi, v akom s uvedené v predchadzajicom odseku, tzn. podklad
uvedeny v poradi skor (na vy$Som mieste) ma prednost’ pred pokladmi, ktoré ho v poradi
nasleduja.

Nazov diela je: ,Modernizacia a rekonstrukcia Sportového arealu Vysny Orlik*

Miesto vykonania diela je: k.u. VySny Orlik (871583), obec Vysny Orlik parcela registra
C: & 218/1,219/1,219/5

Dielo je verejnou pracou podla zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach pomerne
financovanou z verejnych investicii - rozpo¢tu SR a to Fondom na podporu $portu (d’alej len
wposkytovatel™) v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prispevku v ramci
programu ,,Vystavba, rekonStrukcia a modernizacia Sportovej infrastruktiry v obciach do
3000 obyvatel'ov* &islo: 2025/001 (d’alej ako ,,vyzva™).
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2.4

2i5;

2.6.

2.7

3:ls

3.:2:

3.3,

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit pre objedndvatela riadne a vCas
dielo, v rozsahu podla dokumentacie, a taktiez zavidzok zhotovitela dodat’ objednavatelovi
vietky s tym suvisiace doklady tykajuce sa najmd realizdcie diela a jeho kvality,
predovietkym doklady potrebné k Gispesnému priebehu kolaudaéného konania.

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného
dokumentaciou (d’alej ako ,naviac prdce™) len na zdklade predchadzajiceho pisomného
dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré
zhotovitel' vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od
dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel’ povinny zhotovitelovi zaplatit’. Tieto naviac
prace je zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej, inak 3 difiovej lehote po tom ako ho
objednavatel’ o ich odstranenie poZiada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je objednavatel
opravneny tieto naviac prace odstranit’ sam alebo dat’ odstranit sam ato na naklady
zhotovitel'a. Ak objednavatel’ dodato¢ne pisomne uzna takéto naviac prace, patri zhotovitel'ovi
hrada ich ceny dohodnutej v pisomnom dodatku k tejto zmluve. Dodatok musi byt podpisany
Statutdrnym organom alebo opravnenym zastupcom kazdej zo zmluvnych stran. Zhotovitel sa
zavizuje pri ocefiovani naviac prac pouzit' rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako
pouZil pri spracovani svojej ponuky arozpo¢tu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto
zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodni inak.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpeCenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat' zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’ za
dielo dohodnuti cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel” zrealizuje v stlade so svojou ponukou podl'a dokumentacie, podl'a pokynov
objednavatela, podl'a podmienok tejto zmluvy, v stlade s technologickymi postupmi prac
zhotovitel'a pisomne odsuhlasenymi objednavatelom, v stlade s kontrolnym a skiSobnym
planom zhotovitel'a odsihlasenym objednavatel'om, v sulade s poZiadavkami vyplyvajicimi
zo stavebnych a inych turadnych povoleni tykajicich sa diela, a d’alSimi povoleniami
a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do diia podpisania tejto zmluvy,
ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, za ucelom ziskania kolaudaéného rozhodnutia pre
stavbu diela v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, sii mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel' sucasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy prevzal od
objednavatel'a dokumentaciu.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s miestom vykonavania diela,
povahou a stavom staveniska, jeho geologickym podlozim, prijazdovymi, dopravnymi
a skladovacimi moznost'ami.

Cas plnenia predmetu zmluvy

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze dielo zrealizuje riadne a v¢as v tychto terminoch:

3.1.1. zacatie realizacie diela: 5 dni po splneni odkladacej podmienky a prevzati staveniska.
3.1.2. ukoncenie realizacie: 185 dni po splneni odkladacej podmienky.

Zhotovitel” je povinny a zavdzuje sa najneskor do terminu ukon&enia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat’ a si€asne v tomto termine odovzdat’ dielo objednavatel'ovi.

Postupové (priebezné) terminy realizicie diela moze objednavatel’ uréit po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa pripadne stane prilohou tejto zmluvy. K
postupovym terminom realizdcie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov,
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5:1.

prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d’alej aj ,.financny objem plnenia"), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat k prislunému postupovému terminu realizacie diela.

Zmluvné strany si povinné navzajom sa bez meskania informovat’ o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela, alebo moze sposobit’
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Cena

Celkové cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran ako
cena pevna vo vyske 178 825,90 [suma bez DPH] EUR, 23 % [sadzba DPH], 41 129,96
[vyska DPH] EUR, 219 955,86 [suma s DPH] EUR.

Za koneéni cenu sa povazuje cena vratane DPH vyplyvajica z vitaznej cenovej ponuky

uchadzada a uvedend v tejto zmluve. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze cena diela je kone¢nd a

maximalna a nesmie byt jednostranne zvysena, s vynimkou pripadov vyslovne uvedenych v

tejto zmluve a/alebo relevantnych pravnych predpisov.

V pripade, ak zhotovitel’ nie je platitefom DPH v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH,

avsak sa stane platitelom po uzatvoreni zmluvy, nema narok na zvySenie ceny o hodnotu

DPH.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

4.4.1. do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatrenf a tradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti, Cistenie komunikacii zne€istenych
stavbou po dobu stavby, presun hmét, atd’.),

4.4.2. pri zostavovani svojej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonévania diela nie
Jje povolena ziadna zmena cien,

4.43. do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlaStnym
zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
vykonat,,

4.4.4. do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentécii a/alebo
pripadne i vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre
vykonanie prac nutné a/alebo potrebné,

4.4.5. u vsetkych poloziek plati zasada, Zze sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne
stvisiacich vykonov a ¢innosti a ze v nich su zahrnuté vSetky pripadne potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy,

4.4.6. mu je celkom apodrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat’ Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) ked'Ze porozumel zadaniu predmetu diela
vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu
nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujice
cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych
okolnosti prislusni rezervu kalkulovaného rizika,

44.7. mu je zname, Ze realizatni dokumentaciu si v pripade potreby obstara na vlastné
naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie si¢innosti objednavatel’a.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Zze si overil a skontroloval

dokumentaciu, zvIast vykaz vymer a do ceny diela zahrnul aj prace a ¢innosti v dokumentacii

neuvedené, ale pre riadne a v¢asné vykonanie diela potrebné.

Platobné podmienky

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
mesaéne pozadu, formou mesanych faktur vystavovanych na zaklade zhotovitelom
predlozenych, objednavatelom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac za uplynuly
kalendarny mesiac. Zhotovitel' predlozi mesa¢ny shpis skuto¢ne vykonanych prac vzdy
najneskor v posledny deni prisluSného kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci,
\}ktorom sa vykonali prace a objednavatel tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
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5.

5.8.
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6.1.

6.2.

najneskorsie do 5 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel’
k mesaénému sipisu skutoéne vykonanych prac predlozenému zhotovitefom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatelovi
opraveny mesaény sipis skutoéne vykonanych prac, objednévatel’ tento opraveny mesacny
stipis skutoéne vykonanych préac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do
2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraven¢ho supisu. Stpis skutoéne vykonanych prac
podpisuje za objednavatela aj stavebny dozor. Faktiru moze zhotovitel vystavit’ az na zaklade
objednavatefom potvrdeného sipisu skutone vykonanych prac a dodavok za uplynuly
mesiac. Pre pripad, Ze zhotovitel' za kalendarny mesiac Ziadne prace nevykond, je povinny
predlozit’ tzv. nulovy sipis prac.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyaétovat’ overitelnym spdsobom. Vykonané naviac prace
povodne nezahrnuté v dokumentacii budd fakturované osobitne po ich predchadzajicom
vecnom, cenovom a terminovom odstthlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy,
resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest’ samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktar je 14 dni od ich doru¢enia objednavatelovi.

Faktary bude zhotovitel' predkladat’ objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat zdkonné nalezitosti. K faktire musia byt prilozené doklady umoziujice posudit
opravnenost’ fakturacie, najmé sipis skuto¢ne vykonanych prac. Ak faktara nebude obsahovat’
vys$ie uvedené nalezitosti alebo k nej nebudt priloZené prislusné doklady, nie je objednavatel’
povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit' faktiru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktary
zadina plynat diom dorudenia faktiry obsahujicej vSetky naleZitosti a prilohy
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorugit objednévatel'ovi faktiru na cenu prac a dodavok vykonanych v
prislusnom kalenddrnom mesiaci najneskor do 5 pracovnych dni odo diia schvélenia stpisu
skuto¢ne vykonanych prac za prislusny mesiac zastupcom objednavatela. Tym nie je dotknuté
ustanovenie bodu 5.6 tohto ¢lanku. Ak objedndvatel' bezddvodne odmietne prevziat faktiru
riadne vystavent v silade s ustanovenim bodu 5.4 tohto ¢léanku, zhotovitel’ nie je v omeSkani s
jej doru¢enim objednavatelovi.

Zavereént faktiru je zhotovitel oprévneny vystavit' az po prevzati diela objednavatefom. Po
vystaveni zavere¢nej faktiry nie je zhotovitel' opravneny vystavit' objednavatel'ovi Ziadnu
daldiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred
odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zavere¢nej faktiry objedndvatelom
zhotovitePovi sa povazujii vietky naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky
vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za uspokojené.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel podla tejto
zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. €lanok 6 bod 6.3,
bod 6.4, ¢lanok 2 bod 2.2., ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktury objednévatela, ktorej
splatnost’ je 14 dni od jej vystavenia objednavatel'om.

Objednavatel’ je opravneny zapogitat’ akukol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohl'adavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitel'ovi voci
objednéavatelovi. Zapoéet pohladavok modZe objednavatel' uplatnit' pri thrade faktiry
zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu vakom to préavne predpisy pripistaji, ze vylucuji
privo zhotovitela zapo&itat akikol'vek jeho pohladavku voti objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke objednavatela.

Podmienky zhotovenia diela

Zastupovanim zmluvnych strin pocas zhotovovania diela si v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

6.1.1. Ing. Karol Rychvalsky ako stavebno-technicky dozor (za objednavatel’a)

6.1.2. Milan Zeliziiak ako stavbyvedtici ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel’a
Zhotovitel’ poveri riadenim prac na diele pracovnikov spiiiajicich odborni sposobilost na
vybrané &innosti vo vystavbe. V primeranom ¢ase pred realizaciou prislusnych préc odovzda
zhotovitel’ objednavatelovi certifikaty, vzorky a prospekty tykajiice sa dodévanych materidlov
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a realizovanych rieSeni, technologické postupy realizicie prac zhotovitela vratane analyzy
rizik a postupov ich eliminacie, a kontrolny a skisobny plén tykajici sa realizovaného diela.
Objednévatel je opravneny oznadit' vietky stroje a zariadenia zhotovitela urené na pouzitie
pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednavatel’ povoli pouZzivat' pri realizacii diela v
zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatoéne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na
dostatoént identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ oznacenie a
je povinny pocas celej realizacie diela udrZiavat' toto oznacenie v &istote a dobrom stave tak,
aby bolo dostatoéne viditeIné a CitateIné.

6.3. Zhotovitel' je povinny pred zaéatim vykonévania dicla predloZit' objednavatelovi na
schvalenie plan staveniska, ak si to povaha diela vyZzaduje, pricom:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6:3:5:

6.3.6.

6.3.7.

objednévatel je povinny zhotovitel'ovi alebo zhotovitelom urenému subdodavateiow
umoZnit na stavenisku vybudovat’ uzamykatelny sklad o vymere minimalne 10 m’,
pri¢om takyto sklad nesmie obmedzovat’ riadnu realizaciu diela,

zhotovitel’ zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko,

v cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vietky ndklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om

zhotovitel’ je povinny na zdklade poskytnutych podkladov na svoje vlastné naklady
vytygit bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vSetky podzemné a nadzemné
vedenia a inzinierske siete na stavenisku a stanovit' vyskové body nevyhnutné pre
vykondvanie diela,

zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy a bezchybny
material, zodpovedajici slovenskym pravnym itechnickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi
v dokumentacii,

zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodévky inych
subdodavatelov a preskasat jeho resp. ich tplnost, vlastnosti a pouzitelnost’; za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’,

zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu urtit pre vykonanie prac
zodpovedného veduiceho stavby.

6.4.  Zhotovitel’ je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytocného
odkladu odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej zdstupcom objednévatela, vykona
ich objednavatel’ na ndklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta
Sast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za
gistotu komunikdcii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad.
Pripadné $kody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel' objednévatelovi a uspokoji aj
naroky tretich osob.

6.5.  Prace na pracovisku za¢inajii a kon¢ia na zéklade pracovného Casu urCeného zhotovitelom,
pri¢om tento sa zavédzuje rozvrhnut’ pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatel'ov
tak, aby dodrzal termin ukondenia realizacie diela v zmysle Clanku 3 bodu 3.1 tejto zmluvy.
Za pracovnikov zhotovitel'a sa na Glely tejto zmluvy povazuja i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel’ ich pouZije na realizaciu diela.

6.6.  Zhotovitel moze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaji potrebné Gilohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a s
dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami. Pracovnici zhotovitel'a sii povinni pohybovat' sa po stavenisku vylucne v
pracovnom odeve, vo vyhovujicej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach.
Objednavatel' je opravneny oznalit vietkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy (najmd o odbornej sposobilosti a kvalifikacii pracovnikov
zhotovitela) méZzu byt nasadeni na realizéciu diela, dostatoéne viditelnym oznacenim
nevyhnutnym na dostatoénu identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovitel je povinny strpiet’

ich

nadenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat’ toto oznacenie v Cistote a
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dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditeIné a Citatené. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat
opatrenia na ochranu majetku objednavatel’a a tretich osob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe&nost’ pri praci a
bezpectnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
prisluSnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel’ méze pouzit’ iba materialy,
ktoré spiiiaji podmienky a poZziadavky uvedené v zékone o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel
je povinny vykonavat Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sustavne zabezpelovat
kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO,
pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku buda vy$pecifikované v
zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci je
zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vieobecne zavdzné pravne predpisy na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpecného
spravania sa na stavenisku a urCené pracovné postupy, zabezpelit, aby jeho pracovnici
nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich
vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti zi¢astiiovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych uc¢astnikov na stavbe.
V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych
napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapise do knihy
kvality, environmentu a BOZP, ktort na stavenisku vedie zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest' odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice
skuto¢nosti tykajice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predloZit’ zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskor nasledujici defi po zapise.
Zastupca objednavatel'a je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v
stavebnom denniku poznacit’ svoj sthlas, pripadne nesiihlas s obsahom denného zaznamu, a to
s uvedenim dévodov nesiihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia Iehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky, alebo do konca udrZzatelnosti projektu podla vyzvy vyhlasenej
poskytovatel'om, spravidla 5 rokov odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zicastiiovat’ sa koordinaénych pordd zvolanych objednavatelom.
Objednavatel’ zvola koordinaénii poradu pisomnou formou aspofi 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel’ z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspoii jeden den pred
terminom konania koordinacnej porady doru¢i objednéavatel'ovi pisomné ospravedInenie.
Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny.
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preru$enia prac z tohto dévodu
(pokial’ je opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko moézu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednavatel’a tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednévatel’ pocas realiz4cie diela uréi zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objednévatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d’alim postupom prac zakryté
alebo sa stant nepristupnymi, a to aspoii tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedent povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znaSat’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3
pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavéizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislu$nej ¢asti diela
alebo celého diela vyzvat’ objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel’ objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach
vietky doklady preukazujuce uspe$né vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi
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predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku diu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané aZz uspe$nym vykonanim vSetkych skusok
predpisanych vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objedndvatelovi. Zhotovitel” sa
zaviizuje pisomne vyzvat objednavatel'a aspoii 10 pracovnych dni vopred k t¢asti na skaskach
diela alebo jeho &asti, pricom G&ast’ zhotovitel'a na tychto skiiskach je povinna. Zhotovitel’ je
povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisnicne
objednavatelovi.
Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho ¢ast,, ak nie je riadne vykonané, najméi
ak v &ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho asti, vykazuje dielo alebo
jeho &ast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatelovi niektory z
dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, ponukou, vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.
O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoi v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu oprédvnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zd&astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych udajov o diele
bude obsahovat’ aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych pric,
- supis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o iqhotéch na odstranenie vad a nedorobkov,
- udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadent,
- stipis odovzdanych dokladov,
- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednéavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim v3etkych zmien podla skutoéncho stavu (projekt
skutoéného vyhotovenia), zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite
platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materialoy a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajii certifikatnej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukeii, vyhldsenia o zhode konstrukénych
materidlov, potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych skasok diela alebo jeho
gasti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uZivania stavby alebo
jeho Casti a dialie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho &ast’ podla prisludnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sii uvedene v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel’ nezatne prace
na odstratiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je objednavatel' opravneny
objednat si ich odstranenie u tretej osoby alebo vady odstranit’ sam.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho sthlasu objednavatel'a poverit' realiziciou
diela alebo jeho casti tretiu osobu.
Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat. Pracovisko
je zhotovitel' povinny Gplne vypratat do 5 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela
okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny pisomnym ozndmenim doru¢enym zhotovitefovi zastavit
realizéciu diela podla tejto zmluvy. Doru¢enim oznamenia o zastaveni realizicie je zhotovitel
povinny zastavit' akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej $kody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v
oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu
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skutodne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objedndvatel’ nezodpovedd za Skody
vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik
dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi preukézat’.

Zaruéna doba —zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel" zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude
mat’ polas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpovedé za vady, ktoré ma dielo v Gase jeho odovzdania objednéavatel'ovi, a za vady, ktoré
vznikli pocas zarucnej doby.

Zaruéna doba zaéina plynit odo dia odovzdania a prevzatia diela. Zaruéna doba sa konci
uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dlzkou
zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 25 mesiacov plynucej odo
dia odovzdania celej stavby, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zarucnej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni bud( stGcast'ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna
doba sa predlzuje (t.j. vysSie uvedeny termin jej ukonéenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej
objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uZzivat’ celé dielo alebo
jej ¢ast zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel'a a ten na ich
pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit' vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach ohrozujicich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24
hodin od doruéenia oznamenia vady objednavatel'om. Zhotovitel sa zavdzuje odstranit’ vadu v
¢o najkratsom technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 3 dni od doru¢enia oznamenia
vady objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruenie oznamenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu v¢as neodstrani, je objednavatel’ opravneny ziadat' dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit od zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady
na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady
zhotovitel'a. Ak objednavatel' zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak
je vada diela neodstranitel'na.

Sankcie

Ak zhotovitel’ nevykona dielo v¢as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,1% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty deii omeskania. Zhotovitel je
povinny tito zmluvni pokutu zaplatit’,

V pripade omeskania objednavatela s thradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,1% z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.
Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizicie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,01% z ceny materialov, prac a
vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel’ v zmysle uvedeného harmonogramu
postupu prac zrealizovat’ k zmeSkanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy

s

Strana 8 z 14



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

3.10

9:1:
9.2.
9.3

10,

10.1.

deti omeskania. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ nemé narok na zmluvnu pokutu
podla tohto bodu v pripade, ak zhotovitel' dodrzal kone¢ny termin odovzdania a prevzatia
diela.

Ak zhotovitel' nezaéne odstraiiovat’ objednavatel'om oznameni vadu véas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66 EUR za kazdi vadu a kazdy zaaty de
omeskania az do diia, kedy zhotovitel' pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovite[ ma
povinnost tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu véas, méa objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 66 EUR za kazd( vadu a kazdy zacaty deii omeSkania aZ do jej odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ tato pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela (vratane subdodavatelov resp. pracovnikov
subdodavatelov, za ktorych je zhotovitel zodpovedny), porusia ktorukol'vek povinnost
uvedent v &lanku 6 bode 6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zaviznom pravnom predpise na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej ochrany alebo v ostatnych
pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v zdpise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost
smerujicu k zaisteniu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek
tomu, Ze bol zastupcom objednavatel’a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajuce poruSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300 EUR za kazdé preukazatelne porusenie
ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢lanku 6 bode 6.7 tejto zmluvy zhotovitefom resp.
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela (vratane subdodavatelov resp. pracovnikov
subdodavatel'ov, za ktorych je zhotovitel' zodpovedny), bude realizovat’ dielo bez pouzitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako s pracovna obuv,
pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), ma
objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 33 EUR za kazda
nepouziti osobni a ochrannii pracovni pomodcku u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykondvajl prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 500 EUR
za kazdé preukézatel'né zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropne;j latky
u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktora
vykonava prace na realizicii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zdstupca
objednavatel’a je opravneny vykazat' ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢lanku 6 bode 6.21 tejto zmluvy, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100 EUR za kazdy
defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.
Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Prechod vlastnickeho priva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpedenstvo $kody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatelovi.
Zhotovitel’ zodpoveda za §kodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a veobecne zaviaznych pravnych
predpisov.

Odstapenie od zmluvy

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu spdsobenej $kody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.

L1

V1.2

zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne

zavéznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast’ diela,

ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran
alebo podl'a ich povahy maji trvat aj po zaniku zmluvy odstipenim.,

Zmluvné strany s opravnené odstipit’ od tejto zmluvy z dovodov a spdsobom uvedenym v

zakone.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povaZuje

najma:

10.3.1. ak zhotovitel neprevezme stavenisko,

10.3.2. ak bude zhotovitel' z dovodov spoéivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
terminu uvedeného v ¢lanku 3 bode 3.1. tejto zmluvy,

10.3.3. ak bude zhotovitel' z dévodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
postupu préc o viac ako 15 dni,

10.3.4. ak zhotovitel' neza¢ne stavebné price do 10 dni od lehoty v &lanku 3 bode 3.1 tejto
zmluvy,

10.3.5. ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim &lanku 2 bode 2.6 tejto zmluvy a
napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nevykona napravu,

10.3.6. ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel’na,

Objednévatel’ moze odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak

zhotovite[' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim

subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze
zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo véas a riadne.

Objednéavatel" méze odstlpit' od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost stavebného

povolenia udeleného objedndvatelovi na dielo. Objednéavatel’ musi pri odstipeni od zmluvy

preukdzat’ zhotovitel'ovi zanik jeho platnosti.

Za podstatné poru3enie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje

omeskanie objednavatel’a s thradou faktury riadne vystavenej v silade s ustanovenim &lanku

5 bodu 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 14 dni.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstapit’ od zmluvy do 30 dni odo diia,

kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstapit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba

ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na ur€enie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a

pouzitych materidlov pouZijii primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim

na pripadné naroky z véd diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy.

Ak dojde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, ma objednévatel’ narok na

nahradu nevyhnutnych nékladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitel’a, ktory

dielo zrealizuje.

V pripade odstapenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti jednej zo zmluvnych stran,

ma druhd zmluvna strana narok na nahradu $kody spésobenej porusenim zmluvnej povinnosti,

v désledku ktorej zmluvna strana odstipila od zmluvy.

Specidlne ustanovenia v suvislosti s ¢iastoénym financovanim z prostriedkoy rozpodtu
SR

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia &lankov 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8,9 a 10 tejto zmluvy
nadobudaji GCinnost’ aZ splnenim odkladacej podmienky — rozhodnutim poskytovatel'a
o schvaleni prispevku financujuceho predmet zmluvy (d'alej ako ,.odkladacia podmienka*).
Splnenie odkladacej podmienky zabezpeli objednavatel, zhotovitel je vak povinny mu za
tym a¢elom bezodplatne poskytnit’ vietku potrebnii su¢innost’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak najneskér do 06/2026 neddjde k splneniu
odkladacej podmienky z akéhokol'vek dovodu alebo odkladacia podmienka bude splnena so
zmenenym obsahom (ak napr. prispevok bude kriteny), je objednavatel/alebo zhotovitel
opravneny od tejto zmluvy odstupit. Ak dojde k zaniku zmluvy odstipenim z uvedeného
dovodu, zhotovitel' nema vo¢i objednavatelovi narok na nahradu Skody, uslého zisku,
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I13;

11.4.

L1.3;

12,

12,1

12.2

123

ani narok z iného pravneho titulu, na om sa zmluvné strany dohodli bertic do Gvahy najma

(nie vyluéne) rizika spojené s procesom schval'ovania prispevku.

Zhotovitel' je povinny strpiet a umoznit’ vykon kontroly, auditu, finan¢nej kontroly alebo

iného overenia stivisiaceho s dielom a plnenim tejto zmluvy, ak je predmet alebo jeho Cast’

financovany z prostriedkov Statneho rozpoétu SR a/alebo inych verejnych zdrojov. Tito

povinnost' je zhotovitel' povinny plnit pocas trvania tejto zmluvy, poas trvania zmluvy o

poskytnuti prispevku medzi poskytovatefom a objednévatel'om, ako aj po ich skonéeni po

dobu, podas ktorej je objednavatel povinny uchovavat dokumentdciu podla prislusnych
pravidiel financovania (najmenej viak 5 rokov od financovaného avecného ukoncenia
projektu, ak osobitny predpis alebo pravidla poskytovatela neustanovuju dlhsiu lehotu).

Zhotovitel’ sa d’alej zaviizuje zabezpetit, aby rovnaké povinnosti podl'a tohto ods. zaviazali aj

jeho subdodavatelov podielajicich sa na plneni diela. Pri poskytovani sicinnosti buda

zmluvné strany dbat’ na ochranu utajovanych skutoénosti, obchodného tajomstva a osobnych
adajov, pri¢om poskytnutie informacii nesmie neprimerane branit’ vykonu kontroly/auditu.

Pocas doby trvania tejto zmluvy je zhotovitel' povinny byt zapisany ako partner verejn¢ho

sektora v registri partnerov verejného sektora podla zdkona &. 315/2016 Z. z. vedenym

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Je zarovei povinny spolupracovat so

subdodavatel'mi zapisanymi ako partneri verejného sektora podla citovaného zéakona

v uvedenom registri, ak sa splnenie tejto podmienky v pripade toho ktorého subdodévatela zo

zakona vyzaduje.

Vzhladom na spolufinancovanie financovanie diela z prostriedkov rozpo¢tu SR, zmluvné

strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny od zmluvy odstipit, ak:

11.5.1. zhotovitel’ mu riadne a véas neposkytne suc¢innost’ podla bodu 11.1. tejto zmluvy,

11.5.2. zhotovitel’ porusi povinnost podl'a bodu 11.3. tejto zmluvy,

11.5.3. organ kontroly identifikuje nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
vyberu zhotovitela,

11.5.4. ak by v dosledku ulozenych napravnych opatreni alebo finan¢nych oprav zo strany
organu kontroly doslo k zasahu, ktory by prekroéil rozpoctové kapacity objednavatel'a
alebo by znemoznil riadne plnenie predmetu zmluvy,

11.5.5. ak akykol'vek pravny akt kontrolného organu alebo verejného organu (aj napriklad
stavebny trad) znemoZituje uzavrety zmluvny vztah naplnit’ a realizovat’ v stlade
s podmienkami zmluvy alebo vysledkami verejného obstaravania.

Subdodavatelia

Zhotovitel mozZe realizovat' dielo prostrednictvom subdodéavatelov, ktorych zoznam tvori
alebo bude tvorit’ prilohu tejto zmluvy. Objednavatel’ vyzaduje, aby zhotovitel' najneskor v
dase jej uzavretia uviedol tdaje o vSetkych znamych subdodévateloch (nazov/sidlo resp.
miesto podnikania, ICO, predmet subdodavky), tdaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektivna potreba vymeny (zmeny) alebo navrhnutia
nového subdodavatela, objednavatel vyZzaduje aby novy subdodavatel' bol ozndmeny
v navrhu na zmenu subdodavatel'a objednavatel'ovi minimalne 3 pracovné dni predtym nez
tento novy subdodévatel’ zadne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy.
V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, musi subdodéavatel, ktorého sa navrh
na zmenu tyka, spliiat’ podmienky G&asti tykajice sa osobného postavenia podla verejného
obstaravania, ktorého vysledkom je tato zmluva. Zhotovitel’ je povinny objednavatelovi pred
zmenou subdodavatela, predlozit pisomnd ziadost o udelenie sihlasu so zmenou
subdodévatel'a, ktord bude obsahovat minimalne: konkrétnu c&ast zakazky, ktord ma
subdodavatel’ poskytovat, identifikaéné tidaje navrhovaného subdodavatel’a vratane udajov o
osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, preukdzanie, Ze navrhovany subdodavatel' spiiia podmienky Ggasti tykajice sa
osobného postavenia a vo vztahu k osobam opradvnenym konat za subdodavatela, ktorym
pravo konat' za subdodavatela nevyplyva zo zapisu v prisluSnom registri, s poskytnutim
sthlasu a spracovanim osobnych udajov.
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124

13.

13.1

132

133

134

13.5

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny,
napr. neoznamenie zmeny subdodavatela, vyuzitie subdodéavatela, ktory nespliia podmienky
acasti osobného postavenia $pecifikované vo verejnom obstardvani alebo povinnost’ zépisu do
registra partnerov verejného sektora, ma objednéavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

VysSia moc

Vyssia moc je akakol'vek okolnost mimo kontroly zmluvnych stran, ktord brani zmluvnym
stranam alebo jednej z nich v plneni ich zdvizkov na zdklade tejto zmluvy alebo z nej
vyplyvajicich, pricom takato okolnost’ nie je predvidateIna a neda sa jej vyhnut, napriek
obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnostou, napr. vojna,
mobilizacia, Zivelné pohromy a pod. (d’alej len ako ,,vySSia moc®).

Strana dotknutd vy$Sou mocou je povinna bez zbytoéného odkladu, najneskor do .7
pracovnych dni od vzniku udalosti pisomne oznamit' jej povahu, datum a Cas vzniku a
predbezny dopad na plnenie. Sucastou oznamenia je ndvrh okamzitych opatreni na
minimaliziciu nasledkov. Do 7 pracovnych dni po pominuti vy$8ej moci dotknuta strana
pisomne Specifikuje skutoné trvanie udalosti (datum/Cas konca), preukdze jej vplyv na
plnenie a navrhne rozsah predlzema dotknutych lehét. Terminy sa predizia len o dobu
preukazaného dopadu vysSej moci na plnenie. Pocas tejto uznanej doby sa neuplatiiuji sankcie
za omeskanie sposobené vysSou mocou. Dotknuté strana je povinna minimalizovat’ nasledky a
viest' preukaznii dokumentéaciu. Objednavatel sa k navrhu predizenia vyjadri do 7 dni. Pri
nesthlase uvedie dovody a strany ich bezodkladne prerokuju.

V pripade, ak by vy$§ia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zavizkov o viac ako 30
kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, pripadne na inych
postupoch tykajucich sa d’alSej realizacie zmluvy.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci,
zmluvna strana, na strane ktorej sa vyskytla prekazka vyssej moci, poziada druht zmluvni
stranu o upravu zmluvy alebo o pripadné ukoncenie zmluvy.

Objednavatel sa zavidzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi rozumne pozadovania sucinnost’ pri rieSeni
vplyvu vys$sej moci na riadne a véasné plnenie zmluvnych povinnosti zhotovitela.

Ostatné ustanovenia

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na ndhradu vzniknutej $kody vratane uslého
zisku.

Zhotovitel sa zavizuje, ze vietky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoénosti, o
ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmi obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktar vystavenych na zéklade tejto zmluvy, si predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel’ povinny tak urobit’ na
zéklade povinnosti ulozenej zakonom.

Nazvy ¢lankov uvedené v tejto zmluve maji len informativny charakter, slizia len pre lepSiu
prehl’adnost’ a orientéciu, nijako neovplyviuju vyklad textu v nich uvedeného.

Tam, kde sa v tejto zmluve uvadzaju vyrazy v niektorom rode (muZskom, zenskom alebo
strednom), ma sa tym na mysli s prihliadnutim na povahu a vyznam prislusného ustanovenia
aj prislusny vyraz v inom rode (muzskom, zenskom alebo strednom). Tam, kde sa v tejto
zmluve uvadzaji vyrazy v jednotnom/mnoznom ¢isle, ma sa tym na mysli s prihliadnutim na
povahu a vyznam prisluSného ustanovenia aj prisluSny vyraz v mnoznom/jednotnom c&isle.

Dorucovanie
Pokial' nie je vtejto zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy

alebo iné pisomné tkony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (d’alej ako ,,pisomnosti)
musia byt urobené v pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu
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15.2.

15.3.

15.4.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7,

v tomto Clanku alebo na inli adresu, ktord oznami tato zmluvna strana. Pisomnost’ sa povazuje

za dorucent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doruc¢ovania odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat’
pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorugenke alebo kopii
dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou,

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo iného podobne
licencovaného subjektu, doruenim na adresu zmluvnej strany a v pripade
doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opréavnenej prijimat’ pisomnosti
za tato zmluvnl stranu a podpisom takej osoby na doru¢enke, najneskor vsak
uplynutim troch kalendarnych dni odo dna uvedeného na podacom listku, ato bez
ohladu na tspesnost’ doruéenia,

c) v pripade doruCovania elektronickou postou prijatim potvrdenia druhej zmluvnej
strany o doruceni pisomnosti. -

Pisomnosti, ktorych obsah sa tyka platnosti, u¢innosti alebo znenia tejto zmluvy, alebo

ktorych obsah povaZuje doru¢ujica zmluvna strana za podstatny z iného racionalneho dévodu,

sa povaZuju za dorucené len vtedy, ak boli doru¢ené spésobom podl'a bodu 13.1 pism. a) alebo

b) tejto zmluvy.

Akékol'vek pisomnosti adresované objednavatelovi, budii zasielané na adresu sidla

objednévatel’a, ako aj emailom na nasledovnt adresu:

15.3.1. obecvysnyorlik@gmail.com

Akékol'vek pisomnosti adresované zhotovitel'ovi, buda zasielané na adresu sidla zhotovitela

zapisant v obchodnom registri, ako aj emailom na nasledovni adresu:

15.4.1. Dusan.gergel@gemagsk.sk

Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobida platnost’ a u¢innost’ momentom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou ustanoveni, ktoré podl'a zmluvy nadobiddaji GCinnost’ az splnenim
odkladacej podmienky.

Kazdé ustanovenie zmluvy sa, pokial’ je to mozné, interpretuje tak, aby bolo (i¢inné a platné
podla platnych pravnych predpisov. Pokial’ by vSak niektoré ustanovenie zmluvy bolo podla
platnych pravnych predpisov nevymozitelné alebo neplatné, nebude tym dotknuta platnost’
alebo vymozitelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy, ktoré budi i nad’alej zavizné a v plnom
rozsahu platné a a¢inné.

Pokial by sa stalo jedno alebo viac ustanoveni tejto zmluvy z akéhokolvek ddvodu
neplatnym, platnost’ ostatnych ustanoveni tym nie je dotknutd. Zmluvné strany sa pre tento
pripad zavézuji nahradit’ neplatné ustanovenia novymi platnymi ustanoveniami tak, aby ostal
zachovany obsah, zdmer, hospodarsky Gcel a dohodnuté podstatné naleZitosti sledované
zmluvou.

Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou vyslovne neupravené sa spravuju
prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskor$ich
predpisov, ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich
predpisov a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

V pripade akychkol'vek sporov, ktoré pripadne vznikni v budicnosti medzi zmluynymi
stranami alebo vo vztahu k tretim osobam pri plneni tejto zmluvy, sa zmluvné strany zavizuji
riesit’ ich prednostne vo vzajomnej si¢innosti a vzijomnym rokovanim za Gelom dosiahnutia
zmieru v spornej otizke. Zmluyné strany sa dohodli, Ze na rieSenie akychkolvek sporov
vzniknutych medzi zmluvnymi stranami si vecne a miestne prislusné sudy Slovenskej
republiky.

Tato zmluva je vyhotovend vdvoch vyhotoveniach, po jednom pre objednavatela a
zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tito zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, neuzatvaraju ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak toho, Ze zodpoveda ich skuto¢nej
a slobodnej véli, ju podpisuju.
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V;’; Zow 4’{/ dita: DX O 228"

V mene objednavatePa: 7

Podpis
Meno D i yvann LLZUPIL .
Funkcia : Stafutarny organ ,

PRILOHY:

Priloha €. 1 Projektova dokumentacia

v, SVIDKIKY  gsae {. L. LORG

V mene zhotovitela:

Podpis
Meno
Funkcia : >watutarny organ

GEMAG-SK, s.r.o.
Rakovcik 46, 089 01
1¢0: 45992 151, IC DPH: 52023163384

10908209505 @

Priloha¢.2  Ponuka uchadzada (1. navrh na plnenie kritérii, 2. vyplneny vykaz vymer)

Priloha é. 3 Zoznam subdodavatelov, ak relevantné
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