Zmluva o dielo ¢€.2025-12-001

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a

doplnkov (dalej len ako ,,Zmluva”)

. Obec Nizna Kamenica
Adresa: Niznd Kamenica 1, 044 45 Bidovce, Slovenska republika
ICO: 00 324 485
DIC: 202 124 4874
E-mail: obecniznakamenica@netkosice.sk

starostaobecnk@gmail.com
Telefén: 055/69 65 523

+421903 627 181
IBAN: SK42 5600 0000 0005 0517 9018
V zastupeni: Mgr. Daniela Lukadova, starosta obce

(dalej len ako ,,Objednavatel™)
a
Il. VLT Holding s.r.o.
Adresa: Dénesova 1147/4, 040 23 Kosice, Slovenska republika
ICO: 47 339 772
DIC: 202 3819754
IC DPH: SK 202 381 9754
Email: vltholdingsro@gmail.com
Telefon: +421911 133 605
IBAN: SK93 0900 0000 0052 3203 9425
V zastUpeni: Vojtech Téth, DBA konatel
(dalej len ako ,,Zhotovitel™)
Objedndvatel a Zhotovitel dalej spoloc¢ne len ako ,,Zmluvné strany“
a kazdy jednotlivo len ako ,,Zmluvna strana“

Clanok |
Vymedzenie pojmov

. »,Poskytovatel” znamend Fond na podporu cestovného ruchu so sidlom Suché myto 7045/1, 811 03
Bratislava — mestska ¢ast Staré Mesto, ICO: 56 701 161, DIC: 2122405340.

. »Vyzva FNPCR-01-2025“ znamena vyzvu na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prispevku na podporu
udrzatelného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kupelnictva v regidonoch Slovenskej republiky
vyhldsenu Poskytovatelom dria 09.09.2025 pod kéddovym oznaéenim FNPCR-01-2025.

. »,Projekt” znamena schvalenu Ziadost Objednavatela o prispevok s ndzvom ,Ekologicka a zdrava cyklistika
pod Slanskym pohorim®, evidovanu pod ¢islom 2025-01-0840 v rdmci Vyzvy FNPCR-01-2025.

. ,»Zmluva o prispevku“ znamena zmluvu o prispevku ¢. FNPCR-2025-01-0840 uzatvorenu medzi
Objednavatelom a Poskytovatelom, na zaklade ktorej je Projekt financovany.



Clanok Il
Predmet zmluvy

. Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela dielo a dodat tovary a sluzby v
rozsahu projektovej dokumentdcie s nazvom ,Soldrny cyklopristresok s nabijacou stanicou”,
vypracovanej autorizovanym architektom Ing. arch. Ondrejom Chrobakom (dalej len ako ,,Projektova
dokumentdcia”), ktoru Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi a ktord je archivovana u Objednavatela za
podmienok uvedenych v Zmluve ako aj jej prilohach.

. Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutd cenu za
zhotovenie diela.

Clanok I
Rozsah a sp6sob vykonania diela

Vykonanim diela sa na ucely Zmluvy rozumie najma zhotovenie a dodanie stavebnych objektov,
konsStrukcii a technologickych zariadeni, ich montdz, instaldcia, zapojenie, nastavenie, vyskusanie a
uvedenie do prevadzky, ako aj vykonanie vSetkych suvisiacich prac a dodavok potrebnych na riadne,
uplné a funkéné dokoncenie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne, vcas, v sulade so Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, v stlade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) na vlastné naklady a na vlastné
nebezpedenstvo, pricom tym nie je dotknutd moznost poskytnutia zalohovej platby alebo Uhrady ¢asti
ceny diela v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat pri vykonani diela vSetky podmienky uvedené v stavebnom povoleni
(alebo v inom povoleni na zaklade, ktorého sa dielo vykonava) a vo vyjadreniach dotknutych organov.
Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku poriadok a Cistotu a zabezpecit odstranenie znecistenia
okolitych pozemnych komunikacii vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny
dodrziavat vietky pravne predpisy Slovenskej republiky.

Clanok IV
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budi Zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d zakona ¢. 50/1976
Zb.

Do stavebného dennika moZu robit zaznamy len stavbyveduci Zhotovitela, pripadne jeho zastupca a
zodpovedny zdstupca Objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny zdastupca
Objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude denne
zaznamenavat vsSetky skutocnosti podstatné pre plnenie Zmluvy — postup realizacie prac, kvalitu
vykondvania prac, pripadne odchylky od projektovej dokumentdcie. Zdznamy vedie stavbyveduci, resp.
jeho zastupca a priebeZne ich bude potvrdzovat zodpovedny zastupca Objednavatela.

V stavebnom denniku st Zmluvné strany povinné reagovat na zépisy najneskor do 3 (troch) pracovnych
dni odo dia ich vyhotovenia. Ak Zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny, v uvedenej lehote na zapis
nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny, ak sa tyka plneni vykonavanych v sulade s



Projektovou dokumentaciou, Zmluvou a jej prilohami. Vynimku tvoria zapisy tykajlce sa dodavok alebo
prac mimo rozsahu Projektovej dokumentdcie, Zmluvy a jej priloh, vratane naviac prac; takéto zapisy
nemaju povahu suhlasu Objednavatela s vykonanim tychto prac alebo dodavok, a to ani v pripade, ak
Objednavatel na takyto zdpis v lehote podla tohto bodu Zmluvy nereaguje.

Vsetky pripadné zmeny musia byt pred ich realizdciou odsuhlasené zodpovednou osobou
Objednavatela v stavebnom denniku a upravené pisomnym dodatkom k Zmluve.

Zhotovitel je povinny pocas vykonania diela vyhotovovat podrobnu fotodokumentaciu a predloZit ju
Objednavatelovi v elektronickej forme spolu s vystavenou faktdrou a slpisom vykonanych prac a
dodavok.

Zhotovitel je povinny predlozZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel), ako aj
povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného

evve

uroven poloziek, t. j. na Uroven zodpovedajucu polozkam vykazu vymer.

Clanok V
Miesto a ¢as plnenia

. Miestom realizacie diela je pozemok vo vlastnictve Objedndvatela, nachadzajuci sa v katastralnom
uzemi obce NiZna Kamenica, na parcelach uréenych Projektovou dokumentaciou.

. Objednavatel sa zavizuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko protokoldrne, a to v stave spbsobilom na
riadne vykonanie diela, najneskdr v den zacatia realizacie diela.

. Zhotovitel sa zavazuje zacat s realizaciou diela bezodkladne po nadobudnuti Géinnosti Zmluvy a po
protokoldrnom prevzati staveniska.

. Zhotovitel sa zavazuje dielo riadne dokoncit a odovzdat Objednavatelovi najneskér 15.10.2026.

. Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom
uvedenym v predchadzajuicom bode tohto élanku Zmluvy, zavazuje sa Objednavatel toto dielo prevziat
aj pred dohodnutym terminom za podmienky, Ze dielo bude zhotovené v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentdciou a platnymi technickymi normami.

. Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s realizaciou alebo dokoncenim diela, ma Objednavatel pravo
uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvné pokuty podla Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

. Zmluvné strany sa dohodli, 7e terminy realizicie diela sa méZu primerane prediZit len z dovodov
hodnych osobitného zretela, najma v pripade:

- omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska,

- vyskytu nepredvidatelnych prekazok,

- zdsahu vyssej moci,
pricom kazda takato zmena terminu musi byt zaznamenana v stavebnom denniku a nasledne upravena
pisomnym dodatkom k Zmluve.

Clanok VI
Cena diela

1. Cena diela je stanovena dohodou Zmluvnych stran ako cena maximalna a je vysledkom procesu
verejného obstaravania realizovaného Objednéavatelom v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.



P.C. Dielo/stavba Cenav EUR DPH 23 % Cenav EUR
bez DPH 23% s DPH 23%

1. Solarny cyklopristresok s 44 089,13 10 140,50 54 229,63
nabijacou stanicou

. Cena diela je stanovena na zdklade ponuky Zhotovitela predlozenej v rdmci verejného obstaravania a

je uvedenad v rozpocte s vykaz vymer, ktory tvori neoddelitelnu sicast Zmluvy ako priloha ¢.1.

. V cene diela su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s riadnym vykonanim diela, najma

naklady na dodanie materidlov a zariadeni, dopravu, montdz, vykonanie stavebnych prdc,

zabezpecCenie  staveniska, vedenie stavebného dennika, vyhotovenie = dokumentacie,

fotodokumentacie, skusky, revizie, uvedenie diela do prevadzky a odstranenie pripadnych vad

zistenych pri preberacom konani.

. Zmenu ceny diela je mozné vykonat len pisomnym dodatkom k Zmluve, a to vylu¢ne v pripadoch, ak:

- dojde k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty,

- dobjde k zmene rozsahu diela v sulade so Zmluvou, Projektom alebo zakonom
0 verejnom obstaravani.

. Zhotovitel nema narok na zvysenie ceny diela z dévodu zmeny cien vstupov, materialov, energii alebo

pracovnej sily pocas realizacie diela.

. Akékolvek prace alebo dodavky nad rdmec predmetu zmluvy, ktoré neboli vopred pisomne

odsuhlasené Objednavatelom a upravené dodatkom k Zmluve, nie st povaZované za sucast ceny diela

a Objednavatel nie je povinny ich uhradit.

Clanok Vi
Platobné podmienky

. Zhotovitel je opravneny vystavovat Objednévatelovi faktlry za skutoéne vykonané prace a dodavky
na zaklade Objednavatelom odsuhlaseného supisu vykonanych prac a dodavok potvrdenych
opravnenym zastupcom Objednavatela.

. Lehota splatnosti vystavenych faktur Zhotovitefom je 60 dni odo diia ich doruéenia Objednavatelovi.

3. Ak faktura nebude obsahovat vsetky nélezitosti podla Zmluvy alebo prislusnych pravnych predpisov,

je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie; v takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut odo dria dorucenia opravenej
faktury Objedndvatelovi.

. Uhrada ceny diela alebo jej ¢asti bude realizovana bezhotovostnym bankovym prevodom na bankovy
ucet Zhotovitela uvedeny v Zmluve.

. Objednavatel je opravneny poskytnut Zhotovitelovi zalohovu platbu na realizaciu diela, a to na zaklade
zalohovej faktury vystavenej Zhotovitelom.

. Poskytnutie zalohovej platby nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za riadne vykonanie diela, ani
na ustanovenia Zmluvy, podla ktorych Zhotovitel vykonava dielo na vlastné naklady a na vlastné
nebezpecenstvo; zalohova platba sa povaZzuje vyluéne za predfinancovanie Casti ceny diela.



. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné oneskorenie poskytnutia finanénych prostriedkov zo strany
Poskytovatela prispevku nema vplyv na ndrok Zhotovitela na dhradu ceny diela v sulade so Zmluvou.

Clanok VI
Zmeny diela a naviac prace

. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne menit rozsah, obsah ani technické riesenie diela oproti
Projektovej dokumentdcii a rozsahu dohodnutému v Zmluve a jej prilohach.

. Zhotovitel je povinny vykonat akékolvek zmeny diela len v stulade s podmienkami podla tejto Zmluvy.
. Ak zhotovitel zisti potrebu vykonania prac alebo doddvok nad rdmec Zmluvy alebo potrebu zmeny
technického riesenia diela, je povinny tuto skutoénost bezodkladne pisomne oznamit Objednéavatelovi
a zaznamenat ju do stavebného dennika.

. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zdznam potreby vykonania préc alebo dodavok nad rdmec Zmluvy
nemad povahu suhlasu Objedndvatela s ich realizdciou. Zmluvné strany sa preto dohodli, Ze akékolvek
zmeny diela a naviac prace mo6zu byt realizované vyluéne na zédklade pisomného dodatku k Zmluve,
uzatvoreného medzi Zmluvnymi stranami pred ich realizaciou.

. Zhotovitel nemd ndrok na zaplatenie naviac prac alebo dodavok vykonanych nad ramec Zmluvy, ktoré
neboli vopred pisomne schvdlené Objednavatelom a upravené dodatkom k Zmluve.

. Ak Zhotovitel vykona zmeny diela alebo naviac prace bez splnenia podmienok podla tohto ¢lanku
Zmluvy, vykonava ich na vlastné riziko a naklady a Objednavatel nie je povinny takéto plnenie prevziat
ani uhradit.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objedndvatelovi pripravenost diela na odovzdanie a prevzatie,
a to najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred.

. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni na mieste realizacie diela za ucasti opravnenych zastupcov
Zmluvnych stran a bude o fiom vyhotoveny pisomny preberaci protokol podpisany oboma Zmluvnymi
stranami.

. Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré samy osebe
nebrania riadnemu a bezpeénému uzivaniu diela, pricom tieto vady a nedorobky musia byt uvedené v
preberacom protokole spolu s lehotou ich odstranenia.

. Ak dielo vykazuje podstatné vady, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu alebo nie je vykonané v sulade
so Zmluvou, Projektovou dokumentdciou alebo vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, je
Objednavatel opravneny odmietnut prevzatie diela.

. Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky zistené pri odovzdani a prevzati diela v lehotach
dohodnutych v preberacom protokole, najneskor viak v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu
vad.

. Dielo sa povaiuje za riadne dokoncené a vykonané dnom jeho odovzdania a prevzatia
Objedndvatelom bez podstatnych vad, potvrdenym podpisom preberacieho protokolu.

. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k
jednotlivym materidlom, komponentnom, vyrobkom a inym ¢astiam diela pouzitym Zhotovitelom pri
vykonani diela nadobulda Objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.



8. Zhotovitel je povinny najneskor pri odovzdani diela odovzdat Objednavatelovi vSetku dokumentéciu
suvisiacu s dielom, najma:
- projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia, ak je relevantn3,
- doklady o skuskach, reviziach a certifikatoch pouzitych materidlov a zariadeni,
ak je to relevantné,
- navody na obsluhu a udrzbu.

Clanok X
Kontrola zakrytych prac

1. Zhotovitel je povinny pisomne (vratane e-mailu) oznamit Objednavatelovi pripravenost na vykonanie
prac alebo casti diela, ktoré budu nasledne zakryté alebo sa stanu nepristupnymi (dalej len ,,zakryté
prace”), a to najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred a zaroven umoznit Objednavatelovi vykonat
kontrolu.

2. Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu zakrytych prac v ozndmenom termine.

3. Ak sa Objednavatel na kontrolu zakrytych prac v ozndmenom termine nedostavi ani neoznami iny
termin, mad sa za to, Ze so zakrytim prac suhlasi.

4. V pripade, ak Objedndvatel po zakryti prac poziada o ich dodatocné odkrytie, Zhotovitel je povinny
tieto prace odkryt. Naklady s tym spojené znasa:

- Objednavatel, ak sa preukdze, ze zakryté prace boli vykonané riadne a v sulade so
Zmluvou,
- Zhotovitel, ak sa preukaze, Ze zakryté prace neboli vykonané riadne.
5. Vykonanie kontroly zakrytych prac nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady diela.

Clanok XI
Zmeny diela

1. Ak pocas realizacie diela vznikne potreba zmeny rozsahu, technického rieSenia alebo spdsobu
vykonania diela, najma v dosledku poZiadaviek Objedndvatela, projektovej dokumentacie alebo
podmienok vyplyvajucich z Projektu alebo Zmluvy o prispevku, je Zhotovitel povinny bezodkladne na
tuto skutocnost upozornit Objednavatela.

2. Akékolvek zmeny diela, vratane zmien vyvolanych poZiadavkami tretich osdb alebo organov
suvisiacich s Projektom, je mozné vykonat vyluéne na zéklade:

- predchdadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, a
- pisomného dodatku k Zmluve.

3. V pripade, Ze zmena diela ma vplyv na cenu diela alebo termin jeho vykonania, Zmluvné strany su

povinné tuto skutoénost upravit v dodatku k Zmluve, najma:
- Upravou ceny diela,
- primeranou Upravou lehoty plnenia.

4. Zhotovitel nie je povinny vykonat zmeny diela, pokial neboli splnené podmienky podla tohto ¢lanku.

5. Zhotovitel nema narok na thradu prac vykonanych nad rdmec Zmluvy, ktoré neboli vopred pisomne
schvalené v sulade s tymto ¢lankom.



Clanok X
BOZP a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy
tykajuce sa:

- bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP),

- ochrany pred poziarmi,

- ochrany Zivotného prostredia.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov, subdodévatelov a vietkych os6b, ktoré sa
podielaju na vykonavani diela.
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby osoby vykonavajlce prace na diele boli:

- odborne spo6sobilé,

- riadne poucené o bezpecnosti prace,

- vybavené primeranymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami.
Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené porusenim povinnosti podla tohto ¢lanku a je povinny ich
nahradit v plnom rozsahu.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela nakladat s odpadmi v sulade s platnymi pravnymi predpismi,
najma zabezpedit ich triedenie, odvoz a zneSkodnenie opravnenou osobou.
Zhotovitel je povinny vykonavat dielo tak, aby minimalizoval negativne vplyvy na Zivotné prostredie a
okolie stavby.
Zhotovitel je povinny prijat primerané opatrenia na predchadzanie vzniku skod.

Clanok XIlI
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

. Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia, ako aj za vady,

ktoré sa na diele vyskytnu v zaru¢nej dobe.

. Zaruéna doba na stavebné prace vykonané na zaklade Zmluvy je 60 (Sestdesiat) mesiacov, pokial

osobitné pravne predpisy alebo Zmluva neustanovuju inak.

. Zaru¢nd doba na technologické zariadenia, komponenty a vybavenie dodané v rdmci diela je v rozsahu

zaruky poskytnutej vyrobcom, najviac vSak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, ak nie je v Zmluve alebo v

sprievodnej dokumentdcii uvedené inak.

. Zéaruka sa nevztahuje na vady alebo poskodenia diela sp6sobené najma:

- vandalizmom, imyselnym poskodenim alebo trestnym ¢inom tretej osoby,

- Zivelnou udalostou, najma povodriou, poziarom, veternou smrstou, krupobitim,
zemetrasenim alebo inymi udalostami vy$sej moci,

- neodbornym zdsahom, Upravou alebo opravou diela vykonanou objednavatelom
alebo tretou osobou bez suhlasu zhotovitela,

- nespravnym alebo neodbornym uZivanim diela v rozpore s jeho uréenim,
projektovou dokumentdciou alebo pokynmi vyrobcu,

- beinym opotrebenim diela alebo jeho ¢asti zodpovedajucim povahe a sposobu jeho
uzivania,



- zanedbanim povinnej udrzby diela zo strany objedndvatela, ak je takato udriba
nevyhnutna na zachovanie jeho funkénosti.

. Zaruka sa nevztahuje na zariadenia alebo komponenty, na ktoré sa vztahuje samostatna zaruka

vyrobcu, a to v rozsahu a za podmienok uvedenych v zaruénych listoch alebo technickej dokumentacii

vyrobcu.

. Objednavatel je povinny uplatnit vady diela pisomne bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni, a to

elektronicky alebo listinne na adresu Zhotovitela uvedenu v Zmluve.

. Zhotovitel je povinny zacat s odstrariovanim reklamovanych vad bezodkladne, najneskér do 15

(patnastich) pracovnych dni odo drna dorucenia reklamacie, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

. Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v primerane] lehote zodpovedajlcej ich povahe,

rozsahu a technickej ndroc¢nosti, najneskor vsak v lehote dohodnutej s Objednavatelom.

. Zhotovitel nezodpovedd za vady spOsobené vadami projektovej dokumentdcie, na ktoré

Objednavatela vopred upozornil alebo ktoré nemohol pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zistit.

10.Uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady podla tohto ¢lanku Zmluvy sa vztahuje vyluéne na vady

diela vzniknuté v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy a nezakladd zodpovednost
Zhotovitela za vady alebo porusenia povinnosti Objednavatela vyplyvajlce zo vSeobecnych pravnych
predpisov.

Clanok XIV
Zmluvné pokuty a sankcie

. V pripade omeskania Zhotovitela s dokonéenim diela alebo jeho ¢asti oproti terminom dohodnutym v
Zmluve je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitefovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela bez DPH za kaZdy aj zacaty deri omeskania.

. Zmluvna pokuta podla Zmluvy sa vztahuje vyluéne na porusenie povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich
zo Zmluvy a nemozno ju uplatnit za porusenia povinnosti Objedndavatela alebo za porusenia povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy o prispevku.

. V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury vystavenej Zhotovitelom ma Zhotovitel pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy hoc aj za¢aty deri omeskania.

. Zmluvna strana je opravnena zmluvnu pokutu uplatnit, avak nie je povinna ju uplatnit, a to najma v
pripadoch, ak porusenie povinnosti vyplavajucich zo Zmluvy nemalo vplyv na riadne plnenie Zmluvy.

. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Zmluvnej strany na nahradu Skody, ktorad jej vznikla
v dosledku porusenia povinnosti druhej Zmluvnej strany vyplyvajucej zo Zmluvy.

Clanok XV
Kontrola, audit a siéinnost

. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu alebo kontroly na mieste suvisiacej s realizaciou
diela podla Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o prispevku uzatvorenej medzi
Objedndvatelom a Poskytovatelom.

. Zhotovitel je povinny poskytnut oprdvnenym osobam potrebnd sucinnost vyluéne v rozsahu
tykajucom sa plnenia jeho povinnosti podla Zmluvy, najma umoznit vstup na miesto realizacie diela,
predloZit poZzadovanu dokumentdciu a poskytnut vysvetlenia suvisiace s realizaciou diela.



3. Povinnost Zhotovitela poskytovat sucinnost podla tohto ¢lanku Zmluvy trva aj po ukonceni platnosti a
ucinnosti Zmluvy, a to po dobu trvania povinnosti Objedndvatela vyplyvajucich zo Zmluvy o prispevku,
ak sa tykaju realizacie diela.

4. Zhotovitel nezodpoveda za vysledok kontroly alebo auditu v ¢astiach, ktoré sa netykaju plnenia jeho
povinnosti podla Zmluvy, najma za porusenia povinnosti Objedndvatela vyplyvajlicich zo Zmluvy o
prispevku.

5. Zhotovitel je povinny poskytovat dokumentéciu a podklady suvisiace s realizaciou diela v listinnej
alebo elektronickej forme, v primeranom rozsahu a primeranej lehote, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Clanok XVI
Subdodavatelia

1. Zhotovitel je opravneny zabezpecit plnenie Zmluvy alebo jej ¢asti prostrednictvom subdodavatelov.

2. Vyuzitie subdodavatelov na plnenie Zmluvy podlieha predchadzajucemu pisomnému suhlasu
Objedndvatela.

3. Zhotovitel zodpoveda Objedndvatelovi za plnenie povinnosti subdodavatelov v rovnakom rozsahu,
ako keby plnil zavazky vyplyvajice zo Zmluvy sam.

4. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu
subdodavatela, najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni odo dfa, ked' sa o takejto zmene dozvedel.

5. Subdoddvatelia nemaju voci Objednavatelovi Ziadne priame prdva ani naroky vyplyvajuce zo Zmluvy
ani zo Zmluvy o prispevku; za splnenie vietkych povinnosti vo vztahu k Objednéavatelovi zodpoveda
vyluéne Zhotovitel.

Clanok XVl
Odstipenie od zmluvy

1. Zmluvné strany si opravnené odstlpit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvnych
povinnosti druhou Zmluvnou stranou, a to v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

2. Za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela sa povaZzuje najma:

- omeskanie Zhotovitela s dokoncéenim diela alebo jeho ¢asti o viac ako 90 dni,

- realizacia diela v rozpore so Zmluvou, Projektovou dokumentaciou alebo
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

- vykonanie zmien diela alebo viacprdc v rozpore so Zmluvou,

- opakované alebo zavaZné porusenie povinnosti Zhotovitela vyplyvajlcich zo
Zmluvy.

3. Za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Objedndvatela sa povaZuje najma:

- omeskanie Objedndvatela s Uhradou riadne vystavenej a dorucenej faktury o
viac ako 30 dni,



- neposkytnutie sucinnosti Objedndvatela nevyhnutnej na riadne vykonanie
diela, a to ani po pisomnej vyzve Zhotovitela.

. Odstupenie od Zmluvy musi byt vykonané pisomne a je icinné driom jeho doruéenia druhej Zmluvnej
strane.

. V pripade odstupenia od Zmluvy si Zmluvné strany povinné vzajomne si vysporiadat dovtedy
poskytnuté plnenia v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, pricom Zhotovitel
ma narok na Uhradu ceny za tu ¢ast diela, ktora bola ku dfiu odstlpenia riadne vykonana a prevzata
Objednavatelom.

Clanok XVIII

v

Trvanie a uéinnost zmluvy

. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

2. Zmluva nadobuda Ucinnost v zmysle §47a ods. 2 Obcianskeho zdakonnika driom nasledujicim po dni

jej zverejnenia.

. Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do Uplného splnenia vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych
stran vyplyvajucich zo Zmluvy.

. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa zodpovednosti za vady, zaru¢nej doby, zmluvnych pokdut, kontroly a
auditu, ako aj nahrady Skody, zostavaju v platnosti aj po ukonéeni Zmluvy.

Clanok XIX
Lehoty a dorucovanie

. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, pisomnost musi byt doruéena osobne, doporu¢enym listom alebo e-
mailom na adresy prijemcov Specifikované v Zmluve, alebo iné postové alebo e-mailové adresy, ktoré
prislusnd Zmluvna strana oznami v sulade s tymto bodom Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Akdkolvek
pisomnost odovzdana osobne bude povaZzovana za doruéenu v den jej skutoéného odovzdania alebo,
ak ju prijemca bezddévodne odmietne prevziat, v den tohto odmietnutia (pricom v pripade pochybnosti
sa ma za to, Ze odmietnutie bolo bezdévodné), a ak bola zasland doporucenym listom, driom jej
dorucenia alebo odmietnutia prevziat. V pripade zaslania e-mailom alebo textovou sms spravou sa
bude pisomnost povaZovana za dorucenu po tom, ako odosielatel spravu odoslal.

Clanok XX
Zaverecné ustanovenia
. Pravne vztahy vyslovne neupravené Zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej
republiky.
. Akékolvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy je mozné vykonat len formou pisomnych, oéislovanych
dodatkov, podpisanych oboma Zmluvnymi stranami.
. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo neuéinnym, nema to vplyv na platnost a
uéinnost ostatnych ustanoveni Zmluvy; Zmluvné strany sa zavdzuju nahradit takéto ustanovenie
novym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac priblizuje pévodnému ucelu neplatného alebo neucinného
ustanovenia.
. Zmluva je vyhotovena v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran obdrzi po jednom
rovnopise.
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. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, uzatvdraju ju slobodne a
vazine, nie v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, a na znak sudhlasu ju vlastnorucne

podpisuju.

. Neoddelitelnou sticastou Zmluvy su prilohy: Priloha €. 1 — Rozpocet a vykaz vymer

Objednavatel Zhotovitel

(D] - USSR Dna: 4. mdja 2026
Miesto: ....ccecueniee Miesto: KoSice
Podpis: Podpis:

Obec NiZzna Kamenica
Mgr. Daniela Lukadova, starosta obce

VLT Holding s.r.o.
Vojtech Téth, DBA konatel VLT Holding s.r.o.
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