ZMLUVA O DIELO

(dalej aj ako ,Zmluva o dielo" alebo ,ZoD" alebo ~Zmluva“)
uzatvorena podla § 536 a nasl Obchodného zakonnika v platnom zneni, zdkona &. 343/2015 2.z o
verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskor&ich predpisov,

CL. | — ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Obec Malé Ozorovce

so sidlom: Hlavna 108/29, 078 01 Se&ovce
zastupeny: Mgr. Milan Dolak, LL.M., starosta
ICO: 00331708

DIC: 2020724321

IBAN:

(DALEJ V TEXTE AKO , OBJEDNAVA TEL")

Zhotovitel': Bautec Slovakia s.r.o.

50 sidlom/s miestom podnikania: Jakobyho 6 , 040 01 Kosice
zastupeny: Miroslav Krazel

IBAN: SK88 1100 0000 0028 2987 4996
ICO: 46 631 259

DIC: 2023513305

ICDPH: SK2023513305

(DALEJ V TEXTE AKOQ |, ZHOTOVITEL 3

Cl. Il - PREDMET ZMLUVY

I: Zhotovitel sa zavézuje vykonat riadne a véas pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpeéenstvo, dielo s nazvom:

»Zmena Zakladnej Skoly na polyfunkény objekt

vrozsahu, kvalite a v sulade podfla:

1.1, projektovej dokumentacie, ktorej suCastou je aj vykaz vymer vratane jeho doplinkov (dale)
len ,PD"), ktorti odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskoér v lehote do 3 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. rozpoétu zhotovitela predlozeného do verejneho obstaravania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej len rozpocet');

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych bolo
realizované verejné obstaravanie objednévatela na realizaciu diela podia Elanku . tejto
Zmluvy - terminov pinenia,

[

Zhotovitel sa zavazuje. e vsetky prace na diele vykona pine v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajicimi sa prac v tase ich realizacie a prisludnymi STN.

3. Rozsah diela a jeho presna $pecifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zaklade
poziadaviek objednavatela, informacii. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa
v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami
verejného obstaravania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s dalsimi vychodiskovymi
podkladmi podia tejto Zmiuvy. Zhotovitelovi st zname technické, kvalitativhe a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. Vsetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom &innosti
zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spbsobily vykonavat dielo podla tejto
Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, kioré su k vykonaniu diela
potrebne



Zhotovitel sa zavazuje Ze bude dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi a v sdlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi
dohodami zmiuvnych stran Objednavatel sa zavaézuje, Ze prevezme a zaplati zan zhotovitelovi
dohodnutu cenu. Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel nema povinnost prevziat a ani
neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, ato ani v pripade, ak
nebrania uzivaniu diela:

Zhotovitel sa zavézuje na vlastné naklady zabezpeéit koordinatora stavby pre bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia
diela

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, e sa podrobne oboznamil s miestom pinenia diela
a s existujucim stavom na zéklade miestnej obhliadky .

Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych z Environmentalneho fondu, $tatneho
rozpoctu a z viastnych prostriedkov objednavatela.

CL. Il - TERMIN PLNENIA
1.1. Termin prevzatia staveniska: do 10 dni odo dna G¢innosti zmluvy
1.2. Termin zadatia prac: do § dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukon&enia prac: ’ do 12 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti zmluvy
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujici pracovny deri od ukonéenia prac

Zhotovite! je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj tstnou formou /a
telefonicky/, informovat’ objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu Zmiuvy s désledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela, zarover aj
s dosledkom predizenia leh6t uvedenych v harmonograme prac; ako aj o opravnenych dévodoch
fakejto udalosti Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu
od harmonogramu prac, pricom objednavatef je povinny o skuto&nosti zakladajticej odklonenie od
prac informovat objednavatela bezodkladne, najneskér do 24 hod.. Ak déjde k zdrzaniu prac,
musi zhotovitel preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava, V pripade
porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na uhradu
zmiuvne) pokuty vo vySke 1.000.- € Ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je dotknuté.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dha zadatia prac. do ukon&enia prac, podfa cds. 1. bod
12 a13 vykonavané vterminoch podla harmonogramu prac, ktory predlozi zhotovitel
objednavatefovi v lehote do § pracovnych dni od Gginnosti tejto zmluvy. Dielo podfa tejto Zmluvy
bude zhotovitefom dokontené a objednavatelovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1.,
bode 1.4.tohto ¢lanku; pokial nedéjde k okolnostiam na z&klade ktorych mdze déjst k odovzdaniu
diela v neskorSom ¢ase (napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol spésobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat' za nasledok posunutie ktoréhokolvek

terminu zhotovenia diela alebo jeho ¢asti v zmysle tejto Zmiuvy, zhotovitel sa zavazuje vykonat

véetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné néklady bez
naroku ich uplatnenia voci objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje najma nie viak vylugne navysit
kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia aobstarat stym sivisiace
mechanizmy za u¢elom realizacie diela

Ak posledny defi lehoty alebo terminu uréeného pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto Zmiuve
pripadne na sobotu. nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, zhotovitel
je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najbliz§i pracovny den nasledujici po dni
pracovneho volna alebo pracovného pokoja

Ak by v priebenu realizacie diela dodlo k rozporom medzi objednavatefom a zhotovitelom, nesmie
dojst k zastaveniu. oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitefom; okrem pripadov
uvedenych v ust § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. z&k.

Zhotovitel je povinny véetky technologické postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat
s objednavatefom, avidy vdostatotnom ¢ase pred tou, ktorou realizaciou (tj. napr. pred
objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

CL. IV = MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY




Miestom vykonania diela je cbec Malé Ozorovce (dalej spolu v texte aj ako ,stavenisko").

CL.V — CENA DIELA

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavate! zhotovitelovi

dojednanu cenu za dielo vo vyske 235 932,06 EUR bez DPH, tj 290 196,43 EUR vratane

prislusnej DPH

1.1.  Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela — prilozeného
rozpoCtu zaokruhleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmiuvy, a
ktora je kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpoé&tu zodpoveda zhotovitel. Zmiuvné strany
sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika
v platnom zneni, tj. jednostranné dodatotné zvysenie ceny zhotovitelom nie je moZné
Takto ur¢ena dohodnutd cena za dielo je redlna, pokryva véetky naklady spojené so
spinenim zavazkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok na zvysenie ceny, ktory
vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky.

V cene su zahmuté vsetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel

nie je opravneny uctovat objednavateflovi ziadne iné finanéné Ciastky, ako st dojednané v tejto

Zmiuve

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, véasnym, bez vad a nedorobkov,

vykonanim diela, ktoré bude overené uspednym vykonanim skufok a jeho prevzatim

objednavatelom, pokial nie je vtejto Zmiuve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia

Jednotlivych casti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednavatela.

V dohodnute) cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlaj§ich, pomocnych a

dopinkovych vykonev a zariadenie staveniska, ktoré patri k tplnému a bezchybnému vykonaniu

predmetu diela

Zmluvna cena dohodnuta v bode 1. €l. V. sa mdze zmenit dohodou zmluvnych stran v pripade,

ak dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajlcich nakladov na zhotovenie

Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povaZuje miera inflacie vy$sia ako 5% v porovnani s

cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotovitelom pri priprave cenovej

ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.

Zhotovitel je zaroven opravneny poZadovat navydenie ceny Diela indexaciou predioZenim
pisomnej Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zaklade udajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejiovaného Statistickym Gradom SR kvartalne (dostupné na
odkaze' hilps /jwww usz skisluzbyfindex-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a premndexovanim navy$enou zmluvnou cenou bude vaési ako 5%. Ak Objednavatel
pisomne odsuhlasi navy$enie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou. ktorej navys$enie bude predstavovat viac ako 5% a zmluvnou cenou navy$enou
0 5% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré este neboli obstarané
Zhotovitelom ku dnu prediozenia ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi. Po
odsuhlasen! uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatelom, je Zhotovitel povinny ku
kazde| dalse| faklure prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt
tiez zrejme. aka cast poloziek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka cast je
vyfakturovana s indexovanou cenou

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovite! je povinny akceptovat zniZzenie
zmiuvnej ceny Diela indexaciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverg)hovaného Statisticky‘rm uradom SR kvartalne (dostupne na odkaze:
https://www usz sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vécsi ako 5%. Objednavatel uhradi Zhotovitelovi
zmluvnu cenu zniZzent o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5% a preindexovanou
zmluvnou cenou, ktore) znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia cien sa bude tykat
len stavebnych materialov. ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku dfiu predioZenia ziadosti na
uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruéeni tejto ziadosti Zhotovitel'ovi, je
Zhotovitel' povinny ku kazdej dalej fakture prikladat vypolet upravy fakturovane; ceny
indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka ¢ast poloziek bola vyfakturovana pred indexéaciou
ceny a aka cast je vyfakturovana s indexovanou cenou




Véetky upravy zmluvnych cien indexovanim budu na zaklade priloh k fakturam spracované v
samostatne] indexatnej faktire resp. dobropise po vystaveni koneénej faktury,

G- FINANCOVANIE, FAKTURACIA A PLATENIE

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za riadne a v&as zhotovené dielo dojednanu cenu, spdsobom
a v lehotach nizsie uvedenych.
Zmluvne strany sa dohodli, ze objednavatel bude platit dojednanu cenu za dielo &iastkovo, na
zaklade wvykazu skutoéne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len Vykaz prac"),
ato na zaklade jednotlivych giastkovych danovych dokladov - faktur, ktoré vystavi zhotovitel
v sulade s prisludnymi predpismi platnymi v éase ich vystavenia. Vykaz prac bude v &asti
jednotlivyeh cien poloziek zackrihleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylugenie
akychkolvek pochybnosti plati, Ze zhotovitel je opravneny vystavit Giastkovl faktiru maximaine
1 x mesacne, pricom je opravneny vystavit faktiru aj za dlhsie obdobie ako 1 mesiac.
Osoba splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu
prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predioZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel Eiastkov( fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podfa stavebného
dennika nemoze sitzit ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na tomto podklade bude
zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked objednavatel s niektorymi polozkami
vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich a dohodne sa so zhotovitefom tak, aby tento mohol
fakturovat aspon polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedéjde celkovo k dohode, tak sporné
polozky budu riesene v ramci dalgej faktury, pokial nebudu objednavatelom celkom opravnene
odmietnute
Zmluvne strany sa dohodli, Ze jednotlivé ¢iastkové faktury za dielo je zhotovitel opravneny vystavit
najskor po odsuhlaseni a podpisani vyésie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel je povinny
vystavit fakluru za dodavku tychto ¢iastkovych prac do 15 dni odo dia odsuhlasenia a podpisania
vy$sie uvedeneho vykazu prac. Tieto jednotlivé tiastkové faktary, ako aj nizsie uvedenu koneénu
faktiru, je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi okrem tlatenej formy v poéte 6 ks, aj
v elektronicke) podobe v programe Excel na e-mail: , spolu so vietkymi prilohami v tejto
Zmluve uvedenymi. ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac a zabudovanych materialov.
V pripade velkého objemu dat objednavatel akceptuje aj ulozenie dat na GloZisko s naslednym e-
mailovym oznamenim na vy$sie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku
kazdej Ciastkove) fakture priloZit v8etky prisluchajice podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:
- zapisnice, rozbory, protokoly a osved&enia o vykonanych skiskach,
- vyhlasenia o zhode pouZitych vyrobkov,
- 1x koépiu stavebného dennika vrozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov,
- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacil,
- zarutne listy
- vysledry skusok, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov
a vyrobkov
- doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hldsenia o vzniku
odpadu),
- smenovky,
= ako aj prisiusnu fotodokumentaciu k fakturovanej iastke. a to ku vdetkym pracam, materialom,
sluzbam a pod dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho
vykazu prac

Faktura bude mat tieto nalezitosti:

oznacenie zmluvnych strén, obchodné meno, adresu, sidlo, 1CO, DIC,
Cislo faktury,

den vystavenia a def splatnosti faktury, datum dodania,

u faktur s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC DPH,
fakturovanu sumu v EUR,

e 2 @ o @




® oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,
e peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,
¢ prilohy v rozsahu a spracovaneé sposobom, aky predpisuje tato zmluva,

* oznacene penaZného ustavu a Cislo uétu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny
symbol,
¢ nazov diela

Konetna faktura bude zhotovitelom vystavena a zhotovitelom objednavatel'ovi doruéena
v den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz uplne vsetkych
potrebnych dokladov. podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmiuvy. Kone&na faktura je
sucasne prehlasenim zhotovitefa, 2e nebude uplatfiovat voéi objednavatelovi Ziadne daldie
finanéné poziadavky

Zmluvne strany si dohodli splatnost kazdej faktiry 60 dni odo dna jej doruéenia objednavatelovi
v sulade s ust §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika. Kazda jednotliva faktura musi okrem
beznych nalezZitosti a priloh, obsahovat aj vyuétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet
tejto Zmiuvy. a to na zaklade vykazu prac

Zaplatenim klorejkolvek faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z Gétu
objednavatela

V pripade viatena ktorejkolvek faktlry zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuétovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona, resp. v pripade absencie
priloh faktury v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel opravit v &o najkrat§éom moznom
termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti
zatne plynut dnom doruc¢enia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend postapit pripadné pohladavky voci druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmiluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpetovacim prostriedkom
druhe) zmiuvne) strany

CL. VIl — STAVENISKO

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v silade s ¢l Il tejto
Zmluvy, o com zmluvné strany spidu ,Zdpis 0 odovzdani / prevzati staveniska®, pritcom zhotovitel
je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v uréeny den. Stuéastou tohto protokolu bude aj
fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotowvitel je povinny zoznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou podzemnych
vedeni a inzinierskych sietl na stavenisku, zelefou a inymi cudzimi objektmi a dbat na to, aby
v priebehu realizacie diela nedo$lo k ich poskodeniu. Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim
stavebnych prac na diele zabezpecit skuto€ne vytytenie inzinierskych sieti v celom areéli, pricom
uvedene je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela

Zhotovitel j& povinny na stavenisku zachovavat &istotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstrafiovat na svoje naklady a bez omegkania
odpady vzniknute jeho ¢innostou. Pokial ddjde &innostou zhotovitela k znedisteniu prifahlych
komunikaci a ploch, a to i mimo aredlovych &i inych pléch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak poruéi zhotovitel povinnost
podia tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urcene; objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel
opravneny po predchadzajucom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpecit kropenie na
zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavézuje nenarusit trvaly a bezpetny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢0 berie zhotovite! na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho sledovat najma, ¢i su prace
vykonavane podia zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnolechnicky dozor objednavatela budu vykonavat osoby uréené objednavatelom, ktoré
objednavate! pisomne oznami zhotovitelovi vopred.

y



10.

11

12

13.

14.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit uast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktore bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a robit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpeti na stavenisku svojho stavbyveddceho, ktorého meno
oznami pisomne objednévatelovi najneskér v defl prevzatia staveniska

Zhotovitel zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi

SVOjimi pracoviikmi a pracovnikmi vietkych svojich subdodavateloy

Zhotovitel vyiucs zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel adévodnené
namietky Uvedene namietky sa mozu tykal nedodrZiavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanivousti.  nekompetentnosti,  nedostatku zruénosti alebo pracovitosti, porusovania

bezpecnustnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dévernosti a dalsich
nedostatkov. Vyluc¢enie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatelovi nevznikli ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodriavat vietky platné pravne predpisy tykajuce sa
najmé bezpecnost a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych a poZiarnych
predpisoch a za ich §kolenie a vybavenie,

Zhotovitel  je povinny stavenisko ku dihu  odovzdania diela vyCistit  a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o €om spisu zmluvné strany protokol, Stitastou tohto protokolu bude
a) prisluéna fotodokumentacia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel nema
povinnost prevziat a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku diu odovzdania diela nebude
vytistene a prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit sumu skutoéného odberu elektrickej energie a vody, skutoéne
odobrale) podla vyuctovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spide zhotovitel
§ poskylovateiom medii protokol, v ktorom uvedu potiatoény stav samostatnych meratov el.
energie avody Po odovzdani staveniska spiSe zhotovitel s poskytovatefom meédii protokol
S uvedenim konecneho stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel zabezpeéi fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
avsetkych susednych stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré méZu byt ohrozené
stavebnou Cinnostou pri realizacii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Téato
dokumentacia bude sutastou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje potas vecernej a noénej doby vylu&it prevadzku taZkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zabezpetit stavenisko tak, aby zodpovedalo vietkym
bezpetnostnym predpisom; pritom za uvedené nesie pinu zodpovednost',

CL. VIl - STAVEBNY DENNiK

Zhotovite! (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach,
ktore vykonava, stavebny dennik s minimaine dvomi képiami, z ktorych je jedna pre
objednavatela

Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim diela zo strany objednavatefa,
ako celku

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3 pracovnych dni
od vykonania 2apisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennin bude potas realizacie prac ulozeny u stavbyvedlceho zhotovitela.
Objednavate: ma pravo denne na jednu kdpiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotoviter (esp stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.
Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, Gdaje o poéasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnic ach pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerusenie prac s odbvodnenim, zaznamy
o okolnostiach  ktore maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuskach, zmeny
aodchylky vykondvanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach zhotovitela
s objednavatelom a projektantom, poziadavky opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov,
Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL. IX — PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

N/A




CL. X — ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel dieia najneskér 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami objednavatelovi, Ze
prace na diele alebo jeho &asti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim
zhotovitel' zaroven zasle objednavatelovi sipis vykonanych prac spolu prislichajucimi
dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu Ciastku, ktord bude fakturovana
v konecnej fakture.

Spinenie dodaviy diela:

a) povinnost dodat je spinend riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,
b) povinnost prevziat je spinena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani prevzati,
Ze dodavku diela prebera.
O prevzati dieia alebo jeho Gasti spisu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a prevzati, ktory

bude chsahuvat nama zhodnotenie akosti vykonanych préc, stanovisko zhotovitela a
objednavateia ako | vyhlasenie objednavatela, ze odovzdane dielo prebera.

Viastnikon: snhotovovaneho diela je objednavatel, zhotovitel znada nebezpelenstvo $kody na
zhotovovare; vee az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela

Zhotovile! doda objednavatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku naleZitu
dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonéeného diela, ktorych vyhotovenie a
dodanie je sucastou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:
- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;
- 1x kopiu stavebného dennika;
- certifikaty vyrobkov. ktoré podliehaju povinnej certifikacii,
- zarugne listy
- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hiasenia o vzniku
odpadu)
- revizne spravy (ak relevantné)
bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povaZovat dielo za dokonZené a prevziat ho
Z uvedeného vyplyva, Ze chybajlce doklady, az do doby ich predloZenia, su povaZzovaneé za vadu,
ktora brani uzivaniu diela.
V pripade, ak zhotovitel nepredloZi véetky uvedené podklady v zmysle predchadzajuceho bodu,
vznikne objednavatelovi narok /pravo/ na uhradenie zmiuvnej pokuty vo vy3ke 500,- € za kaZdy
aj zataty der omeskania, ustanovenia o nahrade $kody tymto nie su dotknute.

Zhotovitel | povinny vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalsom pracovnom postupe
budu zakry! m bo sa stanunepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade poruenia tohto
dojednania ima objednavatel pravo vykonat' pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitela.
V pripade zakiylych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentéciu

a tuto prilozit k jednotlivym fakturam a supisom prac

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonéeni diela (dalej len ,previerky”) za
udelom overenia rladneho ukonéenia diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako
celok alebo akakolvek jeho ¢ast neprejde previerkami, potom bude zhotovitel povinny promptne
odstranit vietky vady alebo iné nedostatky, v désledku ktorych dielo nepreslo previerkami a
objednavatel moze odmietnut prevziat dielo Ak sa previerkami nezisti ziadna vada diela a dojde
kvdli vykonavaniu previerok diela objednavatefom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je
v omeskani ¢ odovzdanim diela

CL. XI - PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovite!
1.1.  Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na s.ue nebezpecenstyo a vdojednanom termine vykonania diela ho odovzdat

objednavateiovi

1.2.  Zhotootel (& opravneny pouzit na vykonanie diela iba subdodavatelov, ktorych uviedol v
prilolic - 2 zmiuvy a odsuhlasenych objednavatelom, alebo inych subdodavatelov v sulade
s tymitc lankom zmluvy.,

1.3. Po piedehadzajucom pisomnom suhlase objednavatela mdze zhotovitel na vykonanie diela
pouZ !t inych subdodavatelov nez subdodavatelov uvedenych v zozname subdodavatefov,




1.4,

1.5,

1.6.

1.5

1.8.

1.9.

ktori su zapisani v registri partnerov verejného sektora podfa § 11 zakona o verejnom
obstaravani ak relevantné
Za utelom zmeny v osobe subdodavatela je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi
ziadosl o zmenu v zozname subdodavatelov, ktora musi obsahovat’
1.4.1 dentifikacne udaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat dielo alebo
jehc )

alebo ne plnenie podla zmluvy, udaje o osobe opravnenej konat za

cbdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,
1.4.0 o Cde pinerna zmluvy, ktory ma zhotovitel v umysle zabezpedit prostrednictvom
subdodavatela,

Kazda ziadost podla bodu 1.4. tohto &lanku zmluvy musi byt objednavatefovi odovzdana
vtas lak. aby nezdrZiavala postup vykonania diela a to najneskdr 10 (slovom: desat)
pracovnych dni pred navrhovanou zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy o
subdodavke)
Objednavatel je povinny vyjadrit sa k Ziadosti podfa bodu 1.4 tohto &lanku zmluvy,
obsalijuce| vietky informéacie a deklady podra bodu 1.4. tohto &lanku zmluvy, s uvedenim,
¢i so zmenou suhlasi alebo nie najneskér do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni odo dna jej
dorucenia
Ak sa objednavatel v lehote podla bodu 1.6. tohto &lanku zmluvy nevyjadri, predpoklada
sa, ze s havrhovanou zmenou zoznamu subdodavatelov suhlasi. Uvedené ustanovenie
zmluvy neplati. ak zhotovitel nepredloZil objednavatelovi spolu so Ziadostou o zmenu v
prilohe ¢ 2 zmluvy informacie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto &lanku zmluvy.
Objednavatel je opravneny odmietnut najma tych subdodavatelov,
1.8.1. v suvislosti s ktorymi si mu zname pripady, ked nedodr2ali svoje zavézky,

1.8.2 vioryeh finanéneé a technicke postavenie spolahlivo negarantuje plnenie zavazkov zo
¢ty alebo

1.8.5 + unresplnapd podmienky podla bodu 1.3 tohto élanku zmiuvy.

Zhotow o be povinny pisomne oznamit' objednavatelovi uzatvorenie zmluvy o subdodavke

najnes«or go 20 (slovom: dvadsiatich) dni odo dna uzavretia prisludnej zmluvy o

subdoaavke ako aj ich pripadnych dodatkov.

<hotovite! je povinny zabezpedit, aby v zmluve o subdodavke bolo dostatoéne osetrené,
aby subdodavatel mohol vykonat dielo alebo jeho ¢&ast prostrednictvom dalsieho
subdodavatela len na zaklade pisomného suhlasu objednavatefa postupom podla tohto
Clanku zmluvy

. Na zaklade pisomnne) Ziadosti objednavatela je zhotovitel povinny najneskér do 3 (slovom:

troch) pracovnych dni odo dha dorutenia Ziadosti odovzdat' objednavatelovi képiu kazdej
uzalvorene| zmluvy o subdodavke v zneni jej pripadnych dodatkov.

. Zmluvre strany vyhlasujl, 2e odsuhlasenie zmeny subdodavatelov zo strany objednavatela

ziadnyim sposobom nezbavuje zhotovitela zavazkov vyplyvajucich mu zo zmluvy.

. Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuja, Ze zhotovitel je povinny postupovat

podla tohto clanku zmluvy aj v pripade, ak v priebehu sutaze nepredloZil objednavatelovi
Ziadny zoznam subdodavatelov, resp. tvrdil, Ze dielo vykona osobne a nasledne vznikla
potreba vykonat dielo alebo jeho ¢ast subdodavatelom.

. Zhotouitel |e povinny pri vybere subdodavatela postupovat tak, aby vynalozené naklady na

zaboscoene pinenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhot el sodpoveda za pinenie zmluvy © subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
pinet o reansovane na zaklade takejto zmluvy realizoval sam

cPoruscie jednotivyeh bodov tohto élanku zmluvy sa povazuje za podstatné porudenie tejto
Zmiuvy s moznostou odstupenia od zmluvy, pricom v pripade jeho porudenia ma

objednavatel moznost na dhradu zmluvnej pokuty voéi zhotovitelovi vo vyske 1.000 - € za
kaZde a) jednotlive porudenie; ustanovenia o nahrade $kody tymto nie su dotknuté.

. Kazda zmena subdodavatelov sa musi vykonat formou dodatku k zmluve.
. Zhotovilel najneskdr v de zacatia prac /vykonavania diela/ uréi zodpovedného a

kompetzntneho zastupeu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku
¢

. Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podfa tejto Zmluvy zabezpedit pre

svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z OPP a BOZP platnych v
Slovenske) republike, o ¢éom predloZi objednavatelovi doklad, a to najneskér v den zacatia
prac Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe&nost pni
praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prisl. pravnych predpisov




1.20.

121

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

Tl i

1.28.

Zholoviiel moZe stavbu zabezpecéovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
0sGb, klor maju pezadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podfa zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom Case.
Zhotovitel prediozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizacii tohto diela a zavazuje sa, Ze
uveden| pracovnici bud( re§pektovat pokyny zastupcu objednavatela. V pripade
nerespeklovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazal vstup prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je
povinny tentc zakaz reSpektovat
Stroje zarnadenia. kondtrukcie a material (t.). vSetky veci, ktore su potrebné na vykenanie
diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpeéenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko)
Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat take
vlastnost aby pri predpokladane] Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spinali okrem platnych
STN @ - 4 a mych nadvaznych predpisov aj vysoké estetickeé naroky uréené projektom
W el Jhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela zabezpetovat kontroing skisky
,or matenalov ako aj stavebnych Easti diela podia platnych STN a EN. Ak materialy,
alebo slavebne cast pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu,
alebo wonuule zodpovedajuce] $tatnej skuSobne, objednavatel méze po dohode so
zhotovitelom od skusok upustit za podmienky, 2e zhotovitel predioZi potvrdenie o kvalite
priamo od vyrobecu. Véetok material, casti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela
bud () nové, (1) takého typu a na taky Géel, na ktory maju byt pouzivané podla poZiadaviek
tejto Zmluvy, (iil) najlepée] kvality a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace,
které me su v sulade s tymito pozZiadavkami, vratane neschvalenych a riadne
neautorizovanych nahrad, mézu byt povazované za vadne.
Zhotovite! e povinny predioZit a nechat schvalit v dostatoénom &asovom predstihu /pred
montaZzou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou Objednavatela vzorky zo
vietkych vizualne vnimatelnych do diela zabudovanych materialov a komponentov
a vizuaine vzorky montaznych celkov.
\/ pripade, ak zhotovitel nepredlozi, resp. pouzije objednavatefom opravnene neschvalené
materialy. komponenty (dalej ako ,prvky”) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednavatel je
opravneny dielo, resp jeho ¢ast neprevziat a zhotovitel je povinny tieto prvky bezodkladne,
v pripace, ak s nimi objednévatel nebude suhlasit, vymenit / nahradit; pricom v pripade, ak
pride »o strany zhotovitela k omeskaniu, objednavatel je opravneny uplatnit sankcie urtené
viejlo Jimtuve

Priovyeonavan. diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
obyednovaie o Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, &i pokyny mu dané
objeuravateiom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel' bez zbytoéného
adklzou neupozorni objednavatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady

diela kiore boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat
na svojich pokynoch napriek skutoénosti, Ze bol na dévod ich nevhodnosti zhotovitefom
upozaineny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo spdsobené nevhodnostou tychto
pokynov

Zhotovite! je povinny vynalozit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré
sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto
prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokolvek
adkladu na to upozornit objednavatela a navrhnut mu primeranu zmenu diela. V pripade,
ak zholovitel porusl svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na
nanradu Skody, ktora mu tym vznikla, inak nema ziadna zo zmluvnych stran na nahradu
§kody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne a véas. je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
adstrent navrhnat objednavatelovi iné vhodné riesenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat
vielty  plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekomsletnost alebo nedokonalost

wlovie poskyine zastupcom QObjednavatela uplny a neruseny pristup na Stavenisko a
ki vigike aukumentaci suvisiace) s realizaciou diela.

Zhotoviler vyhlasue, ze ma uzatvoreng poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu
spésobenu tretim usobam v suvislosti s jeho éinnostou a prevadzkou minimaline na hodnotu
celenc digla v EUR s DPH. Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti po




1.29.

- 1.30.

1.31.

1.32

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1:37.
- vzrukajuca odstranovanim zelene z plochy rie$eného Uzemia bola realizovana odvozom

cely cas platnosti a uCinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia
preckazat vbjednavatelovi na jeho poZiadanie bezodkladne: v pripade porudenia tohto
dojednama ma pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstupit a zarove pravo pozadovat
Zmiuvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie: ustanovenie o nahrade
Skody tymto nie je dotknuté,

Zholovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je
povinny na vlastne naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v désledku jeho &innosti;
prisiuéne doklady o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci
prisiusnych Ciastkovych faktir. Zhotovitel sa zavazuje véetku nim spdsobenu sutinu,
odpadovy a obalovy material sam priebeZne odstrafioval, minimalne raz za tyzden.
Zhotovitel je pavinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
StréZzenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby zabezpeduje
zhotovitel',

Zodpavedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vietkych zalezitostiach
spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zudastnit 1 x tyZdenne, a v pripade potreby
IV kratsom intervale  kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktoru zvola
stavebnotechnicky dozor objednavatela

Zhotovitel je povinny na viastne naklady zabezpecit vSetky povinnosti pdvodcu odpadu,

najra cdberveonek a analyzu jeho viastnosti a zlozenia kvalifikovanou osobou a nasledné
Zabvrpesenie zaradena odpadu podla Katalégu odpadov zakona o odpadoch v pripade
vz nebezpeéneho odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom
zaberpedi dalej na viastné naklady objednavatel

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat' pravidelné &istenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel zo

stavoy ako a) kropenie a Cistenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev

k prianle) stavbe, ako aj zabezpetit opatrenia na obmedzovanie pradnosti na stavenisku,

spetivajuce v opakovanom kropeni staveniska a prebiehajucich pripadnych prac na

stavenisku, a to pocas cele) realizacie diela vZdy bezodkladne po znetisteni, do terminu
odovzdania diela v zmysle €l. 1I1. tejto Zmluvy.

Zhotovieel sa zavazuje pri vdetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zelen

dodziavat Véeobecne zavazné nariadenie objednavatela &. 3/1996 o starostlivosti o zelen,

ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. Oetrovanie, udrfiavanie a ochrana

stromave) vegetacie, a to najmé v rozsahu:
loruny drevin chranit pred poskodenim vyvézovanim a odbornym orezom konarov,

- kmene drevin chranit debnenim,

= korenova sistavu chranit podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti
e 2.5 metra od paty kmena, pricom sa nesmu prerusit korene hrubsie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit rezom, pricom sa rezné miesta
selria)

- eseladovat v okoli korenového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
avabinenc matenalu pricom po odkryti korefove) sustavy drevin je nutné vykonat bez
fetahov opatrema zamedzujuce usychaniu korefov — zakrytie, zaliatie

Zholoviie! sa zavazuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedoslo k poskodeniu

novewy eadenych drevin, teda prednostne po ukongeni vetkych stavebnych prac.

Vpripade, ze casovo a terminovo nie je mozZné toto zabezpeéit, je povinny novovysadené

dreving chianit’ v zmysle STN 83 70 10 ~ Ochrana prirody - O$etrovanie, udrziavanie

a ochirana stromove| vegetacie

Zhotovite! sa zavazuje vykopovu zeminu podas vystavby monitorovat na pritomnost

neberpecnych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat.

Zhotovitel sa zavazuje pri vyrube drevin zabezpecdit, aby likvidacia drevne] hmoty,

a aby nedochadzalo k paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

1.38. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby zeler bola odstrafiovana primeranym spésobom
a primeranymi prostriedkami (ruéne, resp. malou mechanizaciou).

Objednavale!

21, Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak

oby=dnavatel zisti ze zhotovitef pri vykonavani diela poruduje svoje pavinnosti, je zhotovitel
poviiny ez akehokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.)
na @ vykonaval dale) dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7 pracovnych dni, ma
obl: vatel pravo od Zmluvy odstupit,




2.2, Objednéavatel je oprdvneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych pracou
nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby su
opravneneé dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je chrozena bezpeé&nost
uskutoCnovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonavane v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody a zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny

CL. XIl - ZIVOTNE PROSTREDIE

Pre ucely platne] legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel kontroluje
a spravuje stavenisko

Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hladiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, alo lak po¢as vykonavania diela ako aj po jeho ukonéeni, ak nedostatky zapricinil.

V pripade nedoslatkov zapri¢inenych zhotovitelom, ktoré vedu ku dkode na Zivotnom prostredi,
ma objecdnavatel pravo na nahradu $kody a st¢asne uhradenie nakladov na asanaciu kod vodi
zhotoviteiovi

CL. XIll - VYKONOVA ZABEZPEKA

Nevyzaduje sa

CL. XIV - ZARUENA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovite: Lude pri realizaci diela postupovat s odbornou starostlivostou &o najsetrnejsie,
Zhotovitel rici za to ze  dielo, ako aj vSetky pouZité materialy, vyrobky, zariadenia
a technoiugicke casti bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zaruénej doby bude mat dielo

vlastnosti donhodnute v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu
a schopniost jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym uéelom.

Zaru€na doba zatina plynut dnom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma zmluvnymi
stranam: & lrva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na realizované dielo. V pripade materialov,
vyrobkov cariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych &asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca

osobitnu zaruhu odlisnu ako uvedené v predchadzajucej vete tohto ustanovenia, platl zaruéna
doba v dizie uvedene) vyrobcom tychto vyrobkov, minimalne véak 24 mesiacov (dalej v texte ako
LZarucna dobo’); pokial véak bude vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24 mesiacov,
o uvedenom shotovitel pisomne informuje objednavatela.

Pocas tivinia tejto Zmiuvy a pocas zaruénej doby odstrani zhotovitel na Ziadost objednéavatela
akekolvek vytknuté vady diela. resp. chyby na diele, ato aj v pripade, ak dielo eéte nebude
prevzate piipadne ukontené Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material potrebny
na odstrancnic vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania alebo
nedodrz:in rakonnych poziadaviek, nariadeni alebo povoleni v dosledku nedostatoéne
vykenanc!y lozoru) VSetky zakonné naroky objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté
dojednar i v predehadzajuce; vete

Na ziado-! . cdnavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady svoje| dodavky
odstranit < neuznava ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady aZ do
rozhodn! o o reklamaci zhotovitel”

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ ¢ nacenie vady, miesto. kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje
Skryte vady, || vady. ktoré abjednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej

dobe, objednivatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.

Zhotovitel sn avézuje odstranovat véetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pizaimného cznamenia objednavatefom. Zmiuvné strany sa mézu v odévodnenych
pripadoch dciodnat @) na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny




zhotovitel odsiranit obratom po ich nahlasen] objednavatelom. Pravo uréenia, &i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objeanavatel.

V pripade, ak pri realizacii diela bude hrozit nebezpecenstvo poskodenia diela zhotovitela inym
dodavatelom ostatnym stavebnych objektov, je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
upovedomit objednavatela o tejto skutognosti: v pripade, ak objednavatela o hroziacej skode na
diele pisomne neupovedomi, zodpoveda za vzniknutt $kodu v plnom rozsahu a je tuto povinny
odstranit na viastné naklady, a to aj napriek skutognosti, Ze tuto dkodu nespdsobil sam.

V pripade, Ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani havarijny
stav, ktorého dasledkom méze ddjst k podkodeniu majetku objednavatela, ma objednévatel pravo
vadu odstranit pomacou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady zna&a zhotovitel,

CL. XV- DORUEOVANIE

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podla tejto Zmluvy, ak tato
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doru€eny osobne, alebo
doporugenou postou s doruéenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu
adresu, oznament pisomne druhej zmluvnej strane v sulade s tymto &lankom
Akekolvek ozinamenie alebo iny dokument bude povaZovany za doruceny, ak sa nepreukaze
niec¢o ing

pri osobno doruceni v okamihy dorucenia,
- priodoslani doporucenou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na dorutenke ako def
dorucenia, pripadne v den, ked sa zasielka vrati ako nedorucena.

CL. XV!| — PREDEASNE UKONCENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato Zmluva nze oyt prediasne ukonéend z nasledujucich dévodov:

* odstupenim od Zinluvy,

* pisomnou dohodou zimluvnych stran

inak Zmluva konéi spinenim véetkych zavazkov podla Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit' v pripade. ak tak urcuje tato Zmluva,

alebo pri podsi=tnom porudeni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstupeni od

Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skutoénosti opraviujucej prislusnd stranu na

odstupenie od “miluvy

2.1, Odstapenim od Zmiuvy zanikaju véetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z
tejto Zmiuvy. cd momentu odstdpenia, okrem narokoy na nahradu Skody, narokov na
zmluvn?® Glebo z4konne sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky
a zodpovednost za vady tej asti diela, ktord bola do odstupenia zrealizovana. Uginky

odstape:: o od Zniluvy nastanu ku diu dorudenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvne;
strane

2.2, Zapods tné perulenie Zmluvy sa povazuje

! a) ome.ianie shotovitela s asovym harmonogramom o viac ako 14 dnl:

b) nez: e prac na stavbe v dohodnutom termine;

¢} omeshanic zhotovitela s odovzdanim diela o viae ako 30 dni;

d) ak zotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Ziiive alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) akzi o lovite! bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasved&ovat tomu, e
zml vy ten i dokonéenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f)  akgbjednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
dielc 1 10to nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo;

g) akc cdnavatel v rozpore s touto Zmiuvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dok: ne dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedujice ochote
obje 1 dvatela dielo prevziat:

h) ak 1o Zmiuva spaja s urgitym porusenim Zmluvy, prévo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstipif

) zisle » porisenia povinnosti - zhotovitela majlcich  za nasledok nespravne
zhot ovan diela potas realizacie diela (t]. vyskyt vadsieho poétu nedostatkov diela
fasi e op vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranej
lehe  nonr b upozorneniu stavebneho dozoru),

jyoom: “tljednavatela s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako 30 dni:




k) vyhiasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

[} ak zhotovitel pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené
stavebno-techinickym dozorom alebo objednavatelom:;

m) ak zhotovilel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne
neplaiti dohodnuté poistné;

n) ak polas realizacie diela déjde k poskodeniu diela alebo jeho &asti, k poskodeniu alebo
stratz materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na
vlasiné naklady a nezabezpeél, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmiuvy;

0) ak zhotovitel bez suhlasu objednavatela postupi prava a zavazky zo tejto Zmluvy na

tretiv asobu;

P) vykc nic ahejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

Q) preut rand poiutenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie diela suvisiacich
s Gir fou zholovitela;

r) po: cepravdivyeh  alebo  zavadzajlcich  informacii, resp. neposkytnutie
infci v ulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3, Uginky ¢ l=ipenia od Zmluvy su nasledujice:
a) prav: g puvinnost stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia Géinnosti odstipenia od

Zmiuvy nadalej trvajy;

b) dals' wrivn a povinnosti stran ug nevznikaju a

c) vie! 20tornetovacie prostriedky poskytnuté  zhotovitelom objednavatelovi na

2aklzic el “uvy trvajl a2 do spinenia vsetkych povinnosti zhotovitela zo Zmiuvy.

Po predéasn ~ “miuvy je zhotovitel povinny vyhotovit .finanéné vysporiadanie® tejto
Zmluvy Fina: ¢ idanie sa stanovi vo vyske pohladavok, na ktoré maju strany narok.
Prace a dod - Wovane ku diu odstapenia od Zmluvy sa vyuétuji podfa zmluvnych cien
v preukazatel: zeahu
V pripade odls o 'n chjednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v dosledku podstatného
poru$enia tejir vy hotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny
diela bez DP! | Clnie zmiuvne) pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody.
V pripade o ' nluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od doruéenia oznamenia
0 odstupen’ ) ©olnit dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie
zdrziavat v - I“hote e taktiez povinny dodrzat vietky ustanovenia tejto Zmiluvy

tykajuce sa = .

CL. XVIl - SANKCIE

V pripade on o, v otvzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitela s dodrziavanim
harmonogra: ‘ “bjednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vy B * celkove) ceny diela bez DPH za kazdy den omegkania, aviak len do
lehoty max. 10 Co ia. V pripade, ak zhotovitel prekrodi aj tuto lehotu 10 dni omeskania,
ma objednéy iy “adovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.5 %
z celkovej ce © JPH za kazdy den omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavate! 1 nahradu Skody vzniknutej z titulu ome&kania.

Ak objednav. oo Taktaru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit Grok z omeskania

stanoveny 74 m

L. XVIHI - ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmiuva n=r' Vs “Lst dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami,

Tato zmluva ; 15t po kumulativnom spineni odkladacich podmienok, ktoré spoclivaju

vtom, ze:

- dojde I sulade s § 5a Zakona ¢ 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k
informas “neni. Zmluva moéze nadobudnut uginnost' najskor v den nasledujuci
po zverc: < luvy v sulade s uvedenym ustanovenim zakona.

- dojde ki utieoudéimnost zmluvy o poskytnuti dotacie, o &om bude zhotovite!
bezodkla ny

Za den nadobyt ! vyl o =lizmluvy sa povazuje den, ktory nastal neskor.

Dodatky kto'o ! mozne uzatvorit vyluéne v stlade s ust. § 18 zakona o verejnom

obstaravani v



4. Zhotovilel je povinng strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
predmetom zmluvy kedyholvek potas platnosti a Gginnosti zmluvy o nendvratnom finanénom
prispevku, a to orvnenymi osobami, ktorymi su najma:

a) Poskytovate! I poverené osoby,

b) Utvary financne) o ntroly/auditu Poskytovatela a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontininy drad SR, Urad viady SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) splinomocner - tupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e) osoby prizvas oroanmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi o' 00,

Opravneni zam noshytovatela, organov Eurdpskej Gnie a dalgie opravnené osoby v sulade

s pravnymi pi ‘ EU mé2u vykonavat vodi dodavatelovi kontrolu/audit obchodnych
- dokumentov & v suvislosti s realizaciou zakazky a dodavatel & povinny poskytnat

suginnost v pi ,

5.  VSetky pravne 1 re su zalozené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym pravnym
poriadkom P v 1 jto Zmluve uvedené inak, spravujl sa prava a povinnosti zmluvnych
stran podla g N ustanoveni slovenského Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. v
platnom znc i slovenskymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

6. Ak ktorékolv ‘enic Zmluvy je alebo sa stane neplatnym & nevykonatelnym, jeho
neplatnost al A'oInost nechrozi platnost ktaréhokolvek iného ustanovenia Zmiluvy.
Strany = hlas onaju vsetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory
zamydlsio ne vykanatelné ustanovenie

7. Tato Zmluva ~~na vdvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie obdr3|
objednavatel . ‘v venie obdrzi zhotovitel

8. Vietky podin ©n1a a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh sa pre strany i ich
pripadnych z¢ aslupcov zavazné.

9. Zmluvns sty * <. asu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej vdle,
tuto viastoo i

Prilohy

Priloha ¢. 1" \Vykaz

Priloha €. 2 Loz fov

r
v AALYCH 020200 C/pEH V Kosiciach dfa 8.5.2026
Dwrd . 10.05 2026
Objednavatel 2 a- ‘ Zhotovitel" Bautec Slovakia s.r.o.

f_d /7 ﬂ/ / (Q Miroslav Krazel - korTater

fé 8(—_-_ Meno, priezvisko, funjq/cia -~
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