ZMLUVA O DIELO ¢. 21052026
uzavreta podra ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
Cislo zmluvy objednavatefa:

1. Zmluvné strany

Objednavatel”

N&zov organizécie: Obec Benatina

Adresa sidla: Benatina 108, 072 67 Podhorod
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00325023

Banka: Prima banka Slovensko a.s.
Cislo uétu: SK50 5600 0000 0042 9564 7001
V zastupeni: Stefan Mingak, starosta

Tel.: 056 6582506

E-mail: sekretariat@benatina.sk

Verejny obstaravatel podla § 7 ods. 1 pism. b)

Zhotovitel’

css-stav, s.r.o.
Sidlo: Namestie Slobody 582/5, 07301, Sobrance
Statutarny zastupca: Petronela Holindova

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych: Petronela Holindova
vo veciach technickych:  Petronela Holindova

ICO: 52325091

DIC: 2120990278

ICDPH: SK2120990278

Obchodny register: OR SR KOSICE 1., Odd. Sro, VL.C. 46203/
Bankové spojenie: TATRABANKA

Cislo uétu: IBAN SK08 1100 0000 0029 4411 1380

(dalej len ,,uéastnik zdruzenia ¢.1/ CSM-STAV*)
(dalej len "Zhotovitel")

A
CSM-STAV, s.r.o.

Sidlo: Priemyselna 91, 071 01, Michalovce,
Slovensko

Zastupeny: Ing. Jan Madar - konatel

ICO: 36206016

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského sudu
Kosice, oddiel: Sro, vloZka &islo: 12409/V

(dalej len ,,uéastnik zdruzenia ¢.1/ CSM-STAV*)

A


mailto:sekretariat@benatina.sk

T-CUBE, s.r.o.

Sidlo: Humensky Rokytov 227, Rokytov pri
Humennom 06713

Zastupeny: Tomas Kocka — konatel

ICO: 50707744

Zapisany: v Obchodnom registri Mestkého sudu
Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 34053/P
(dalej len ,,uéastnik zdruZenia €.2/ T-CUBE")

(dalej len "Zhotovitel")

2.1

2.2
2.3
24

2.5

2.6

2.7

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost
stavebné prace a dodavku materidlov pre stavbu ,,Vodozadrzné opatrenia v obci Benatina“ (dalej len
"Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel znada nebezpectenstvo Skody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatelom.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela vyhotovenie projektovej
dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred
uzavretim Zmluvy dokladne oboznémil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentécia tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre pinenie zmluvy, technickych
a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sluzilo uréenému tcelu. Osoby a vetky
veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu spineniu zavazku Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel na vlastné néklady a zodpovednost, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Predmet pinenia (Dielo) musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel mé narok na zaplatenie vyluéne skutocne
zrealizovanych prac, ktoré su v sulade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.
Predmet pinenia bude financovany z prostriedkov pre Program Slovensko 2021-2027 a z vlastnych zdrojov
verejného obstaravatela formou bezhotovostného platobného styku.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podfa § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov,

vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zédkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a
povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH € 464 959,67 eur
23 % DPH 106 940,72 eur
cena vratane DPH 571 900,39 eur



3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. V8ade, kde sa v Zmluve spomina cena za
Dielo, mé& sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na spinenie vSetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitefa
vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov Zhotovitela
vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania
schopné a spodsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na
vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na
vybudovanie, prevadzku, UdrZbu a vypratanie staveniska apod. Akékofvek dodatky k Zmluve
navysujuce cenu Diela, s vynimkou moZnosti podfa bodu 3.6. tohto &lanku a § 18 zakona o verejnom
obstaravani, su vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nékladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduju a mozu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vSetkych skusok, doasnych préc, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik,
zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky
staveniska, na ktorych je cena diela zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a
rezijné naklady a podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny
za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoCte zavazuju Zhotovitela a platia poCas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1  prizmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat.

3.6.3  pri opravnenych naviac pracach odsuhlasenych objednavatelom podfa §18 zakona.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
41.1 priebeznymi fakttrami na zaklade odsuhlaseného stpisu vykonanych prac
4.1.2  konecnou faktdrou

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dia nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok apredloZit ho Objednavatefovi
k odsUhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucastou supisu vykonanych prac
a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne
zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii
na CD alebo USB. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou
tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskdr do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol
odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a
zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie
stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit kone¢nu faktiru na zaklade podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela, podia schvalenych stpisov vykonanych préc.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi faktlru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na CD alebo USB
v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez
v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednéavatela,



4.5 Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, najméa zakonom ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve
v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimaine tieto udaje:

- oznacenie faktura a jgj Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a €isla uctu

- miesto a nazov Diela, evidencné Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac alalebo vybavenia v zmysle
ekonomicke] klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, def splatnosti faktury,

- UCtovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch —
vSetky sumy budd uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitefa.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné naleZitosti:

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD alebo USB s fotodokumentaciu zachytavajucou préce, ktoré su predmetom predkladanej faktury
podla supisu prac, v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela
a okrem néleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyucCtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych nérokov Objednévatela na nahradu Skody,
na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia faktury, ako aj vyuétovanie narokov na nahradu
zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb aprac, ktoré Objednévatel Zhotovitefovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za G¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktira Zhotovitela nebude obsahovat naleZitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto Clanku, je
Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury
zaCina plynut diom dorucenia opravenej faktury.

410 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia dorucenia faktury

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podfa Polozkového denného harmonogramu prac, ktory
tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (dalej len ,harmonogram®).

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatelom,

) zacCat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

) realizovat stavebné prace do 23 pracovnych dni od odovzdania staveniska,

) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodn(

inak.

5.3 V pripade poru$enia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), b), d) Zmluvy ma Objednavatel néarok na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100 € (slovom sto eur) za kazdy deft omeSkania.

a
b
c
d



54 Lehotu vystavby je mozné predlizovat dodatkom len na zaklade Objednavatelom schvalenych

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

nepredvidanych objektivnych skutonosti (nepriaznivé pocasie, prirodna katastrofa a pod.) podfa §18
zakona .

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost’ zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky . triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie sU pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp.
by mohlo dojst k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizicie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vSetky potrebné
Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu. Zhotovitel zodpoveda
za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie v8etkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaSkou €. 147/2013 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizicii Diela je Zhotovitel povinny
dodrziavat' vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného
prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel ur€uje zamestnanca Ing. Michal Copéak, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpe€nosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na stavenisku a zaroven urCuje
hlavného  koordinatora  bezpec€nosti podfa Nariadenia vliady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko .
Zhotovitel je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov
o0 odbornej spdsobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokdpii osvedéeni o Zivnostenskom
opravneni a inych osvedceni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelfov. Zoznam vSetkych znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
Zhotovitel povinny tuto skutoCnost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Objednavatel je
povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k ozndmeniu o zmene subdodavatela. Ak sa
v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, ze zmenu subdodévatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel
s osobou subdodavatela nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo.
V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil v8etky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.2 vSetky poZzadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.3 na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo
bez vad, kompletne a funkéne podfa vSetkych prisluSnych STN v stanovenych terminoch
a kvalite.
Objednavatel' poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Michal Dini¢ a Zhotovitel poveruje funkciou
veduceho stavby Ing. Jan Madar.
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitefovi podfa harmonogramu stavenisko nezatazené pravami
tretich osob.
Objednavatel je povinny zabezpecit vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.



6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

7.3

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrariovat na svoje
naklady odpady a neCistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska
na vlastné naklady. Zhotovitel uhrddza vodné a stoéné, naklady na odber energii a ostatné naklady z
prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluZieb.

VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné
materidly, palivd a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy.
Néklady su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj $kody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobenu
Skodu alebo zapriinent Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu Cast do
povodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v pinej vyske.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky materialov
a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit' svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie
vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyzdenne za Ucasti
zainteresovanych subjektov.

VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebné
diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit’ vyhovujucimi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutocnost, ze Objednévatel skontroloval vykresy, vypoCty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to v
originali a dvoch kdpiach. Jednu kdpiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v
pripade straty alebo zni€enia originalu, dalsiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor.
Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie,
Udaje déleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy.
PocCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik
konéi dfiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ogislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré s predmetom zépisu. Len
vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujuci def. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako v ramci
dennych zdznamov sa nesmu vynechat ziadne volné miesta.



74

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatefom v sulade
s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechédza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,

c)  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préac,

e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h)  doklad o naloZeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatelom.
O odovzdani aprevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

C) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatefom,

g) konstatovanie, Ze diom odovzdania za&ina plynit zarucna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprézdnit' stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych osob.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi

9.1

9.2

nebrania a nestazuju uZivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo
prevziat.

9. Zodpovednost za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatefovi dohodnuté viastnosti,
7e spifia vetky technické a ekonomické parametre, 7e Dielo bolo vykonané podfa osvedéenych
technologii apodla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi,
protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo nema
Ziadne vady.

Zaru€na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruna doba zalina plynut diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytoného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili poCas

vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zarucnej doby.

Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je to

technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,

pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré

zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila

uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut na primeranej zfave z ceny Diela bez odstranenia

reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych

popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich

zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného

materialu a stavebnych préac.

V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady podfa bodu 9.4 alebo neodstrani vady riadne

a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € za kazdy

zaCaty defi omeskania. Objednévatel ma zéroven narok na nahradu Skody prevySujucu zmluvnu

pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrarfiuje ozndmené vady riadne a v€as, alebo ak ich Zhotovitel zacne

odstranovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudl odstranené

riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit' tretou osobou na

naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednévatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze

vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednévatela na nahradu $kody.

10. Zmluvné pokuty
V pripade:
10.1.1  nedodrZania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2  omeSkania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela,
mé Objednavatel v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z ceny Diela za kazdy defi omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.
V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela podfa ¢l.
6.6 Zmluvy ma Objednéavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kaZzdé porusenie tejto povinnosti.
V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy mé Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel ma
narok na nahradu Skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit' svoj zavazok zo
Zmluvy.
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11.3
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12.1
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11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak

- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatefom,

- bol na majetok Zhotovitela podany névrh na vyhlédsenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeSkanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeSkani s pinenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

- ukoncenie financovania zo Strukturalnych fondov na zaklade kontroly

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

- je Objednéavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnli na riadne a v€asné
vykonanie Diela ani do 60 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace adodavky vykonané ku diu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom

rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diu doruCenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej

strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s

vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciasto€nému plneniu, resp. hodnote Ciastocného plnenia Zmluvnych

stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od

Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo

Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla

ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi

stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju

trvat aj po ukonceni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na pinenie povinnosti, z ktorych obsahu a Ucelu vyplyva, Ze maju

byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Poistna zmluva podfa bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dia zaCatia prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela poCas zarucnej doby
a za stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto
Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradeZi a poSkodeniu a poistit ho proti
vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materialov alebo
zariadeni po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov, je
Zhotovitel povinny na vlastné néklady nahradit takito Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kaZzdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podia tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého
budu vSetky poistné pInenia, na ktoré méze v buducnosti vzniknut narok, vyplatené poistoviiou v celom
rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za v8etky Skody a naroky sUvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vo€i
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

13.1

13.2

13.3

13.4

vSetkym narokom na néhradu Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré

v suvislosti s tym vznikna.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladrujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela

povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu $kodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo

inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobenu Skodu vo
vySke preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci
alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy

podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v stanovenom termine

poistné zmluvy nepredloZi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované touto

Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podfa tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny

zaplatit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na

nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto

Zmluvou, musi odSkodnit Objednévatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom

nedodrZania tychto podmienok.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):

12.10.1  Zhotovitel sa zavazuje:

- dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma hlucnost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.10.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho €innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
dalSich os6b, aktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostneho stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda aj
za Skodu sposobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora
bola pouzita pri pineni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit.

12.10.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné a opravnené dozerat na dodrZiavanie
predpisov 0 bezpeCnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov 0 ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel  zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a osob bez Statnej prisludnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravnuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri rbznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavéazné
skusSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZzili pri skuskach, pripadne
metdd, mdZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné. Naklady
na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych strén, poziada jedna zo
zmluvnych strén o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.
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14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

14. Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socialne hl'adisko

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zékona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchéadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov (antidiskriminaCny zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze po¢as doby pinenia tejto zmluvy bude
zhotovitel realizovat pre [udi znevyhodnenych na trhu prace do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ako dodavatel predmetnej zdkazky zamestna podla zakona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace) minimalne dve osoby, pocas celej doby realizacie diela, ktoré sU zdravotne
znevyhodnené alebo su nezamestnané, pricom uprednostnené budu dihodobo nezamestnané osoby,
Zhotovitel sa zavézuje preukazat splnenie povinnosti o zamestnani minimalne dvoch 0sdb spifiajucich
uvedené podmienky podfa ¢lanku 14.2 pred podpisom zmluvy, a to predlozenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane
destnych prehlaseni uchadzagov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, socilnych veci
a rodiny, suhlasov uchadzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych tdajov a pod.).

Splnenie povinnosti podlfa tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny preukazat objednavatelovi.
Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych Udajov tymto nie su dotknuté.

Opakované porusenie povinnosti podfa tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp. nenapravenie
poruSenia tohto Clanku zmluvy zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve objednévatela je dévodom pre
odstupenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela.

15. Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost jej podpisanim obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujucim po dni kumulativneho spinenia nasledovnych podmienok:

a) nastala u¢innost Zmluvy o poskytnuti NFP z prostriedkov pre Program Slovensko 2021-2027,

b) tato zmluva bola zverejnena.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zéklade poziadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami prislusnych
riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad suvisiaci s predmetom tejto
zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie ucelu tejto zmluvy.

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené, dopifiané, resp. zru$ené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu sucast zmluvy.

V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy medzi Objednévatelom a Poskytovatefom je
Poskytovatel povinny najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim oznamit verejnému
obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest Udaje o novom subdodévatelovi
podla § 41 ods. 3 a ods. 4 zakona o verejnom obstaravani.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.
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15.7  Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 - Projektova dokumentéacia (CD alebo USB)
Priloha €. 2 — RozpocCet — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 — Harmonogram prac
Priloha €. 4 — Zoznam subdodéavatelov a podiel subdodavok

14.7  Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na znak
bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Benatina dia 21.05.2026

Objednavatel:
Stefan Min¢ak
starosta

Zhotovitel’:
V Sobranciach, diia 15.5.2026

CSS-StaV, S.F.0. s
Namestie Slobody 582/5, 07301, Petronela Holindova, konatel spolo¢nosti
Sobrance

ICO: 52325091

CSM-STAV, S.r.0. s

Priemyselna 91, 07101, Michalovce Ing. Jan Madar, konatel spolo¢nosti
1C0:36206016

T-CUBE, S.I.0. s
Humensky Rokytov 227, 06713, Tomas Kocka, konatel spolo¢nosti

Rokytov pri Humennom
ICO:50707744
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