ZMLUVA O DIELO 22023

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
uzatvorena v nizsie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

1.1. Objednavatel

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefdn, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
zmluvnych a technickych

(dalej len ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno

Sidlo

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. €. z Obchodného registra

Telefén, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych

(dalej len "zhotovitel")

ZMLUVNE STRANY

Obec Klokocov

Klokocov 54, 072 31 Vinné

Ing. Monika Hudackov3, starostka obce
00325309

2020738907

Prima banka, a.s. pobocka Michalovce
SK86 5600 0000 0042 0976 1001
+421918 414 737

Ing. Monika Hudackova

UNIKO s.r.o.

Partizdnska 6093/12A, 071 01 Michalovce
Ing. Slavomir Kelemen, konatel

45966061

2023153572

SK2023153572

vUB

SK2102000000004020937659

Okresny sud Kosice I., vlozka Cislo 26772/V
0908 990 474

Ing. Slavomir Kelemen

uzatvdraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalejlen ,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat pre objedndavatela stavebné prace s ndzvom:
»Spevnené plochy a daidova kanalizacia k bytovym domom A1,A2,A3 a A4“ (dalej len ,dielo”) podla
dohodnutych podmienok a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutu cenu diela, ktorad je vysledok sutaze uskutoénenej podla § 117 zdkona o verejnom obstaravani
¢.343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

2.2. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentédcie Spevnené plochy a dazdova



2.3.

2.4.

2.5.

kanalizacia k bytovym domom A1,A2,A3 a A4 spracovany projektantom : Ing. Arch. Bernard Py3niak (ku
ktorému bolo vydané stavebné povolenie) a rozpoctu predloZzeného zhotovitelom v procese verejného
obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a v poniknutej cene.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost, na vlastné naklady
a v dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ini osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer.

Zhotovitel md zaujem, za podmienok $pecifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objedndvatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov,
prac asluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, ndklady na zariadenia
a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok 1.

Miesto plnenia

3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: k. u. Klokocov, podla projektovej dokumentacie.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnutd cena diela je konecna
a je mozné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cena bez DPH: 147 026,83 Eur
Cena DPH (20 %): 29 405,37 Eur
Cena s DPH: 176 432,20 Eur

Cena diela je stanovend na zaklade projektovej dokumentdcie. Projekt obsahuje okrem vykresovej
a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢€.2 tejto
Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela podla tohto
¢lanku zahrna vsetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalsie
sUvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, respektive
pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju. Alebo
vykonaju v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednévatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana poZadovanej urovni v ponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentdciou.

Zhotovitel prehlasuje, Zze cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovana na zdklade dokumentéacie —
zhotovitel si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucCuje, Zze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj vpripade vzniku ¢innosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

nepredvidal, nevznika zhotovitelovi ndrok pozadovat akékolvek zvysenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.

€as plnenia
Zhotovitel sa zavédzuje dielo podla¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 60 dni odo diia odovzdania staveniska.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do 14 dni odo dria pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi zaslana
Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany protokol, ktory podpisu
oprdvneni zastupcovia zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je
mozné zacat vykonavat prace o i len na ¢asti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objedndvatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskér v deni, kedy predmetnd okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych os6b
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za zhotovitela: stavbyveduci FrantiSek Floransky.
Clanok VII.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska,

poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zadklade pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedd za skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zadatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objedndvatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, recykldcia, vypratanie a vylistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikdciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujtce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Gdaje o éasovom postupe prac,
ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. .

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.



7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednévatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanud okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt odislované. Medzi jednotlivymi zd&znamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budu dal$im postupom prac
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat v realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentdciu
takychto casti diela, ktoru zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak Gcéast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Géasti objednéavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na uUcast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objedndvatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupréci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skagkach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR
¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vsetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce
sa BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (uUrazy,
poziare, havarie a pod.) voéi prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objedndvatelovi za Uc¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel
na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udribe zaruéend pozadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje ndaklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nespGsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takudto
$kodu spdsobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklécia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.
Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeZzne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa



7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

zhotovitel aZ do ¢asu protokoldarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zucastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvoldvat objedndvatel. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitefovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na Ucast rovhakym sp6sobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych prdcach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako
aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu
zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zdkladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednéavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych pric v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suéastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu
v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konsStrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- certifikaty

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dfia
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIiI.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
je povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodavatel musi spliiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podla §32 ods.1
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, Ze novy subdoddavatel spifia podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o kazdom subdodavatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.
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V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena pévodne

navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel

najneskér v deri, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat:

a. PredloZit vyhldsenie , 7e kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka splitia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujiucich sa ku ktorémukolvek

subdoddvatelovi, si Objednavatel méze overit sdm vyZziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov

tykajucich sa preukdzania splnenia podmienok podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto

¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo

inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky
Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy
Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktary je
supis skutocne vykonanych druhov a mnoiZstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objedndvatela. Supis vykonanych prac je sucastou faktlry, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZziek a oznacdenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.
Zhotovitel moze vystavit fakturu po zhotoveni diela. Zhotovitel méze zahrnat do fakturovanej sumy len
Uplne dokoncené dielo podla — vykazu vymer - Priloha €. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel vystavi fakturu najneskér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju
objednavatelovi. Splatnost faktury je do 30 dni odo dria doru¢enia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami

a Supisom vykonanych préc, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dia jeho

predloZzenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim

podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dia predloZenia Supisu vykonanych prac

neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Supisom vykonanych prdc suhlasi.

Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené

vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu v sulade s platnou

pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktary vratane

potvrdeného supisu vykonanych prac budud dorucené objedndvatelovi v 6 (Siestich) originalnych

vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prdc sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je

potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zlUcastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude

obsahovat tieto naleZitosti, objedndvatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne plynut doruéenim

dokladu objednavatelovi.

Objedndavatel pozaduje, aby vystavena faktiura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuce

nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- identifika¢né Gdaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, IO, DIC, IC DPH,
registracia),

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a ddtum zdanitelného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznadenie penazného Ustavu a Cislo Uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad

o prevzati prac a dodavok.
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Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.
Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vda¢som rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom
do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel opravneny
zabezpecdit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel' ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.
V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na droky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy den
omeskania.
V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespitia podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona €. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objedndavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty der omeskania,
a to az do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade
vyzvy Objedndvatela na Uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dna dorucenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema
vplyv na pripadné ndroky Objednavatela na nahradu Skody prevysujice zmluvnu pokutu.
V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovend
v hodnote nedodanej ¢asti stavby.
Ak Zhotovitel nevykona riadne a vcas Dielo v sulade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami, ktoré
nie sl na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a skéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.
Pravo na ndhradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok Xil.

Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
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Objednéavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo &iastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, ze dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zdvaine porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel odstupit od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za o sa povaZzuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pri prevzati miesta realizacie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism e) zakona ¢. 343/2015 zakona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel v neodovodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla pril. €. 1 tejto zmluvy

Objednéavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo
k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného finanéného
prispevku neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych préc, tejto
zmluvy.

Objednévatel moze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani

Clanok X1,

Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finan¢éné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzadjomne
prerokovana.
V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.
Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik vzneni neskorSich predpisov ( dalej len ,Obciansky zakonnik”) bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budu postupené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatelom podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol
na takyto ukon udeleny predchadzajici pisomny suhlas Statutdrneho zdstupcu objednavatela, ktory
musi byt prilohou udeleného suhlasu Objednavatela.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za ndsledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
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objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastoCne alebo uplne
zni¢ené, zabezpecdi zhotovitel nahradné plnenie doddavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpelenstvo s ciefom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skuto¢nost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skuto¢nosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pInd vysku $kody, je tento povinny
na vlastné naklady odstranit vietky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objednavatela za vietky Skody a naroky, ktoré vzniknu nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia, socidlny aspekt
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotoznuje sa s objedndvatelom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zakonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a préac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, Ciastocne alebo uplne
zni¢ené, zabezpeci zhotovitel nahradné plnenie doddavky, pripadne vykona prace na vlastné néaklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi plnd vysku Skody, je tento povinny
na vlastné naklady odstranit vsetky skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi od$kodnit objednavatela za vietky Skody a naroky, ktoré vzniknu nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.
Zhotovitel sa zavézuje Cinnosti stavbyveduiceho zabezpecit osobou stavbyveduceho. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a véasné splnenie
povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku pocas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvedticeho na
zaklade odovodneného pisomného ozndmenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyveduiceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.

Clanok XV.

Spolocné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych strdn
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych strdn
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovietkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sidneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
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a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost der nasledujuci po
dni zverejnenia v zmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje prdvo dodatky k tejto zmluve
viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou, ktorych sulad potvrdil
objednavatel v Case pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednavatefom a zhotovitelom diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost maju, a ze budu plnit vsetky
povinnosti vyplyvajluce so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavdzuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy
zakazujuce podplacanie verejnych Cinitelov a sikromnych os6b, protipravne ovplyviiovanie verejnych
Cinitelov, pranie Spinavych pefazi azavazuju sa zaviest a vykonavat vsetky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0s6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy
pre Objedndvatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo
nepriamo ponukat, davat, poskytovat, vyZzadovat ani prijimat finan¢né prostriedky alebo akékolvek iné
ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti
alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu,
osobe, ktord pbsobi v zdkonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo
v medzindrodnej verejnej organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii,
s vyuzitim odmenovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti
akoukolvek osobou, za tic¢elom ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 15.10 ukézalo ako nepravdivé a byt plne suéinny
pri dokladnom vysetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupcné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 15.9
a 15.10 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urdito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.
Sucastou tejto Zmluvy je

priloha €.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov
a krycieho listu

priloha €. 2 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)

V Klokocove, dria 04.04.2023 V Klokocove , dfia 04.04.2023

Za objednavatela Za zhotovitela UNIKO, s.r.o.

Ing. Monika Hudackov3, starostka obce Ing. Slavomir Kelemen, konatel



