Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorich predpisov
(dalej len ,Obchodny zékonnik") a zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
(dalej len ,Zmiuva®)

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec KoSické Of$any

Sidlo: Kosické Olsany 118, 044 42 Rozhanovce
Statutamy zastupca: Slavomir Horvath

Tel.: 055 / 6950 230

ICO: 00324361

DIC: 2021244808

ravn n
vo veciach zmluvnych: Slavomir Horvéath
vo veciach technickych: Slavomir Horvath

(dalej len ,Objednavatel* alebo ,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel:

Sidlo: CESTY KOSICE s.r.0.

Statutamy orgén: Ladislav Erdélyi — konatel spolo&nosti
Pravna forma: spoloénost s ruéenim obmedzenym
ICO: 46897992

DIC: 2023631049

IC DPH: SK2023631049

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo u&tu (IBAN): SKO05 1111 0000 0013 5705 0005
BIC kod banky: UNCRSKBX

Telefén: +421 905 281 372

e-mail: cesty@cestykosice.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Ladislav Erdélyi — konatel spoloénosti
Ing. Stanislav Janéik — prokurista spoloénosti

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany®)
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Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
podlimitnym postupom podlfa § 108 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim: ,,Cesta v obci Kosické OFsany*

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu finanénych prostriedkov podfa tejto Zmluvy je platna a uéinna
Zmiluva o poskytnuti dotacie €. 2026/1031 na predmet zakazky uzavreta medzi poskytovatelom finanéného
prispevku a objednavatefom.

¢Ln

Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a v&as zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom: ,Cesta v obci KosSické OFSany“ v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa
cenovej ponuky Zhotovitela a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitefovi za riadne a v&as dodané Dielo
cenu podfa &l. IV tejto Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavézuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne av&as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat plné a funk&né Dielo a Objednévatel sa zavézuje takéto Gplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutnl stéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podra spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujticej sa k Dielu blizsie
$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouZit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluCne:

() projektova dokumentacia,

(i) naceneny vykaz vymer,

(i) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Gprav (ak sa vyzaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo bude zhotovené v silade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohldsenim stavebnych uprav a s nacenenym rozpoétom stavby, ktory tvori
Prilohu &. 1 - neoddeliteln(i siéast tejto Zmluvy (dalej len rozpocet”), dalej v stlade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi
Objednéavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realiz4cia diela (resp. dotknutej &asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zéklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitefl je v stlade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizéciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel si¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

() po posideni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dfiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentéaciu k Dielu a ma tak vietky potrebné Udaje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, néklady na zariadenia a stroje, tdrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zav#zuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maji platné
certifikaty kvality a spliaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky.

clL.m

Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vetko dohodnuté pinenie nasledovne:
Termin zacatia: do 5 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
Termin ukon&enia: najneskor do 3 mesiacov odo dia zacatia

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do piatich (5) kalendarnych dni odo
dna pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie staveniska"”, ktora bude Zhotowitelovi
zaslana Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na ¢asti Diela.
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Zhotovitel je povinny za&at s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do piatich (5) dni odo
diia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne nedohodnu iny termin zagatia

prac

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na viastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel.

CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podfa zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zédkon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o
cenach nasledovne:

Cena bez DPH 48 674,12 EUR
DPH 11 195,05 EUR
Cena celkom vratane DPH: 59 869,17 EUR

Cena Diela zahffia v8etky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vietky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré st potrebné pre technické riesenie
a uskutognenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohfladnila v8etky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoétu, ktory je Upiny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal v3etky informacie a v pontknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v&asné dokon&enie Diela za nim ponuknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektore prace podla Vykazu vymer nevykonajl alebo vykonaji v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatefovi fakturovat. Cena Diela mdZe byt zvySena vyluéne po
predchadzajlcej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na izemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postipit akikolvek pohladavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat aklkolvek svoju pohfadavku voéi pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych Zhotovitefom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kaZdu
vystavenu faktiru budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac!, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto &lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(ii) faktira musi byt dokladovana vSetkymi sipismi vykonanych prac, ktoré budl odsuhlaseneé oboma
Zmiuvnymi stranami priebeZne poas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendamy mesiac
pinenia v stlade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  sUpis vykonanych prac za prislusny kalendarmny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavateflovi najneskdr do siedmeho (7.) diia nasledujliceho kalendarmeho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac? bude vidy priloZzeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo diia doruenia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predloZenému slpisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predioZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia stihlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaZe, Ze sa z objektivnych pric¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vysdsie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Stpisu vykonanych prac mu
zostavaju zachovaneé,

'Upravi si Objednéavatel podfa potreby.
2Upravi si Objednavatel podfa potreby.
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(v) vSetky Supisy vykonanych prac predioZzené Zhotovitelom, musia byt élenené podrla poloZiek, mnoZstva

a zoznamu prac,

(vij vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Sdpisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobild na jej Ghradu (vyli&enie omeskania
s thradou ceny Diela na strane Objednavatefa) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitefa sa uvedené povaZuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spliat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu

v stlade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanéni kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podfa élanku 1, bodu 1.3 tejto Zmiuvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo diia jej
doruéenia Objednavatelovi.?

(vii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vietky faktarované

tovary a materialy st zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel doru¢i vyuctovaciu faktiru Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni* odo diia
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Siéastou faktury bude aj zavereéné ziétovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj spinenie vSetkych povinnosti Zhotovitefa vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Easti Diela.

Pre Gcely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povaZuje za zaplatent okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z G&tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predioZzenim faktiry predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vetky svoje
splatné zavézky voci svojim subdodavatefom. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavazky voéi svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktary
vystavenej Zhotovitefom, a to aZ do doby Uhrady splatnych zavéazkov voéi subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v silade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

¢éLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pri€om pre vyliéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej &asti projektovej
dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitsel'om a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podra tejto
Zmluvy.

Naviac prace je moZné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlicich vSeobecne zévézné pravne
predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a slcasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatefa, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitefa. Sti¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutoénosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia tspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢&ldnku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel' opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v def ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavateflovi v3etky potreby zmien v dostatoénom Easovom predstihu v sulade
s Elankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

*Odporucanie: Je potrebné, aby si verejny obstaravatel zosuladil splatnost s modelom financovania NFP. TaktieZ by mal werejny
obstaravatel dbat na to, aby nenastala skutoénost, Ze rozpocet bude vyéerpany napr. uZ po prvom mesaénom fakturovani
nakladov a stavba nebude dokonéena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najmé v sulade so stpisom vykonanych

prac).

“Upravi si Objednavatel podfa potreby.
SUpravi si Objednéavatel podfa potreby.
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Faktira za vykonané naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystaveni faktiru Zhotovitelfovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podfa zékona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v prisludnej riadiacej dokumentacii Poskytovatela
a podmienok uvedenych v Zmluve s poskytovatelom finanénych prostriedkov. V pripade, ak naviac prace
poZadované Objednavatelom maji zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristipia
k posunutiu terminu ukonéenia Diela o poget dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

ciLvi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby pogas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoélo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osdb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomna staéinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknii poéas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
moZny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatef je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatefa bude presne
vymedzeny v pisomnom pinomocenstve.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordina&né porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalSich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinanych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitefovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodna inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlice skutognosti tykajlice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a &as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitefa
vratane ich kvalifikécie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat a
zrealizovat pocas kaZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prisludné plnenie sa okrem uvedenych skutoZnosti zapide aj obchodné meno alCO kaZdej osoby
subdodavatefla realizujiceho prisludné prace na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednéavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlci pracovny der rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZzadujicej okamZité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavater je povinny najneskdr do
troch (3) pracovnych dni odo dfa vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj sthlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predloZeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
sthlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budul opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i Stavbyvedci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;
(i) Projektant;

(iv) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(v) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmiuvy;

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatefa na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pofas jeho realizacie
a zabezpetit hotové asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, podkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavateflovi. Nebezpetenstvo vzniku 3kody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.
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Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach a predioZit
v dostatoénom Easovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsthlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych &asti dodavok.Dodavatel
prediozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouZzit
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednévatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predloZenia Objednavatelovi na schvélenie, je povinny ich
bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mdze poZiadat Zhotovitefa, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akuikolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umoZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitefom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatefa modzZze kedykolvek vyzvaf Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v silade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v silade s pokynmi Objednavatefa. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, Ze pinenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mézZe toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voéi Zhotovitefovi nadobudne u&innost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skiska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutofiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajlcich svoju Cinnost pre Zhotovitefa/ u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych o0sdb
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpeéit svojim
pracovnikom prislu$né osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarover
okamzZite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objedndvatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) Skodach na Zivotnom prostredi a

(i) poziaroch.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmiuvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podlfa zakona ¢.82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnd stéinnost podlfa zakona

o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podfa zékona o nelegalnom

8Je na zvaZeni verejného obstardvatela, & uvedené bude vyZadovat.
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zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie aspbsobent $kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatefovi do 15 dni odo diia
doruéenia pisomnej vyzvy zo strany Objednéavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela/ inym osobam vykonavajlcim svoju éinnost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju &innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutefna,
alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajicich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu &ast
pinenia Diela

(i) .Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Ak hrozi, Ze déjde zo strany Zhotovitelfa k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii €asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vietko bez néaroku na zvy3enu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou &innosfou podfa ust. § 373 aZ 386 Obchodného
zakonnika a podfla osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podfa tejto Zmluvy.

L v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednéavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v den zaatia prac predlozZit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatefov.

Zhotovitel je povinny doruéit uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informécie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZzenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde po¢as plnenia k zmene subdodévatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predioZit opravnenej osobe
Objednavatefa do siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kaZzdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajlicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o stihlase alebo nesihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informécii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budlceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prisluné pinenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona o registri partnerov verejného sekiora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predioZenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodévke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat pinenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednéavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v&as dokon&eného Diela a to v zmysle &lanku Ill, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolame odovzdanie
Objednéavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur&i termin
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odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre kioré sa nezicastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudl zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpeénému a plne funk&nému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méZe byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednavatefovi predpisan( dokladovi cast

vztahujlicu sa k Dielu potrebnii najma, nie vSak vyluéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len

.Dokladové &ast™) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vylucne:

() stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensk( republiku;

(i) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(iv) revizne spravy, dradné skisky, sihlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisludnych
orgéanov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podfa Géelu a typu miestnosti;

(v) zaruéné listy v kopii;

(vi) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

(vii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(viii) navody na GdrZbu a pouZitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikdty na akikofvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduji v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozZi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatefa s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolagii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova €ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera,
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynGt zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaji za Eiastocné alebo Gplné nepinenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy$Sou mocou®
podla § 374 Obchodného zékonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podfa bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekazka spdsobena Vy3$sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Gcely tohto
ustanovenia znamena ,Vy3$8ia moc” taki mimoriadnu a neodvratiteln( udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktoré sa na fiu odvolava, ktort objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mdZu byt
okrem d'alSich pripadov predovsetkym vojny, revoltcie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.
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Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle &anku 11l a VI tejto zmluvy mdZe byt v zmysle bodu 8.9
predizena, priom celkové prerudenie realizacie prac nemdze sihme presiahnut tri (3) kalendame mesiace.
O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

€L IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uUpiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmiuvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budud schvalené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eur6pskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Ease jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmiuvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruén(i dobu na stavebné Easti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaru&nom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruénéa doba a Osobitna zaruéna doba zaéina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
¢ast uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
véad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové &asti Diela zagina plynat
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni’od oznamenia vady
Objednavatefom v sllade s ustanoveniami tejto Zmiuvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér vak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarmych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatefom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénd) East Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s
podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretfou osobou v celom rozsahu.

¢l X

Sankcie
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:
(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej

v &lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voéi Zhotovitelfovi zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty defi porudenia/nesplnenia povinnosti

"Dopini verejny obstaravatel podla potreby.



(ii) za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
&lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavateflovi narok voéi Zhotovitefovi na zmluvni pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deii omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad afalebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatefovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty def
omeskania, a to aZ do diia dpiného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom po&as plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voéi Zhotovitefovi na
zmluvnua pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zataty defi omeSkania, a to aZ do
diia Gplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlicich sa na
bezpeé&nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitefa a/alebo subdodavatefa,
vznika Objednavatefovi narok vo&i Zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti;

10.2 Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatefa na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie Zmluvy avypoétu zmiuvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu kody prevySujicej zmluvnid pokutu.

104 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

10.5 V pripade omeskania Objednéavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voéi Zhotovitefovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela uroky z omeskania z diZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim viady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

¢Lxi
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skongcit:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa suéasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v stvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukofvek zo Zmluvnych stran,

11.2.  Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zagalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstapil do likvidacie,

11.2.3 Zh%tovitel' je v omeskani s odovzdanim Diela podfa &l. VI bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni®,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na tizemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 Neboli schvalené finanéné prostriedky na realizaciu predmetu zakazky.

11.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZuje
omeskanie Objednavatela s Ghradou faktury/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejfich splatnosti.

11.4 Odstipenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnd formu, musi sa v fiom uviest dévod odstipenia a je ucinné
dinom doruéenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s plnenim tejto zmluvy
kedykolvek potas platnosti zmluvy, a to objednavatefom, poverenymi zamestnancami objednavatela a
akymikolvek osobami a organmi uréenymi objednavatefom. Zaroveri sa zhotovitel zavazuje poskytnat pri

®Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

vykone kontroly/auditu/overovani vSetku potrebni su&innost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukon&eni platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu poZiada
objednavatel alebo organ vykonavajlci kontrolu pouZitia prostriedkov na zéklade zmluvy o poskytnuti
dotacie.

&L xu
Vseobecné a zdvereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych strén touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zé4konnika, podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a tcinnost diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia podra platnej legislativy.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podfa zakona €.211/2000Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvu mozno menit a dopliiat formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Gzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky sl
neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vaZna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienck, &o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Neoddelitefnou st&astou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Naceneny vykaz vymer (roz

V Kosickych Of$anoch, V Kosiciach,
Dria 06.07.2026 dria 06.07.2026
Za Objednavatela Za Zhotovitela

CESTY KOSICE s.r.0. |11}
Milynska 28 |

L Neoes o

— konatefl gpgloénosti

Ladislav Erdélyi

meno a priezvisko Statutarneho organu meno a priezvisko Statutarneho organu
ozna&enie Statutarneho organu oznacenie $tatutarneho organu
obchodné meno Objednavatela obchodné meno Zhotovitela

11



KRYCi LIST ROZPOCTU

Nézov stavby  |Cesta v obci Kosické Of$any JKSO
eco
Miesto Kodické Ofsany
1o IC DPH
Objednévatel  |Obec KoSické Ofany
Projektant
Zhotovite! CESTY KOSICE s.ro. 46897992 stzozaesms
Spracoval Ing. Jandik
Rozpodet &islo Dha Poloziek CPV
| | [frao= | 1 cPa
Merné a iéelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. nadklady |B Doplnkové naklady c Vedrajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 27 220,82 | 8 |Prace nadgas 13|GZS 0,00
2 Montéz 21 453,30 | 9 |Bez pevnej podl. 14 | Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10|Kukima pamiatka 15| Sta2ené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |“M" |Dodavky 0,00 17 |Iné VRN 0,00
[ Montaz 0,00 18 | VRN z rozpoétu 0,00
7 (ZRN (r. 1-6) 48 674,12 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D  |Celkové naklady
9 23|S0éet 7, 12, 19-22 48 674,12
N
DP
Cidion a poisia \ 24| 2300 %z 48674,12 11 195,05
Objednavatel \
\ 25|Cena s DPH (r. 23-24) 59 869,17
E Pripoéty a odpoéty
; Dodévky objednavatefa 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
vak Republig
1C: 202363 1CK9 |
/ 28 | Zvyhodnenie 0,00
|Détum a podpis
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ROZPOCET S VYKAZOM

Stavba: Cesta v obci KoSické Ofsany
Objekt: SO 01 Cesta

Objednavatel: Obec KoSické Of$any

VYMER

Strana 1 z 1

Zhotovitel:  CESTY KOSICE s.r.0. Spracoval: Ing. Janéik
Miesto: Kosické Ofsany Datum: 06.07.2026
Mnozstvo Cena
. Kéd polozky Popis MJ cal oot Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 48 174,12
2 Demolaéné prace 15 813,92
Frézovanie asfaltového krytu bez prekdZok v trase s
naloZenim na dopravny prostriedok, plochy cez 10000 m2,
11113152730 ruh §. do2m, hr. 50 mm -0,127 t m2 1 741,000L 2,90 5 048,90
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
2|919735111.8 hibky do 50 mm m 337,000 3,60 1213,20
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym
3|979082113.8 urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 221,107 10,00 2 211,07
Priplatok k cene za kaZdych dalsich i zagatych 1000 m nad
4]979082119.8 1000 m pre vodorovn( dopravu sutiny t 3 095,498 0,80 2 476,40
Poplatok za uloZenie stavebného odpadu na recykléciu -
5|979089761.8 bitimenové zmesi (17 03 02) t 221,107 22,00 4 864,35
5 Vozovka 31 686,20
Asfaltovy beton vrstva obrusnd AC 11 Ovpruhu§.do3mz
6|577144251.8 modifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm m2 1741,000 17,50 30 467,50
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
7|573231107.8 cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 1 741,000 0,70 1218,70
9 Ostatné konStrukcie a prace 674,00
Tesnenie dilataénych 8kar zalievkou za tepla pre komérku
8]|919726712.81 bez tesniaceho profilu §. 10 mm hl. do 40 mm m 337,000 2,00 674,00
Investiéné naklady neobsiahnuté v
VRN cenach 500,00
[ 9lo00600020.p1  |Docasne dopravné znacenie vratane projektu DDZ kol | 1,000 500,00 500,00/
Celkom 48 674,12



