Zmluva o dielo ¢. 08 R/ 2026

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
(dalej len ,Zmiuva®)

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Fintice

Sidlo: Grofske nadvorie 210/1, 082 16 Fintice
Statutarny organ: JUDr. Martin Gmitro
Zastupeny: JUDr. Martin Gmitro — starosta obce
Pravna forma: obec

ICO: 00327018

DIC: 2020543096

e-mail:

(dalej |

oufintice@hotmail.com

en ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel': C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Sidlo:

Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

Statutarny organ: Ing. Milan Drevenak, Ing. Bohdan Kugvara, konatelia
Pravna forma: spolocnost s ruéenim obmedzenym

ICO: 31721079

DIC: 2020524000

Bankoveé spojenie: UniCredit Bank

Cislo uétu (IBAN): SK61 1111 0000 0066 2075 3027

BIC k&

d banky:

Teleféon: 0905 498 732

e-mail:

drevenak@cmr.sk

(dalej len .Zhotovitel™)

(Objed
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2.2

navatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany”)

Gl I
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom podlimitnej zakazky
podla § 108 zakona overejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim: ,Rekonstrukcia MK a oporného mura popri ceste 111/3431¢

CL N

Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom: ,,Rekonstrukcia MK a oporného mura popri ceste 111/3431* v Specifikacii
avrozsahu prac adodavok podla cenove] ponuky Zhotovitela azavazok Objednavatela zaplatit
Zhotovitelovi za riadne a vcas dodane Dielo cenu podla €l. IV tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vilastnu zodpovednost riadne avcas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat upiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnu stcinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.
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Dielo bude realizované podla spracovane] stavebno-technickej dokumentacie vztahujuce] sa k Dielu
blizSie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouZit projektovu dokumentaciu vyhradne
pre ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i)  projektova dokumentacia,
(i) naceneny vykaz vymer,
(ii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych tuprav

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotoveneé v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a s nacenenym rozpoctom stavby, ktory tvori
Prilohu €. 1 - neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej len ,rozpocet”), dalej v sulade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim spinomocneneho zastupcu

Realizacia Diela (resp. dotknutej casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav, ktoré
su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit' Dielo

Zhotovitel na zaklade Zmiluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektove]
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vsetky potrebné tdaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len take materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splhaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi v§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne
schvalena technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej asti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické
a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prislusnymi v3eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

Cl. 1
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté pinenie podla Zmluvy
najneskdr v lehote 6 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych veo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) doruenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zasland Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany

(]
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Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace co
i len na Gasti Diela.”

Zhotovitel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér den pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skuSobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy alalebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupove
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty€it existujuce inZinierske siete na stavbe.

CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢ 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov avyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky

€. 18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 203 380,53 EUR
DPH 23% 46 777,52 EUR
Cena celkom vratane DPH 250 158,05 EUR

Cena Diela zahfha vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v svislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnute vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vsetky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpeénost majetku a nakladov na dotasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného doéasného spojenia vylucne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na uzemi Slovenskej republiky (BOZP);-

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iiiy naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou aZz do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokon€enia Diela, meno zodpovedného
stavbyvedlceho ako aj pripadné dalsSie informacie pozadovane vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylucne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladove] ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéneho vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a

'Objednavatel upravi tak. aby znenie bodu bolo v sulade s bodom 3 1
“Uvedené skutoénosti ma Zhotovitel nacenit v sulade s Vykazom vymer, resp projektovou dokumentaciou. ktoré su sucastou
predmetného verejného obstaravania. Vv pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi

-
D
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tesnostnych skusok. navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na Gdrzbu a
pouzitie vypinovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyéenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela,

(vii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody. elektricke] energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranneho koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt docasneho dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vsetkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podia ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelne cCistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na 3kolenia a zauCenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojene s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické riedenie
a uskuto¢nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidia pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Gplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vyluéne z doévodu, ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie apodklady a suhlasi s prevzatim Gpinej
zodpovednosti za riadne a v€asné dokonéenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom
rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méZe byt
zvySena vyluCne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi na uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajluceho pisomného sthlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku vodi
pohladavke Objednavatela.

Zmluvne strany sa dohodli, Zze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych
Zhotovitefom vZdy na zéklade redlne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom
pre kazdu vystavenu fakturu budi supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac®, potvrdené
oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto élanku tejto Zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(ii) faktura musi byt dokladovana vSetkymi sUpismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

‘Upravi si Objednavatel podla potreby
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(1) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dna nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac* bude vzdy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo diia dorucenia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predioZzenému slpisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac’). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenemu Sapisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suihlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych priéin nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vyssie uvedene] lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachovane,

(v) vetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt Clenené podla poloZiek,
mnoZstva a zoznamu prac.

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac alalebo vrozdielne) vySke sum
jednotkovych polozZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddvodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylicenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaneho takehoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spifat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
a musi byt vystavena tak, aby bolo moZné vykonat jej vecnu a financnu kontrolu. Vo fakture musia
byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dna je|
dorucenia Objednavatelovi.®

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturovane
tovary a materialy su zbavene prav tretich osdb).

Zhotovitel doruéi vyuétovaciu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni® odo dna
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zaverecné zlctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj spinenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej casti Diela.

¢Lv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyluéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v projektove] dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.”

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazne pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluCne zakon o vergjnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie véetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadneho vycislenia uspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnemu dozoru. Zhotovitel
je povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatocnom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

‘Upravi si Objednavatel podla potreby.

‘Odporucanie: Je potrebné, aby si verejny obstaravatel zosuladil splatnost s modelom financovania NFP. Taktiez by mal
verejny obstaravatel dbat na to. aby nenastala skutonost, ze rozpocet bude vyCerpany napr uz po prvom mesacnom
fakturovani nakladov a stavba nebude dokoncena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najma v sulade so supisom
vykonanych prac)

“Upravi si Objednavatel podlia potreby

“Upravi si Objednavatel podla potraby

h
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(ii)

(i

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavena fakturu Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvne strany Dodatok k Zmluve podla zdkona o veregjnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisludnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve s poskytovatelom finanénych prostriedkov. V pripade, ak
naviac prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné
strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych
naviac prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby poéas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suéinnost pri
rieSeni konkretnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najma
vzhladom na ich mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyvedlceho zabezpecit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedici musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a v€asné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci
je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela).
Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade oddvodneného
pisomneého oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvedticeho alebo
v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za ucelom preukazania
pozadovanych znalosti stavbyvediceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku diu
prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval
pozZiadavku na stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:®

identifikatné udaje osoby s odbornou spbsobilostou na vykon cinnosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategoriu: inZinierske stavby
fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho — osvedéenia s odbornym zameranim
inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;*

) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zuCastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho. pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomneho suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvedlceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujlce splnenie podmienky Gcasti podlia § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu.’® V pripade
zmeny v osobe stavbyvedticeho je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby nahradzuijici stavbyveduci spinal
podmienky casti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s
nahradenym stavbyveducim.

Do stavebneho dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajlice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutoénosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov

*Upravi si verejny obstaravatel podla potreby.

°V pripade. ak uvedené Zhotovitel preukazal v ramci svoje] ponuky v predmetnom verejnom obstaravani. doklady nie je
potrebne dodatocne predkladat (resp staci len odkazat na prisiusnu ponuku) Objednavatel si uvedené upravi podla potreby
""Novy stavbyvedict musi spinat poziadavky ktoré si verejny obstaravatel zadefinoval vo verejnom obstaravani

6
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Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovne] zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktore sa maju
vykonat

a zrealizovat pocas kaZdej pracovne] zmeny, na zAaver pracovne] zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoCnosti zapiSe aj obchodné menc a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlci pracovny defi rano,
priCcom

v pripade zaznamenania udalosti vyZadujice] okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo dia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fnom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim ddvodu
nesuhlasu

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Zze so
zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budl opravnené vykonavat nasledovne osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisluénych organov statneho dozoru a statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorucena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto
svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocCas jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele
prejde na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy avyrobky na vzorkach a prediozit
v dostatoénom casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych Casti
dodavok.''Dodavatel prediozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni
pred ich zabudovanim. Ak do $iestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko —
schvalenie Objednavatelom, ma sa za to, Zze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je
opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektove]
dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby
Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije materialy avyrobky bez ich predchadzajuceho
predloZenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéneho odkladu demontovat/odstranit
a nahradit Objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou oscbou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta
a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade
potreby kombinaciou opravnenych o0séb) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych

""Je na zvazeni vargného obstaravatela. ¢ uvedene bude vyZadovat
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pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze pinenie nevykona sam
bez zbytocného odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na
naklady Zhotovitela a v sulade s élankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla
tohto bodu nebudu zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne uéinnost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuSka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil Objednavatel sam

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osob
vykonavajucich svoju E&innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb
vykonavajucich svoju Cinnost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpeéit svojim
pracovnikom prislusné osobne pracovné pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stilade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych trazoch,

(i) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) Skodach na Zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osab prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢€.82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, & Zhotovitel neporuduje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu suéinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sihlasi stym, 2e Objednavatelovi nahradi
Skodu, ktora bola spésobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie aspdsobent $kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osocba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela/ inym osobam vykonavajticim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlca svoju Ginnost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu éast
pinenia Diela

(i) .Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tlto nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektove] dokumentacii).

Ak hrozi, ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a
technicke kapacity k eliminacii Casoveho sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vsetko bez naroku na
zvysenu odmenu
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Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podlfa ust. § 373 az 386 Obchodngho
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za €innosti pri
realizaci Diela podia tejto Zmluvy

CL vl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskor v defl podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:
(i) identifikacnych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno - sidlo — ICO - kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢, e-mail) — oscba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),
(i) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani's
(i) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak take su,
(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora”).

Zhotovitel je povinny dorugit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat ainformacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pogas plnenia k zmene subdodavatela oproti povodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat' prislusné pinenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenskeého registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejneho sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
doruéenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
pinenie v lehotach uvedenych v tejto Zmiluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Strukturovanej
tabulke s uvedenim najma identifikdcie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, datum
poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych pozZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukoncéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela.

CL. v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela ato v zmysle élanku I, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela

'“Uplatni sa v sulade s dokumentaciou. pripadne sutaznymi podkladmi k predmetneému vergjnemu obstaravaniu
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezuéastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnemu a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu &ast
vztahujucu sa k Dielu potrebnu najma, nie vSak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len
Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v $tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(i) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(iv) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislugnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol
o0 ur€eni vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podia Géelu a typu miestnosti;

(v) zaruéné listy v kopii;

(vi) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedoloZi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spidu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto €lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

()  zakladne udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vil) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, Zze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a
normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v silade s
platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady.

ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.
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Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sestdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmiuvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
Gast uzZivat pre jeho vady al/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstranovani vad a/alebo nedorobkov doSlo k vymene jednotlivych Casti Diela za nove, pre nové casti
Diela zacina plynut nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni'“od oznamenia
vady Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkiadu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor
v§ak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a je] rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovane]
vady bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) East
Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstranovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na pinenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu
tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade
povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL.X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, Co i len zaCaty def porusenia/nespinenia povinnosti

(ii) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnud
pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defn omeskania

(iii) v pripade neodstranenia vad alalebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikéd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0.5% zceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna upineho odstranenia vsetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvn pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na zmluvnl pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlive porusenie a za kazdy, Co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla €lanku. VIl, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne v$ak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

""Doplni verejny obstaravatel podla potreby
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(vii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vietkych povinnosti stavbyvedtceho v zmysle &lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty den trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy avypoctu zmluvne] pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doru¢enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokuat v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voéi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

CL XI
Skoncenie Zmluvy

Tuato Zmluvu je mozné skongit:
11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dnom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa sUcasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni',

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v ur€enej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy:;

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s dhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejlich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v iom uviest dévod odstipenia a je ucinné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia
o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhladom na ich charakter trvat aj po skoncéeni tejto Zmluvy.

Cl. XNl
VSeobecné a zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmiluva nadobuida platnost diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost’ diom nasledujlicim
po dni jej zverejnenia podla platnej legislativy.

"“Doplni verejny obstaravatel podlia potreby



12.3  Zmluvu mozno menit a dopifat formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky. podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran

12.4 Zmluva je vyhotovena v tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’

prevezme 2 rovnopisy

12.5 Neoddelitelnou stuc¢astou tejto Zmluvy su nasledovne prilohy

Priloha ¢. 1 — Naceneny vykaz vymer (rozpocet)

Vo Finticiach,
= 22.07.2026
(o | - O

Za Objednavatela

JUDr. Martin Gmitro
starosta obce
Obec Fintice

Strana T

V Luboticiach,

Za Zhotovitela

P ra

Ing. Milan Drevenak
konatel spoloénosti
C.M.R. Slovakia, s.r.o.



REKAPITULACIA STAVBY

= Kod
Stavba:

JKSO
Miesto

Objednavatel
Obec Fintice

Zhotovitel

Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Fintice

Fintice

C MR Slovakia sro

Projektant

Spracovatel

Poznamka

Cena bez DPH
DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis.

Objednavatel

Datum a podpis

3adzba dane
23.00%
23.00%

Zaklad dane
0,00
203 380,53
EUR
Peciatka
Peciatka

[DOVERNE

CS
Datum
ICO 00327018
IC DPH
ICO 31721079
IC DPH SK2020524000
ICO
IC DPH
ICO.
IC DPH
203 380,53
Vyska dane
0,00
46 777,52
250 158,05
Spracovatel
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel’
4.6 2026
Datum a podpis Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod

Stavba: Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Fintice

Miesto Fintice Datum

Objednavatel Obec Fintice Projektant

Zhotovitel C MR Slovakia.sro Spracovatel
Kod Popis

Naklady z rozpoctov

Rekonstrukcia MK a oporného mura popri ceste

s 11173431
102.1 Oporny mur

Cena bez DPH [EUR]

203 380,53

203 380,53
203 380.53

Cena s DPH [EUR]

250 158,05

250 158.05
250 158 05



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba

Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Fintice
Objekt

102 - Rekonétrukcia MK a operného mura popri ceste 111/3431
Cast

102.1 - Oporny mur

JKSO
Miesto Fintice

Objednavatel
Obec Fintice

Zhotovitel
C MR Slovakia. sro
Projektant
Spracovatel
Poznamka

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
Znizena 203 380,53

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis Peciatka
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Cs
Datum

ICO
IC DPH

ICO
IC DPH

ICO
IC DPH

ICO
IC DPH

Sadzba dane
23,00%
23,00%

v EUR

Spracovatel

Datum a podpis

Zhotovitel’

VAN oY N~

Datum a podpis

00327018

31721079
SK2020524000

203 380,53

Vyska dane
0,00
46 777 52

250 158,05

Peciatka

Peciatka



ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Fintice
Objekt
102 - Rekonstrukcia MK a oporného mura popn ceste 111/3431
Cast
102.1 - Oporny mar
Miesto Fintice
Objednavatel Obec Fintice
Zhotovitel C MR Slovakia. sro
PC Typ Kod Popis

Naklady z rozpoctu

p HSV Prace a dodavky HSV

o 1 Zemné prace

Rozoberanie dlazby. z betonovych alebo kamenin
dlazdic. dosiek alebo tvaroviek. -023800t

Vyburanie |62zka obrib. obrubnikov a Zlabov. hr do
2 K 113209026 S 100 mm. $irky nad 300 do 500 mm z beténu prostého
-0.11500t

3 K 1312011018 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3. do 100 m3

1 K 113106121.S

Hibenie nezapazenych jam a zarezov Priplatok za

4 K Jateeiias lepivost herniny 3

Vodorovneé premiestnenie vykopku po spevnenej ceste

5 K 1623011025 Zz horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m

VVodorovné premiestnenie vykopku po spevneneg| ceste

8 K Aeurties z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

7 K 171201202.3 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3

Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s
urovnanim povrchu zasypu
Cbsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4

8 K 174101102.8

9 K 175101201.8
bez prehodenia sypaniny
10 M 583410004400.5 Strkodrva frakcia 0-63 mm
11 K 181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim
12 K 1822011018 Svahovanie trvalych svahov v nasype
B 2 Zakladanie

Zhotov oplast vypine z geotext v ryhe alebo v zareze
pri rozvinutej Sirke oplastenianad 2. 5m
14 M 693110003200 S Geotextilia polypropylénova netkana 500 g/m2

15 K 212755266 S Trahvod_z drenaznych rurok bez 16zka. vnutorného
priem. rarok 160 mm

13 K 2119711228

D 3 Zvisle a kompletne konstrukcie
Montaz opornych a zarubnych murov z
16 K 327210110.S droétokamennych kosov zo zvaranych panelov.
povrchova ocharana
Drétokamenné koSe - zvarané, rozmer oka 5x10.

WM 319520000300.5 priemer drotu 4,0 mm povrchova ochrana (Zn+5%Al)

18 K 3481711228 Osadenie mostného ocelového zabradlia na ZB mur
19 M 5534666001 Zabradlie mostné pozinkované - mostne
D 4 Vodorovné konstrukcie

Filtracna vrstva za oporou z beténu drenazného tr C

20 K 436311131.5 8/10 hutneného po vrstvach

D: 5 Komunikacie
21 K 584791111 S Podklad- spevneneg| plochy z kameniva drveneno so
zhutnenim frakcie 0-63 mm

D 8 Rurové vedenie
Potrubie kanalizacné PVC-U gravitacné hladke
22 K B71315506S i curstvové SN 4 DN 150

D 9 Ostatneé konstrukcie a prace-buranie
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MJ

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

~

m2

m2

m2

m2

m3

m3

kg

m3

m3

Mnozstvo

0.000

0.C00

1307.250

653,625

587.957

397.688

397 688
587,957

123.605
233.613
519,700
450,700

450,000

495,000
225,000

221.000

221,000

219,000
6 031.000

27.240

198.000

151,800

Datum

Projektant
Spracovatel

J cena [EUR]

6.10

610

16,65

1.20

410

215

0,75
11.80

36.05
16.20
0.55
2,05

275

215
8,75

206.05

68.25

48,50
6.30

169,15

3925

1145

Cena celkom [EUR]

203 380,53

201 490,53
4369520

0.00

0.00

2176571

78435

2410862

2048.09
29827
6 937,89

445596
3784.53
28584
923,94

4 495,50

1237.50

106425
219375

109 237,10
45 537.05
15 083.25

10621.50
3799530

4 607 65
4 607,65

17,80
777150

1692,57
169257

9839.19



PC Typ
23 K

24 K

25 K

26 M

27 M

288 M

29 K
30 K
A K

32 K

3 K

Kod

914001119 S

918101113.S

935141244 S

592270077000 S

5922700776008

592270080800.5

979082213 8
979082219 S
979087212 S

979093512.8

99

998153131.S

PSV
783

783152311.8

783172510.S

OST
100100100

Popis MJ

Osadenie a montaz docasne) cestne| zvisle) dopravng)

znacky na stipik vratane gum podstavca - najom b

Lézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z betanu prostého tr C 20/25

Osadenie odvodriovacieho polymérbetonového Zlabu
univerzalneho s ochrannou hranou svetle] Sirky 300 m
mm s rostom triedy D 400/E 600

Kombi stena pre zaciatok/konmiec. hr 30 mm. pre
odvodriovacie Zlaby univerzaine polymérbetonove s ks
ochrannou hranou svetley Sirky 300 mm

Odvedrniovaci Zlab polymerbeténovy s ochrannou

hranou. svetlej Sirky 300 mm. di 1 m. bez spadu B

Méstkovy rost hatinovy. di 0.5 m, D 400/E 600, pre
odvodriovacie Zlaby univerzalne polymérbeténové s ks
ochrannou hranou svetlej Sirky 300 mm

Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym
urovnanim na vzdialenost do 1 km

Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1
km pre vodorovnu dopravu sutiny

Nakladanie na dopravne prostriedky pre vodorovnu
dopravu sutiny

Drvenie stavebného odpadu (recyklacia bez kovoveho
materialu) z betonu prostého

Presun hmét HSV

Presun hmét pre pre obj 8154 zvisla nosna

konstrukcia murovana alebo monolit.betonova,vyska t
do20m

Prace a dodavky PSV

Natery
Natery ocel konstr. epoxidechtové C, CC jednonas. so
zakladnym naterom reakt. far - 70pm

Natery ocel konstr. polyuretanové tazkych A
dvojnascbné 2x s emailovanim - 140um

m2

m2

Ostatné
Spracovanie dokumentacie skutoéne realizovanych

prac DSRS vratane porealizatného zamerania ad
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Mnozstvo

1.000

3.575

11.000

1,000

11.000

22,000

0.000
0.000
0.000

0.000

1083431

0,000

0.000

6.000

DO

'ERNE]

Jcena [EUR]  Cena celkom [EUR]

2 580,00

148,15

5950

3935

24540

151,65

2,00
045
595

8.20

18.60

965

19.90

315.00

258000
529 64

5854 50

39,35

2699.40

333630

0,00
0.00
0,00

0.00

20 151,82

2015182

0,00
0.00

0.00

0.00

1 890,00
189000



