ZMLUVA O DIELO

podla §536 a naslednych ustanoveni zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena jednat’
vo veciach zmluvnych:
Bankové spojenie:

IBAN:

Adresa na doruc¢ovanie pisomnosti
prostrednictvom posty:
(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:
Nazov:
Sidlo:
Zapisany v:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnend jednat’
vo veciach zmluvnych:
Bankové spojenie:
SWIFT (BIC) kod banky:
IBAN:

Cislo uétu:

Telefon:

E-mail:

Adresa na doruCovanie pisomnosti
prostrednictvom posty:
(d’alej len ,,zhotovitel*)

predpisov

|

ZMLUVNE STRANY

Mestska cast’ Kosicka Nova Ves
Mlie¢na 1, 040 14 KoSice

00 690 996

Ing. Michal Krcho - starosta

VSeobecna Gverova banka, a.s.
SK34 0200 0000 0000 1422 3512

EULUM, s. 1. 0.

Jelenia 14309/19 080 01 Presov

Obchodny register Okresného sudu PreSov odd. Sro vl.
41276/P

53442652

2121368183

SK2121368183

Robert Sidor - konatel’

Tatra banka, a.s.
TATRSKBX

+421 949 172 625
eulum@eulum.sk

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zékazky na uskutocnenie stavebnych prac
s nazvom: ,,Modernizacia verejného osvetlenia MC Kogice- KoSicka Nova Ves I etapa® v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni (d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani®). Objednavatel’ (verejny obstardvatel’) na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup zadavania v sulade s § 108 zadkona o verejnom obstaravani.

I1.
PREDMET PLNENIA



Predmetom tejto zmluvy je vymena starSich existujiicich svietidiel verejného osvetlenia za energeticky
menej narocné svietidla. Touto zmluvou sa zhotovitel' zavédzuje zhotovit’ dielo: ,,Modernizacia
verejného osvetlenia MC Kosice- KoSicka Nova Ves II. etapa®.

1.

2.

Blizsia Specifikécia je popisand v Kontrolnom rozpocte, ktory je nedelitelnou stcast'ou tejto
zmluvy.
Zhotovitel je uspeSnym uchadzacom verejného obstaravania na predmet zakazky:
,» Modernizicia verejného osvetlenia MC Kogice- KoSicka Nova Ves II. etapa“
Zhotovitel’ zhotovi dielo v stlade s:
a) s kontrolnym rozpo&tom s nazvom : Modernizicia verejného osvetlenia MC KoSice-
Kosicka Nova Ves II. etapa
b) povoleniami prislusnych organov Statnej spravy, vydanymi v zmysle zédkona ¢. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov (stavebné povolenie, pripadne iné povolenia odovzdané
zhotovitel'ovi objednavatel'om),
¢) prislusnymi zavdznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,
d) stavebnym zikonom €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien, doplnkov a suvisiacimi
vykonavacimi predpismi,
e) s vyzvou na predloZenie cenovej ponuky na uvedeny predmet zakazky,
f) ustanoveniami tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje obstarat urcity okruh konStrukénych prvkov a materidlov len po
vyslovnom vecnom odstihlaseni s objednavatel'om, v ramci jeho tcasti na vyrobnych vyboroch.
Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny reSpektovat’ a plnit’ poziadavky a naroky vSetkych
platnych technickych noriem, predpisov z oblasti certifikacie a ostatnych pravnych uprav
regulujucich v priebehu realizacie i poCas zaru¢nej doby predmetu obstaravania problematiku
technickych, technologickych, kvalitativnych a bezpecnostnych parametrov stavieb, stavebnych
materidlov a dodavok, procesov realizacie stavebnych a montdznych prac a technického
vybavenia a zariadenia stavieb.
Zavazok zhotovitel'a z tejto zmluvy je splneny riadnym ukonéenim, odovzdanim a prevzatim
diela obstaravatel'om. Dielo ako celok bude riadne dokoncené vykonanim skusok preukazujucich
kvalitu, funkénost’ a dodrzanie parametrov predpisanych projektom stavby. Samostatnymi
konaniami sa mézu po dohode zmluvnych stran odovzdavat a preberat’ tie Casti diela, ktoré budia
samostatne funkcné a tie Casti diel, ktorych uzivanie bude nevyhnutné pred terminom ukoncenia
diela ako celku.
Objednavatel’ sa zavézuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zaft dohodnuta cenu.
Rozsah predmetu zmluvy je mozné menit” dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela a zmeny
v technickom a konstruk¢énom rieSeni diela, prace musia byt odsthlasené, zapisané v stavebnom
denniku), ak zmluvné strany dohodnii zmeny rozsahu stavebnych prac oproti vykazu vymer, ¢i
zmeny technickych rieSeni. Zaroven so zmenou v predmete plnenia su zmluvné strany povinné
dohodnut’ aj zmenu ustanoveni zmluvy tym dotknutych (cena, doba vystavby, platobné
podmienky a pod.).
Vlastnikom zhotovovaného diela realizovaného v katastralnom tzemi KoSicki Nova Ves, je
objednavatel. Zhotovite] znaSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele (strata,
odcudzenie, poSkodenie, znicenie) od prevzatia staveniska do odovzdania diela.

I11.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel’ sa zaviazuje dokoncit’ a odovzdat’ objednavatel’ovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v €l. II tejto zmluvy v lehote:

Termin ukonéenia: najneskor do 90 dni odo dna pisomnej vyzvy objednavatela,

Objednavatel sa zavézuje poskytnut’ zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie predmetu
zmluvy:



a) odovzdanie staveniska bez naroku tretich osob ,

a)
b)
c)
d)

Iv.
CENA

Cena diela (¢lanok II. bod 1) je stanovena v zmysle zédkona €. 18/1996 Z.z., vyhlasky €. 87/1996
Z.z. a vymeru MF SR €. R-1/1996 a ¢. R-3/1996, ktorymi sa vykondva zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Cena diela s DPH: 141 548,28 Eur

Stucastou zmluvy je ponukovy kontrolny rozpocet, ktory tvori nedelitelnti prilohu predmetnej
zmluvy v jednom vyhotoveni.
V cene diela su zahrnuté vSetky ndklady s vyhotovenim diela vratane nakladov na:

zariadenie staveniska, jeho prevadzku a vypratanie,
vSetky spotrebované energie, vodné a stocné,
doprava,

projekéné prace,

Pocas realizacie diela zhotovite] moéze fakturovat ceny len v rozsahu skutocne vykonanych
mernych jednotiek.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je opravneny vyhotovit faktiru po odovzdani a prevzati stavebnych prac
s objednavatel'om. Prilohou faktiry bude zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach
a dodavok odsuhlasenych poverenym zamestnancom objednavatel’a.

Faktiry budu splatné do 30 dni od dita dorucenia objednavatel'ovi. Faktiry — danové doklady budia
obsahovat’ nalezitosti podl'a § 15, zdkona ¢. 289/1995 Z.z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost aUplnost’ faktiry, ktord musi mat nalezitosti datiového
dokladu v zmysle zédkona ¢.222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na tcet zhotovitela. Za zaplatenie faktiry sa
povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel’a.

VL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaru¢nu dobu 24 mesiacov a 60 mesiacov na svietidla od dina
odovzdania a prevzatia diela, respektive jeho dohodnutej Casti pre stavebnu Cast’.

Pocas zaru¢nej doby zhotovitel' zodpoveda za vady diela.

Zaru¢na doba zacina plynut’ dlom odovzdania a prevzatia diela, respektive jeho dohodnutej Casti.
Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu Cast’ diela sa prerusi na dobu od dna pisomného uplatnenia
prava objednavatel’a na odstranenie vady — reklamécie, az do dila odstranenia vady a pisomného
prevzatia odstranenej vady.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametrov diela, stanovenych v tejto zmluve
o dielo.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad do 14 dni, od pisomného
uplatnenia reklamacie.

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni zavidzkov tejto
zmluvy. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v désledku neodborného zasahu, alebo



neodborného uZzivania zo strany objednavatel’a, alebo okolnost’ami, ktoré vyluc¢uji zodpovednost’
zhotovitel’a.

Narok na bezplatné odstranenie vady objedndvatel’ uplatni pisomnou formou u zhotovitela.
Termin odstranenia vady sa dohodne pisomnou formou a potvrdenie o odstraneni vady sa
dokladuje pisomnou formou.

VIL
ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov zavinené svojou
¢innost'ou. Pri uskuto¢novani prac je nutné dodrziavat’ vsetky predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri préci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela moze
odovzdat’ na zhotovenie svojmu podzhotovitelovi len s predchadzajicim pisomnym sthlasom
objednavatela. Tento stihlas nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a
¢innosti podzhotovitel'a. Objednavatel’ ma pravo poziadat’ zhotovitela o zmenu podzhotovitel’a,
vybratého zhotovitel'om, ak ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované prace a pod. ).
Zhotovitel’ je povinny ziadosti objednavatel'a podl'a predchadzajtcej vety bezodkladne vyhoviet’
a zmenit’ podzhotovitel’a, pricom novy podzhotovitel’ musi byt objednavatel'om odstihlaseny podl'a
tohto bodu.

Pred zac¢atim prac zhotovitel' pisomne upozorni objednavatel'a formou zapisu v stavebnom denniku
na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami.

Odo dia odovzdania staveniska je zhotovitel' povinny viest’ stavebny dennik v zmysle stavebného
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a prislusnej vykonavacej vyhlasky. Stavebny
dennik musi byt trvale pristupny ucastnikom vykonavania diela a kontrolnym organom na
dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i dilom, ked’ si odstranené
vSetky vady a nedorobky.

Zhotovitel’ nevykona ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu objednavatel'a. Objednavatel je
opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.

V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym v kontrolnom rozpocte je
zhotovitel povinny na tito skuto¢nost bezodkladne eSte pred vykonanim prislusnej prace
upozornit’ objednavatela.

Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotovitel na poziadanie
objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstranovat’ na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu ukoncenia diela:0,2 % zo zmluvnej ceny za kazdy den
omeskania.

Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu nastupu na odstranenie vady: 0,2% zo zmluvnej ceny za
kazdy den omeskania.

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu splatnosti faktur:0,2% zo zmluvnej ceny za kazdy den
omeskania.



10.

11.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a U¢innost’ tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajice pre jej ucastnikov
nastanu po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze dojde k uzavretiu platnej
a ucinnej zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku z tverovej linky Environmentalneho fondu .
Obe zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v pripade, ak objednavatel’ z akéhokol'vek dovodu
nebudu poskytnuté financné prostriedky na predmet zmluvy, predmet plnenia podrla tejto zmluvy
sa neuskutocni. Zhotovitel’ prehlasuje a stihlasi, Ze si z toho dovodu nebude voci objednavatelovi
uplatiiovat’ ziadne finan¢né naroky alebo poziadavky.

Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je mozné robit’ len pisomnou formou.

Neoddelitel'nou stcastou tejto zmluvy su jej prilohy:

Priloha ¢. 1 Kontrolny rozpocet zhotovitela.

Za riadne ukoncené dielo sa povazuje dielo ukoncené riadne a v€as, bez vad a v stlade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podl'a zmluvy a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci - preberaci protokol, ktory podpisu
za zmluvné strany. Dnom podpisania preberaciecho protokolu oboma zmluvnymi stranami
prechadza na objednavatel’a nebezpecenstvo skody na diele.

Objednavatel’ m6ze odstipit’ od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, ak bolo
proti zhotovitel'ovi zacaté konkurzné, alebo vyrovnavacie konanie, ak bol proti zhotovitel'ovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo ak je zhotovitel’ v likvidacii.
V takom pripade su vyfakturované a objednavatel'om uhradené prace majetkom objednavatela.
Ugastnici zmluvy vyslovne prehlasuji, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, &o potvrdzuju
podpismi zastupcov svojich Statutdrnych organov.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru,
prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom,
je opravnena hociktord zo zmluvnych stran predlozit’ spor na rieSenie a rozhodnutie prislusného
sudu.

Pravne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva st ur¢ené pre objednavatela a
dva pre zhotovitela.

Ugastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne, vlastnoruéne
podpisali.

Prilohy:

1.

Kontrolny rozpoéet Modernizacia verejného osvetlenia MC Kosice- Kosicka Nova Ves I1. etapa

V PreSove, 05.08.2026

Objednavatel: Zhotovitel:
Ing. Michal Krcho Robert Sidor
Starosta MC konatel

Podpisana: 11.8.2026



