

ZMLUVA O DIELO č. 03/2026

uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91
Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Verejný obstarávateľ: Obec Ulič

Sídlo: Ulič 89, 067 67 Ulič

Štatutárny orgán: Ján Holinka, starosta obce

IČO: 00323691

DIČ: 2020794743

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK20 5600 0000 0089 2275 9001

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Adresa: Kolonica 64, Kolonica 067 61

Štatutárny orgán: Jakub Lojka, konateľ

IČO: 51 697 041

DIČ: 2120772764

IČ DPH: SK2120772764

Bankové spojenie: ČSOB, a. s.

Číslo účtu: SK10 7500 0000 0040 2744 5104

Telefón: [REDACTED]

Osoby oprávnené rokovať: Jakub Lojka, konateľ

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác „Revitalizácia parku v obci Ulič.“

2.1.1 Predmet zmluvy musí zodpovedať platným právnym a technickým predpisom.

2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu výzvy na predloženie ponuky podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.1.3 Doba trvania prác do: do 18 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

2.3. Cena diela:

Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH: 213 781,69 Eur

DPH 23%: 49 169,79 Eur

Cena diela celkom s DPH: 262 951,48 Eur

2.3.1 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávatelom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávatelom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.2 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávatelom.

2.3.3 Vykonané práce budú fakturované na základe čiastkových faktúr po odsúhlasení súpisu vykonaných prác. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi a v

zmysle ďalších dohôd obidvoch zmluvných strán. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľ s povinnosťou zaplatiť cenu je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % dižnej čiastky za každý deň omeškania.

čl. 3.

ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s predloženou ponukou do verejnej súťaže - pre podlimitné zákazky s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

čl. 4.

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1. Za účelom riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri realizácii predmetu tejto zmluvy.

4.2. Plnenie predmetu zmluvy bude zabezpečované na základe objednávateľom odovzdanej dokumentácie a požadovaných údajov zhotoviteľovi.

čl.5

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1 Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu na 60 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia väd a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.

Zhotoviteľ poskytuje na dodávky technologických zariadení a použitých materiálov záruku podľa udania záručných podmienok výrobcov. Záruka začne plynúť dňom zabudovania materiálov a v prípade technologických zariadení dňom ich uvedenia do prevádzky.

5.2 Uplatnením nároku objednávateľa z väd diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto väd.

5.3 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.

5.4 Oznámenie o uplatnení nároku z väd diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:

zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť ohlásené ich zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.

5.5 Riadne uplatnené nároky objednávateľa z väd diela sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť ohlásené vady v technicky čo možno najkratšom čase. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.

5.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutých nákladov bude prevedené, podľa aktuálnych cenových predpisov.

Za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať aj vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol. V rozsahu vadného plnenia nebude objednávateľ povinný vykonávať úhrady a až do odstránenia väd nebude v omeškaní s platením.

čl. 6.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA

6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.

6.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky európskej únie. Dielo bude zhotovené podľa:

- platných STN, EN a technických predpisov,
- podkladov a požiadaviek Objednávateľa,
- podľa cenovej ponuky /rozpočtu/ predloženej Zhotoviteľom na základe podkladov objednávateľa daných do súťaže, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy,
 - podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
 - výzvy na predloženie cenovej ponuky a ďalších podkladov vo verejnom obstarávaní.

6.5. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

čl. 7.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

7.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy a dodatku je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

7.4. Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.

7.5. Zmluva a dodatok sú vypracované v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá jeden výtlačok.

7.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy a dodatku oboznámili, súhlasia s nimi, zmluvu, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne

7.7. Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

7.9. Zhotoviteľ projektu sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie a to osobami oprávnenými na výkon tejto kontroly/auditú zo strany orgánov SR resp. EÚ a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.

Prílohy:

1. Položkovitý rozpočet
2. Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)

V Uliči

Dátum: 21.8.2026

Za objednávateľa:



Ján Holinka – starosta obce

V Kolonici:

Dátum: 21.8.2026

Za zhotoviteľa:



Jakub Lojka, konateľ DCL Partner, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

JKSO:
Miesto: k. ú. Ulič

Objednávateľ:
Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

Projektant:
Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

Poznámka:

CS:
Dátum: 11. 8. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51697041
IČ DPH: SK2120772764

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			213 781,69
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	213 781,69	49 169,79
Cena s DPH v EUR			262 951,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 11.8.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Miesto: k. ú. Ulič

Dátum: 11. 8. 2026


Objednávateľ: Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Projektant: Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ: Martin Kofra - KM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		213 781,69	262 951,48
01	SO.01 - Školský náučný chodník – obnova	15 640,69	19 238,05
02	SO.02 - Kamenný múrik – vodozadržné opatrenie	18 857,67	23 194,93
03	SO.03 - Revitalizácia spevnených plôch	31 515,81	38 764,45
04	SO.04 - Dážďová záhrada typ A	28 550,90	35 117,61
05	SO.05 - Informačné tabule	11 621,21	14 294,09
06	SO.06 - Rusínsky náučný slovník – obnova	17 026,60	20 942,72
07	SO.07 - Mobiliár	8 210,62	10 099,06
08	SO.08 - Drevený altánok	19 035,50	23 413,67
09	SO.09 - Dážďová záhrada typ B	11 659,46	14 341,14
10	SO.10 - Sadové a terénne úpravy	51 259,59	63 049,30
11	SO.11 - Revitalizácia existujúcich drevených prvkov – Zabudnutá architektúra Rusínov	403,64	496,48



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

01 - SO.01 - Školský náučný chodník – obnova

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51697041

IČ DPH:

SK2120772764

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 640,69

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

15 640,69

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

3 597,36

Cena s DPH

v

EUR

19 238,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11. 8. 2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

01 - SO.01 - Školský náučný chodník – obnova

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o.,
1. mája 2055/7.

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 640,69
D HSV Práce a dodávky HSV							1 889,27
D 1 Zemné práce							24,41
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,400	51,30	20,52
2	K	131211119.S	Príplatok za tepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,120	12,40	1,49
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,400	5,00	2,00
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,400	1,00	0,40
D 2 Zakladanie							46,14
5	K	275313521.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,400	115,34	46,14
D 5 Komunikácie							1 364,89
6	K	564710211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	266,580	5,12	1 364,89
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							363,44
7	K	938908401.S	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametávaním	m2	266,580	0,20	53,32
8	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	4,800	4,50	21,60
9	K	976061111.S	Vybúranie drevených zábradií a madiel, -0,01600t	m	69,205	3,00	207,62
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,492	19,50	29,09
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,428	0,60	8,06
12	K	979089751.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - drevo (17 92 01)	t	1,492	29,32	43,75
D 99 Presun hmôt HSV							90,39
13	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	29,159	3,10	90,39
D PSV Práce a dodávky PSV							13 751,42
D 762 Konštrukcie tesárske							13 751,42
14	K	762112811.R	Kompletná demontáž existujúcej vstupnej brány vč. oceľových kotevných prvkov	ks	1,000	115,00	115,00
15	K	762222141.R	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 2000 mm	m	214,440	8,90	1 908,52
16	M	605410000300.R	Rezivo hoblované pre drevené zábradlie vč. povrchovej úpravy	m3	1,938	914,71	1 772,71
17	M	311490000900.R	Zemná skrutka pre stĺpik d 100 mm, dl. do 500 mm	ks	106,000	11,35	1 203,10
18	K	762295000.S	Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej	m3	1,938	5,70	11,05
19	K	762526210.R	Položenie, osadenie stabilizačných prahov chodníkových	m	133,500	3,50	467,25
20	M	605510000100.R	Drevený hranol hoblovaný 150x150 mm vč. povrchovej úpravy	m3	3,300	913,88	3 015,80
21	M	311490000901.R	Zemná skrutka pre chodníkový prah š.150 mm, dl. do 500 mm	ks	267,000	12,87	3 436,29
22	K	762731119.R	Zhotovenie drevenej vstupnej brány so strieškou a s drevenou ceduľou s nápisom	ks	1,000	350,00	350,00
23	M	605470000300.R	Drevená vstupná brána so strieškou a s drevenou ceduľou s nápisom, hoblované rezivo vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	936,84	936,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,533	25,00	88,33
25	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,379	70,00	446,53



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

02 - SO.02 - Kamenný múrik – vodozádržné opatrenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Poznámka:

ČS:

Dátum: 11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51697041

IČ DPH:

SK2120772764

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

			18 857,67
Cena bez DPH			
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná	18 857,67	23,00%	4 337,26
znižovaná			
Cena s DPH	v EUR		23 194,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11. 8. 2026

Pečiatka

RÖZPOÖET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIÖ

Objekt:

02 - SO.02 - Kamenný múrik – vodozádržné opatrenie

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Uliö, Uliö 89, 067 67 Uliö

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o.,
1. mája 2055/7,

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PÖ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpoÖtu							18 857,67
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 857,67
D	1		Zemné práce				2 390,96
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ruÖným náradím	m3	36,037	56,15	2 023,48
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ruÖným náradím v horninetr. 3	m3	10,811	13,99	151,25
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,037	5,00	180,19
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	36,037	1,00	36,04
D	2		Zakladanie				3 944,55
5	K	211561111.R	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m3	12,302	68,75	845,76
6	K	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	336,600	1,70	572,22
7	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	343,332	0,90	309,00
8	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	153,000	11,50	1 759,50
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	16,657	27,50	458,07
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				11 826,94
10	K	327215211.S	Múrovo na sucho z lomového kameňa upraveného jednostranne licovaného	m3	62,926	187,95	11 826,94
D	99		Presun hmôt HSV				695,22
11	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	57,935	12,00	695,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ
Objekt: 03 - SO.03 - Revitalizácia spevnených plôch

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

Projektant:
Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

Poznámka:

CS:
Dátum: 11. 8. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51697041
IČ DPH: SK2120772764

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

			31 515,81
Cena bez DPH			
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná		23,00%	7 248,64
znižovaná	31 515,81		
Cena s DPH	v EUR		38 764,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

03 - SO.03 - Revitalizácia spevnených plôch

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o.,
1. mája 2055/7,

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							31 515,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 240,17
D	1		Zemné práce				2 394,15
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	310,840	3,20	994,69
2	K	113208111.S	Výhranie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	284,095	1,80	511,37
3	K	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m ²	310,840	2,70	839,27
4	K	131211101.S	Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	0,800	51,30	41,04
5	K	131211119.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	0,240	12,40	2,98
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	0,800	5,00	4,00
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	0,800	1,00	0,80
D	2		Zakladanie				1 265,07
8	K	215901101.R	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných a nesúdržných, min. (Edef,2 > 45 MPa)	m ²	310,840	2,00	621,68
9	K	275313521.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15	m ³	0,800	115,34	92,27
10	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m ²	310,840	0,60	186,50
11	M	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m ²	m ²	317,057	1,15	364,62
D	5		Komunikácie				11 810,06
12	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	310,840	9,96	3 095,97
13	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m ²	310,840	11,00	3 419,24
14	M	592460007600.S	Dlažba betónová zámková hr. 60 mm	m ²	317,057	16,70	5 294,85
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 739,38
15	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	284,095	7,50	2 130,71
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	m	286,936	3,14	900,98
17	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m ³	8,523	129,10	1 100,32
18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	4,800	4,50	21,60
19	K	961205501.S	Vegetačná stena na vstupnej bráne	m ²	2,850	114,98	327,69
20	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	133,410	1,50	200,12
21	K	979082219.S	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 200,690	0,60	720,41
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	133,410	55,00	7 337,55
D	99		Presun hmôt HSV				2 031,51
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s betónom, dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek množstvo, objekt Kolonica 64	m ³	263,833	7,70	2 031,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							1 275,64
D PSV			Práce a dodávky PSV				
							1 275,64
D		762	Konštrukcie tesárske				
24	K	762731139.R	Zhotovenie drevenej vstupnej brány s vegetačnou stenou	ks	1,000	225,00	225,00
25	M	605470000301.R	Drevená vstupná brána s vegetačnou stenou, hobľované rezivo vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	984,70	984,70
26	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klnce, svorky, fixačné dosky	m3	1,050	25,00	26,25
27	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,567	70,00	39,69



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ
Objekt: 04 - SO.04 - Dážďová záhrada typ A

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

Projektant:
Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

Poznámka:

CS:
Dátum: 11. 8. 2026

IČO:
IČ DPH:
IČO: 51697041
IČ DPH: SK2120772764

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		28 550,90	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	28 550,90	23,00%	6 566,71
Cena s DPH		v EUR 35 117,61	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 11. 8. 2026 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

04 - SO.04 - Dážďová záhrada typ A

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o.,
1. mája 2055/7,

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							28 550,90
D HSV Práce a dodávky HSV							28 307,36
D 1 Zemné práce							17 230,33
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	38,160	12,00	457,92
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	11,448	1,00	11,45
3	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	52,899	18,00	952,18
4	K	131201209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	15,870	1,50	23,81
5	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	18,272	28,00	511,62
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	5,482	7,30	40,02
7	K	141701102.S	Prelúčanie rúry v hĺbke tr. 1-4 v hĺbke do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	9,900	612,70	6 065,73
8	M	142110003500.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 245 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0	m	12,012	83,90	1 007,81
9	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	31,025	10,00	310,25
10	K	151101103.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 8 m	m2	46,750	15,60	729,30
11	K	151101112.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	31,025	6,20	192,36
12	K	151101113.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 8 m	m2	46,750	6,30	294,53
13	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	76,766	5,00	383,84
14	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	76,768	1,00	76,77
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,563	5,20	169,33
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,700	20,00	274,00
17	M	58341000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcie 0-4 mm	t	25,619	22,84	585,14
18	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	46,423	30,00	1 392,69
19	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcie 16-32 mm	t	86,811	20,69	1 796,12
20	K	181101101.R	Úprava nerovnosti rigolu a svahu	m2	100,280	2,50	250,70
21	K	183101111.S	Hĺbenie jamy v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	342,000	0,90	307,80
22	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	342,000	0,80	273,60
23	M	02662045401000	1 Alchemilla mollis	ks	24,000	2,24	53,76
24	M	02662045401001	2 Achillea ptarmica 'Nana Compact'	ks	35,000	3,58	125,30
25	M	02662045401002	3 Anemone hepatica 'Honorine Jobert'	ks	25,000	2,76	69,00
26	M	02662045401006	7 Astilbe 'Brautschleier'	ks	36,000	3,19	114,84
27	M	02662045401007	8 Athyrium filix-femina	ks	12,000	3,24	38,88
28	M	02662045401009	11 Echinacea purpurea 'Magnus'	ks	70,000	2,43	170,10
29	M	02662045401013	14 Geranium macrorrhizum 'Spessart'	ks	50,000	3,79	189,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	02662045401021	22 <i>Iris sibirica</i>	ks	12,000	3,59	43,08
31	M	02662045401022	23 <i>Liatris spicata</i> 'Kobold'	ks	60,000	4,20	252,00
32	M	02662045401031	32 <i>Panicum virgatum</i> 'Heavy Metal'	ks	15,000	3,28	49,20
33	M	02662045401034	35 <i>Rodgersia aesculifolia</i>	ks	3,000	5,90	17,70
D 4 Vodorovné konštrukcie							492,59
34	K	451541111.R	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 16-32 mm	m3	0,300	58,30	17,49
35	K	451541112.R	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 32-63 mm	m3	0,700	67,50	47,25
36	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,060	75,80	231,95
37	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,500	130,60	195,90
D 5 Komunikácie							3 137,88
38	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	94,480	30,88	2 917,54
39	K	594411111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty	m2	5,800	37,99	220,34
D 8 Rúrové vedenie							5 123,58
40	K	871355509.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 200	m	51,005	16,70	851,78
41	K	894170121.R	Montáž filtračnej prepážky	ks	2,000	27,51	55,02
42	M	562410001400.R	Filterná prepážka FP750	ks	2,000	331,72	663,44
43	K	894421111.S	Zriadenie šacht prefabrikovaných do 4t	ks	9,000	55,80	502,20
44	M	592240002600.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výšky 1000 mm	ks	8,000	143,99	1 151,92
45	M	592240002900.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výšky 250 mm	ks	1,000	66,50	66,50
46	K	894431151.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 900 do 1300mm	ks	1,000	60,00	60,00
47	M	286610006209.R	Plastová šachta revízna s poklopom z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), hl. do 1300 mm	ks	1,000	415,30	415,30
48	K	894431157.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 2400 do 2800mm	ks	1,000	92,50	92,50
49	M	286610006225.R	Plastová šachta revízna s poklopom z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), hl. do 2800 mm	ks	1,000	549,98	549,98
50	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	15,00	30,00
51	M	552410002900.R	Oceľová mreža na betónové skruže DN 1000 mm	ks	2,000	318,11	636,22
52	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	60,905	0,80	48,72
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 794,20
53	K	938909502.S	Čistenie rýhol od nánosov ručne hrúbky nad 50 do 100 mm, -0,08800 t	m2	100,280	2,50	250,70
54	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,825	19,50	172,09
55	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	79,425	0,60	47,66
56	K	979089612.R	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb, ostatné	t	8,825	150,00	1 323,75
D 99 Presun hmôt HSV							528,78
57	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	188,850	2,80	528,78
D M Práce a dodávky M							243,54
D 23-M Montáže potrubia							243,54
58	K	230200185.S	Montáž ochrannej rúry D 200 mm s nasunutím	m	9,900	8,20	81,18
59	M	286120001700.S	Rúra PVC hladká, kanalizačný, gravitačný systém SN4 D 200	m	9,900	16,40	162,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ
Objekt:
05 - SO.05 - Informačné tabule

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

Projektant:
Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

Poznámka:

ČS:
Dátum: 11. 8. 2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 51697041
IČ DPH: SK2120772764
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

			11 621,21
Cena bez DPH			
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná znížená	11 621,21	23,00%	2 672,88
v EUR			14 294,09
Cena s DPH			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

05 - SO.05 - Informačné tabule

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o.,
1. mája 2055/7,

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 621,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 621,21
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 616,66
1	K	936941131.R	Demontáž informačného nosiča	ks	9,000	35,00	315,00
2	K	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	12,000	55,90	670,80
3	M	553560004500.S	Informačná tabuľa, drevená konštrukcia s plochou pre infotabuľu, vč. povrchovej úpravy	ks	12,000	885,15	10 621,80
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,167	19,50	3,26
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,503	0,60	0,90
6	K	979089751.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - drevo (17 02 01)	t	0,167	29,32	4,90
D	99		Presun hmôt HSV				4,55
7	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,303	15,00	4,55

[Redacted signature area]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

06 - SO.06 - Rusínsky náučný slovník – obnova

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Poznámka:

ČS

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51697041

IČ DPH:

SK2120772764

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			17 026,60
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	17 026,60	23,00%	3 916,12
Cena s DPH			20 942,72

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

11. 8. 2026

RÖZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ
 Objekt: 06 - SO.06 - Rusínsky náučný slovník – obnova

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Projektant: Ateliér 23 plus s.r.o.,
1. mája 2055/7,

Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 026,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 026,60
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 023,15
1	K	936941131.R	Demontáž informačného nosiča	ks	9,000	35,00	315,00
2	K	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	9,000	55,90	503,10
3	M	553560004500.S	Informačná tabuľa, drevená konštrukcia s plochou pre tabuľu Rusínskeho náučného slovníka, vč. povrchovej úpravy	ks	9,000	1 799,61	16 196,49
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,158	19,50	3,08
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,422	0,60	0,85
6	K	979089751.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - drevo (17 02 01)	t	0,158	29,32	4,63
D	99		Presun hmôt HSV				3,45
7	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,230	15,00	3,45

[Redacted signature area]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ
Objekt:
07 - SO.07 - Mobiliár

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

Projektant:
Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

Poznámka:

ČS:
Dátum: 11. 8. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51697041
IČ DPH: SK2120772764

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 210,62
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	8 210,62	23,00%	1 888,44
Cena s DPH			10 099,06
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

07 - SO.07 - Mobiliár

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o.,
1. mája 2055/7,

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 210,62
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 210,62
D	1		Zemné práce				253,85
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,160	51,30	213,41
2	K	131211119.S	Príplatok za ľepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,248	12,40	15,48
3	K	162501102.S	Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,160	5,00	20,80
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	4,160	1,00	4,16
D	2		Zakladanie				479,81
5	K	275313521.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15	m3	4,160	115,34	479,81
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 299,40
6	K	936105121.S	Montáž detských hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek	súb.	2,000	950,00	1 900,00
7	M	553570016600.S	Hojdačka pre 2 deti bez operadla dxšxv 2500x700x2750 mm, drevená vč. povrchovej úpravy	ks	2,000	994,50	1 989,00
8	K	936124121.S	Osadenie parkového lehátka do betónovej pätky	ks	4,000	48,00	192,00
9	M	553560002400.S	Parkové lehátko dxš 1970x1530 mm, vč. povrchovej úpravy	ks	4,000	804,60	3 218,40
D	99		Presun hmôt HSV				177,56
10	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	11,837	15,00	177,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ
Objekt:
08 - SO.08 - Drevený altánok

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

Projektant:
Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

Poznámka:

ČS:
Dátum: 11. 8. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51697041
IČ DPH: SK2120772764

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			19 035,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	19 035,50	23,00%	4 378,17
Cena s DPH			23 413,67
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 11. 8. 2026 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

08 - SO.08 - Drevený altánok

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o.,

1. mája 2055/7,

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 035,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 538,28
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------------

D	1	Zemné práce					379,58
---	---	-------------	--	--	--	--	---------------

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,778	12,00	117,34
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,933	1,00	2,93
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,889	29,00	141,78
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,467	7,80	11,44
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,143	5,00	70,72
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	14,143	1,00	14,14
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,524	5,20	2,72
8	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	30,846	0,60	18,51

D	2	Zakladanie					1 222,44
---	---	------------	--	--	--	--	-----------------

9	K	215901101.R	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných a nesúdržných (Edef, 2 > 45 MPa)	m2	30,846	2,00	61,69
10	K	274271241.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 300 mm	m3	0,828	230,50	190,85
11	K	274316241.S	Základové pásy z betónu prostého vodostavebného C 25/30	m3	4,889	157,43	769,68
12	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,138	1 450,88	200,22

D	4	Vodorovné konštrukcie					214,83
---	---	-----------------------	--	--	--	--	---------------

13	K	411362112.R	Stuženie drevených konštrukcií valcovanou oceľou S235 (11373)	t	0,099	2 170,00	214,83
----	---	-------------	---	---	-------	----------	--------

D	5	Komunikácie					1 157,76
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------------

14	K	564871111.S	Počklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	28,662	12,36	354,26
15	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	28,662	11,00	315,28
16	M	592460007700.R	Dlažba betónová zámková hr. 60 mm	m2	29,235	16,70	488,22

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 154,91
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

17	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,440	7,50	160,80
18	M	592170001800.R	Obrubník parkový, šxv 50x200 mm	m	21,654	3,14	67,99
19	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,643	129,10	83,01
20	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	26,320	4,50	118,44
21	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	26,320	10,50	276,36
22	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	28,662	5,00	143,31
23	K	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu hmotnosti do 5 kg/kus (bez dodávky)	Kolonica 64	20,000	6,00	120,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		
24	M	311990002801.R	Ocelová kolevná päťka dreveného stĺpa - S235 vč. povrchovej úpravy	ks	20,000	9,25	185,00		
D 99			Presun hmôt HSV				408,76		
25	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu alebo drevené výšky do 6 m	t	40,876	10,00	408,76		
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 497,22		
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				4 004,22		
26	K	712990353.S	Zelená vegetačná strecha šikmá extenzívna, sklon do 30°	m2	28,160	137,14	3 861,83		
27	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	3,559	40,00	142,36		
D 762			Konštrukcie tesárske				6 932,89		
28	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	106,201	7,50	796,51		
29	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	28,160	6,50	183,04		
30	M	605110014500.R	Drevené dosky hr. 25 mm - smrek (C24) - (vlhkosť 14% +/- 2 %)	m3	0,774	370,00	286,38		
31	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	52,500	2,00	105,00		
32	M	605430000300.R	Rezivo stavebné - strešné laty impregnované hr. 50 mm, š. 50 mm, smrek (C24)(vlhkosť 14% +/- 2 %)	m3	0,144	415,20	59,79		
33	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	0,918	50,00	45,90		
34	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranebného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	31,880	16,00	510,08		
35	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranebného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	111,400	18,00	2 005,20		
36	K	762712150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranebného prierezovej plochy 450 - 600 cm2	m	8,640	24,00	207,36		
37	M	605420000300.R	Rezivo stavebné - hranoly hranebné smrek - C24 (vlhkosť 14% +/- 2 %)	m3	4,259	415,20	1 768,34		
38	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klnce, svorky, fixačné dosky	m3	4,259	25,00	106,48		
39	K	762812240.S	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné	m2	28,160	4,50	126,72		
40	M	611920007300.R	Drevený obklad hobľovaný 25 x 150 mm - smrek (C24) - (vlhkosť 14% +/- 2 %)	m2	30,976	16,70	517,30		
41	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klnce, svorky	m3	0,774	5,10	3,95		
42	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,012	70,00	210,84		
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 611,42		
43	K	764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, vrátane kolien, kruhové priemer 100 mm	m	2,450	42,00	102,90		
44	K	764352813.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, vrátane hákov, čiel, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	5,520	51,00	281,52		
45	K	764352865.S	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	1,000	10,00	10,00		
46	M	553440069800.S	Kotlík žľabový hliník farebný, rozmer 330/100 mm	ks	1,000	12,50	12,50		
47	K	764430760.S	Oplechovanie mŕiava a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 750 mm	m	21,540	49,80	1 072,69		
48	K	764441410.R	Chrlič, prechod cez drevo dĺžky do 500 mm	ks	3,000	18,75	56,25		
49	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	1,000	11,92	11,92		
50	K	764900002.R	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2	m2	30,976	1,78	55,14		
51	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,085	100,00	8,50		
D 783			Nátery				1 948,69		
52	K	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	123,219	7,00	862,53		
53	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam	UCL Partner, s.r.o. Kolonica 64 241,369 667 61 Kolonica				4,50	1 086,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

09 - SO.09 - Dážďová záhrada typ B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51697041

IČ DPH:

SK2120772764

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 659,46

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

23,00%

0,00

znižená

11 659,46

23,00%

2 681,68

Cena s DPH

v EUR

14 341,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11. 8. 2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

09 - SO.09 - Dážďová záhrada typ B

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Projektant: Ateliér 23 plus s.r.o.

1. mája 2025/7.

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 659,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 659,46

D 1

Zemné práce

3 297,56

1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2,400	8,50	20,40
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	2,400	10,00	24,00
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,280	12,00	99,36
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,484	1,00	2,48
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,280	5,00	41,40
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	8,280	1,00	8,28
7	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	86,311	20,69	1 793,12
8	K	181101101.R	Úprava nerovnosti rigolu a svahu	m2	115,950	2,50	289,88
9	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	342,000	0,90	307,80
10	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	173,000	0,80	138,40
11	M	02662045401000	1 Alchemilla mollis	ks	12,000	2,24	26,88
12	M	02662045401001	2 Achillea ptarmica 'Nana Compacta'	ks	16,000	3,58	64,44
13	M	02662045401002	3 Anemone hepatica 'Honorine Jobert'	ks	13,000	2,76	35,88
14	M	02662045401006	7 Astilbe 'Brautschleier'	ks	18,000	3,19	57,42
15	M	02662045401007	8 Athyrum filix-femina	ks	6,000	3,24	19,44
16	M	02662045401009	11 Echinacea purpurea 'Magnus'	ks	35,000	2,43	85,05
17	M	02662045401013	14 Geranium macrorrhizum 'Spessart'	ks	25,000	3,79	94,75
18	M	02662045401021	22 Iris sibirica	ks	6,000	3,59	21,54
19	M	02662045401022	23 Liatris spicata 'Kobold'	ks	30,000	4,20	126,00
20	M	02662045401031	32 Panicum virgatum 'Heavy Metal'	ks	8,000	3,28	26,24
21	M	02662045401034	35 Rodgersia aesculifolia	ks	2,000	5,90	11,80

D 5

Komunikácie

3 692,54

22	K	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkovitou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1,600	20,00	32,00
23	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	1,600	50,00	80,00
24	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	115,950	30,88	3 580,54


D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 225,36

25	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,440	10,00	164,40
26	K	935114435.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou s výškovým 200 mm a s roštom triedy E 600	Kolonica 64	8,000	35,00	280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592270017200.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, dl. 0,5 m, štrbiny 27x13 mm, E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	16,000	47,64	762,24
28	M	592270024200.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m	ks	8,000	95,31	762,48
29	K	938909502.S	Čistenie rigolov od nánosov ručne hrúbky nad 50 do 100 mm, -0,08800 i	m2	115,950	2,50	289,88
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,380	19,50	221,91
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	102,420	0,60	61,45
32	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,600	110,00	66,00
33	K	979089612.R	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb, ostatné	t	10,780	150,00	1 617,00
	D	99	Presun hmôt HSV				444,00
34	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	158,572	2,80	444,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Siavba:
REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ
Objekt:
10 - SO.10 - Sadové a terénne úpravy

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

Projektant:
Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

Poznámka:

ČS
Dátum: 11. 8. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51697041
IČ DPH: SK2120772764

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			51 259,59
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	51 259,59	23,00%	11 789,71
Cena s DPH			63 049,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

10 - SO.10 - Sadové a terénne úpravy

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o.,
1. mája 2055/7,

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							51 259,59
D HSV Práce a dodávky HSV							47 928,81
D 1 Zemné práce							45 348,81
1	K	111201102.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	1 100,000	1,90	2 090,00
2	K	112101105.S	Odsíranie stromu s odpratávaním	ks	7,000	776,00	5 432,00
3	K	112101107.S	Orez stromov	ks	44,000	432,00	19 008,00
4	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	252,900	18,50	4 678,65
5	M	10364000200.S	Zemina pre terénne úpravy	t	295,640	12,66	3 742,80
6	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	141,877	24,95	3 539,83
7	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	800,000	0,60	480,00
8	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	24,720	7,30	180,46
9	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	18,000	2,50	45,00
10	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	7,000	50,00	350,00
11	K	183205112.S	Založenie záhonu na rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	236,830	1,20	284,20
12	M	026550000100.R	Trvalky	ks	710,000	5,61	3 983,10
13	K	183402111.S	Rozrušenie pody na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	236,830	1,50	355,25
14	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	18,000	2,80	50,40
15	M	026530000100.S	Krík listnatý	ks	18,000	21,60	388,80
16	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	7,000	10,00	70,00
17	M	026560008400.R	Dub močiarň (Quercus palustris)	ks	7,000	78,63	550,41
18	K	184202112.S	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	7,000	15,00	105,00
19	M	052170000500.S	Typ ihličnanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	7,000	2,13	14,91
D 5 Komunikácie							1 296,06
20	K	594711111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z prehodenej zeminy	m2	40,540	31,97	1 296,06
D 99 Presun hmôt HSV							1 283,94
21	K	998231311.S	Presun hniot pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	85,596	15,00	1 283,94
D PSV Práce a dodávky PSV							3 330,78
D 762 Konštrukcie tesárske							3 330,78
22	K	1762112130.R	Osadenie drevených stĺpov v kvetinových záhonoch z hraneého reziva prierezovej plochy 400 mm2	m	59,250	5,70	337,73
23	M	1605470000200.R	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, vč. povrchovej úpravy	m3	2,607	877,10	2 286,60
24	M	311490000400.R	Zemná skrutka pre hranol 200x200 mm, dl. 500 mm	ks	36,000	14,98	539,28
25	K	1762195000.R	Spojovacie prostriedky pre drevené stĺpy		2,607	23,50	61,26
26	K	998762102.S	Presun hniot pre konštrukcie tesárske do výšky do 12 m		1,513	70,00	105,91

DCL Partner, s.r.o.

Kolonica 64

067 64 Kolonica

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

11 - SO.11 - Revitalizácia existujúcich drevených prvkov – Zabudnutá architektúra Rusínov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o., 1. mája 2055/7, Snina

Spracovateľ:

Martin Kofra - KM

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51697041

IČ DPH:

SK2120772764

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			403,64
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	403,64	23,00%	92,84
Cena s DPH			496,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11. 8. 2026

Pečiatka

RÔZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI ULIČ

Objekt:

11 - SO.11 - Revitalizácia existujúcich drevených prvkov – Zabudnutá architektúra Rusínov

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič

Projektant:

Ateliér 23 plus s.r.o.,
1. mája 2055/7,

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							403,64
D	PSV		Práce a dodávky PSV				403,64
D	783		Nátery				403,64
1	K	783601816.R	Odstránenie starých náterov tesárskych konštrukcií oškrabaním s obrúsením	m2	59,358	3,15	186,98
2	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	59,358	3,65	216,66

