

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

JKSO:
Miesto: Gemerská Ves

Objednávateľ:
Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:
STAVART s. r. o.

Projektant:
Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

Pozítmka:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				785 959,28
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane		
	23,00%	0,00		Výška dane
	23,00%	785 959,28		0,00
Cena s DPH				180 770,63
v EUR				966 729,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.08.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Miesto: Gemerská Ves

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVART s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Spišák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		785 959,28	966 729,91
01	Zateplenie obvodového plášťa		
02	Vzduchotechnika	163 560,31	201 179,18
03	Zateplenie strešného pášťa	49 301,52	60 640,87
04	Výmena otvorových konštrukcií	186 423,77	229 301,24
05	Zlepšenie vnútorného prostredia budov	112 135,76	137 926,98
06	Debarierizácia	59 174,95	72 785,19
07	Elektroinštalácia	24 816,69	30 524,53
08	FVZ	98 627,01	121 311,22
9	Zdroj tepla	16 671,60	20 506,07
10	Zdravotechnika	48 509,37	59 666,53
11	Rozvody vody, kanalizácia	16 162,61	19 880,01
		10 575,69	13 008,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

Poznámka:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

163 560,31

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

163 560,31

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

37 618,87

Cena s DPH

v EUR

201 179,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

20-08-2026

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Gemerská Ves

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves

Projektant: Ing. Róbert Spišák

Zhotoviteľ: STAVART s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

163 560,31

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	767833100.S	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	20,000	14,26	285,20
2	K	767834102.S	Montáž ochranného koša zvaráním	m	15,000	8,39	125,85

152 452,85

D		1	Zemné práce				
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,090	80,84	977,36
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,090	5,35	64,58
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,090	10,66	128,88
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	8,750	1,22	10,68
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,750	5,03	44,01
8	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	14,000	20,59	288,26
9	K	767642205.S	Montáž a dodávka plechových dverí na podkrovie z fasády 800*1000 mm	ks	3,000	21,30	63,90
10	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, - 0,00100t	kg	225,000	1,31	294,75
11	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,225	89,79	20,20

1 892,72

D		2	Zakladanie				
12	K	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	1 178,800	7,15	8 428,42

8 428,42

8 428,42

D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
13	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 191,800	3,34	3 980,61
14	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	1 191,800	14,97	17 841,25
15	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	33,900	34,81	1 180,06
16	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	48,350	59,07	2 856,03
39	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 191,800	77,64	92 531,35
18	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	69,000	50,06	3 454,14

121 843,44

3 980,61

17 841,25

1 180,06

2 856,03

92 531,35

3 454,14

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
19	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	106,600	9,81	1 045,75
20	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	111,930	2,91	325,72
21	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,600	144,84	1 245,62
22	K	941941031.S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 296,000	3,43	4 445,28
23	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 296,000	1,71	2 216,16

19 877,22

1 045,75

325,72

1 245,62

4 445,28

2 216,16

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 296,000	2,25	2 916,00
25	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	103,100	14,35	1 479,49
26	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	426,000	3,43	1 461,18
27	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	356,000	4,19	1 491,64
28	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	408,000	6,24	2 545,92
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,640	17,70	64,43
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,640	0,53	1,93
31	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,640	14,90	54,24
32	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,640	1,67	6,08
33	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,640	148,76	541,49
34	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	3,640	9,97	36,29

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 107,46

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

35	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	24,400	4,83	117,85
36	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	25,620	1,37	35,10

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

10 954,51

37	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 520,000	1,29	1 960,80
38	K	767995205.S1	Výroba atypickej konštrukcie - rebríky	kg	1 520,000	5,85	8 892,00
40	K	965081913.S	Rozobratie dlažby kladenej do štrkového lôžka	m2	32,600	3,12	101,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

02 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 301,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	49 301,52	23,00%	11 329,35
Cena s DPH			60 640,87
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

20-08-2026

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

02 - Vzduchotechnika

Miesto:

Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Dátum:

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Naklady z rozpočtu

49 301,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 574,83

75	K	769051507.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 500 mm, max. prietok vzduchu do 60 m ³ /h	ks	15,000	55,45	831,75
76	K	971036016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	375,000	1,54	577,50
77	M	429530032100.S	Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s jedným ventilátorom, max. prietok vzduchu nad 60 m ³ /h	ks	15,000	376,71	5 650,65

D 4

Vodorovné konštrukcie

222,46

1	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m ³	1,600	139,04	222,46
---	---	-------------	---	----------------	-------	--------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 047,52

2	K	941944851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m ²	90,000	1,98	178,20
3	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	90,000	5,86	527,40
4	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m ²	90,000	2,14	192,60
5	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m ²	90,000	1,56	140,40
6	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m ² hr. do 300 mm, -1,87500t	m ³	2,800	107,51	301,03
7	K	971036012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	20,000	1,21	24,20
8	K	971036018.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	20,000	1,79	35,80
9	K	971036022.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	40,000	3,74	149,60
10	K	971036023.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - murivo tehlové -0,00201t	cm	140,000	4,88	683,20
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,416	17,70	131,26
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,416	0,53	3,93
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,416	14,90	110,50
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,416	76,78	569,40

D 99

Presun hmôt HSV

3 244,95

80	K	769060015.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 90 m ³	ks	1,000	151,96	151,96
81	K	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1,000	259,54	259,54
15	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	8,163	80,76	659,24
78	M	429520001120.S	Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná CHL/ÚK (3,7/5,0) kW, pre objem miestnosti 90 m ³	ks	1,000	597,89	597,89
79	M	429520006500.S	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, 2 vnútorné jednotky CHL/ÚK (1,4-4,7/1,4-5,3) kW	ks	1,000	1 576,32	1 576,32

D PSV

Práce a dodávky PSV

34 095,13

D 713

Izolácie tepelné

426,83

16	K	713411121.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi s Al fóliou pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová	m ²	16,000	14,61	233,76
----	---	-------------	---	----------------	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	631470001300.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	16,000	11,66	186,56
18	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	4,203	1,55	6,51

D 767			Konstrukcie doplnkové kovové				217,47
19	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	120,000	1,64	196,80
20	M	311870017200.S	Konzoly, objímky, skrutky	súb.	1,000	20,67	20,67

D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení				31 448,11
-------	--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------

21	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	5,000	5,60	28,00
22	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	3,000	4,00	12,00
23	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	3,000	7,69	23,07
24	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	3,000	8,00	24,00
25	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	8,000	7,96	63,68
26	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	8,000	12,16	97,28
27	K	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	5,000	8,30	41,50
28	M	429810001300.S	Potrubie kruhové spiro DN 400, dĺžka 1000 mm	m	5,000	16,57	82,85
29	K	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti l dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	86,000	8,50	731,00
30	M	429820000300.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	86,000	22,85	1 965,10
31	K	769021259.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2520 mm	m2	160,000	10,16	1 625,60
32	M	429850026600.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2520	m2	160,000	27,69	4 430,40
33	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	8,35	16,70
34	M	429850007800.S	Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	5,36	10,72
35	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	6,000	9,90	59,40
36	M	429850008500.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	14,17	85,02
37	K	769021325.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	9,000	12,17	109,53
38	M	429850008700.S	Koleno 90° DN 315 pre kruhové spiro potrubie	ks	8,000	17,70	141,60
39	M	429850008900.S	Koleno 90° DN 400 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	26,58	26,58
40	K	769021403.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450	ks	4,000	11,09	44,36
41	M	429850011200.S	T-kus DN 315 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	18,12	54,36
42	M	429850011400.S	T-kus DN 400 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	24,49	24,49
43	K	769025009.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.400-0.450 m2	ks	2,000	32,54	65,08
44	M	429760003900.S	Tlmič hluku do štvorhranného potrubia	ks	2,000	48,21	96,42
45	K	769031153.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie do prierezu 0.030 m2	ks	13,000	5,80	75,40
46	M	429720276800.S	Výustka hliníková NOVA-A-1-2 200x150	ks	6,000	12,50	75,00
47	M	429720276600.S	Výustka hliníková NOVA-A-1-2-300x150	ks	4,000	11,06	44,24
48	M	429720280100.S	Výustka hliníková NOVA-A-1-2 400x200	ks	5,000	36,52	182,60
49	K	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	2,000	6,79	13,58
50	M	429720249600.S	Mriežka dverová, DME-C 400x150	ks	2,000	34,17	68,34
51	K	769036024.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.405-0.500 m2	ks	2,000	18,55	37,10
52	M	429720077000.S	Žalúzia protidažďová PZALS-1000x400-UR	ks	2,000	65,73	131,46
53	K	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	1,000	7,11	7,11
54	M	429720342900	Ventil tanierový EFF 125 SW	ks	1,000	12,17	12,17
55	K	769038033.S	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 2800-3200 mm	ks	3,000	471,66	1 414,98
56	M	429730005800.S	Zákryt akumulčný nástenný nerezový, lxxš 80x45x220 mm	ks	2,000	2 959,36	5 918,72
57	M	429730013100.S	Zákryt akumulčný závesný nerezový, lxxš 220x45x200 mm	ks	1,000	3 991,63	3 991,63
58	K	769052039.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 3500 m3/h	ks	1,000	446,19	446,19
59	M	429530032800	Vzduchotechnická jednotka Systemair Geniox core 10	ks	1,000	8 198,94	8 198,94
60	K	769081395.S	Demontáž radiálneho potrubného ventilátora	ks	2,000	118,68	237,36
61	K	769082280.S	Demontáž rekuperačného výmenníka	ks	2,000	97,92	195,84
62	K	769082785.S	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0.0024 t	ks	54,000	1,58	85,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	769082855.S	Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.284-0.315 m2, -0,0094 t	ks	2,000	4,55	9,10
64	K	769082885.S	Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.705-0.800 m2, -0,0202 t	ks	2,000	8,56	17,12
65	K	769083130.S	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm, -0,0101 t	m	60,000	2,89	173,40
66	K	769083205.S	Demontáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2520 mm, -0,0087 t	m2	41,000	2,98	122,18
67	K	769083455.S	Demontáž voľnej príruby do priemeru 435 mm, -0,0003 t	ks	36,000	1,81	65,16
68	K	769083615.S	Demontáž regulačnej klapky hranatej prierezu 0.126-0.140 m2, -0,0046 t	ks	2,000	4,97	9,94
69	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	32,700	1,73	56,49
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 002,72
70	K	HZS000111.1	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	20,000	19,67	393,40
71	K	HZS000113.1	Prevádzková skúška	hod	48,000	19,19	921,12
72	K	HZS000125.S	Uvedenie do chodu, nastavenie riadiaceho systému a zaškolenie obsluhy	hod	20,000	34,41	688,20
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 631,56
73	K	000600013.S	Príprava staveniska - VZT	eur	1,000	479,87	479,87
74	K	001400045.S	MaR	eur	1,000	1 151,69	1 151,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

03 - Zateplenie strešného pášťa

JKSO:

Miesto: Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

Poznámka:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

186 423,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	186 423,77	23,00%	42 877,47

Cena s DPH

v EUR

229 301,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

20-08-2026

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

03 - Zateplenie strešného pášťa

Miesto:

Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Dátum:

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

186 423,77

D		PSV	Práce a dodávky PSV					186 423,77
51	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č. 14-22 alebo výšky do 220 mm	t	8,278	460,12	3 808,87	
52	M	134840000700.S	Týč oceľový prierezu U 160 mm valcovaný za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,394	1 142,27	450,05	
53	M	134840001000.S	Týč oceľový prierezu U 220 mm valcovaný za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	7,884	1 200,05	9 461,19	

D		762	Konštrukcie tesárske					172 703,66
1	K	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,240	149,24	334,30	
2	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	19,200	30,07	577,34	
3	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	19,200	4,97	95,42	
4	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,268	2 152,09	576,76	
5	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	108,400	4,68	507,31	
6	K	621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová rozštiepaná, hr. 1,5 mm	m2	108,400	17,27	1 872,07	
7	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	108,400	10,36	1 123,02	
16	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	705,000	1,21	853,05	
17	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	726,150	0,50	363,08	
19	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	705,000	2,07	1 459,35	
21	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - pomocná konštrukcia podhľadov	m	460,000	7,30	3 358,00	
22	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	1,150	358,35	412,10	
46	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	418,150	6,61	2 763,97	
24	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m3	1,045	533,02	557,01	
47	K	762341251.S	Montáž kontralat pre sklon do 22°	m	1 120,000	2,13	2 385,60	
26	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,640	35,73	130,06	
27	K	762421315.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	85,000	22,60	1 921,00	
28	K	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	62,000	5,57	345,34	
29	K	762841210.S1	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek fermacell	m2	108,400	5,59	605,96	
30	M	590310003020.S	Doska sadrovláknitá protipožiarna hr. 12,5 mm	m2	108,400	16,06	1 740,90	
31	K	762895009.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,150	4,72	5,43	
8	K	763732112.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	1 022,600	13,19	13 488,09	
9	M	612220000400.S	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové - strechy rozpätia do 12 m	m2	1 022,600	28,60	29 246,36	
35	K	764171264.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy od 15° do 30°	m	111,740	8,45	944,20	
48	K	764171301.S	Krytina falcovaná - click, pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	836,300	68,81	57 545,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	764171873.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	51,400	20,85	1 071,69
36	K	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	m	111,740	37,39	4 177,96
55	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	1 410,000	9,77	13 775,70
37	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	10,000	35,59	355,90
10	K	764364530.S	Strešný poklop z pozinkovaného farebného PZf plechu, v krytine 600 x 800 mm	ks	3,000	135,35	406,05
11	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nad muroviek r.š. nad 330 do 500 mm, 0,00230t	m	104,300	1,87	195,04
38	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	36,000	1,18	42,48
39	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	68,800	38,74	2 665,31
40	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	22,000	17,63	387,86
41	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	113,300	41,76	4 731,41
42	K	764900002.S1	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 180 g/m2	m2	836,300	2,86	2 391,82
56	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického zvaráním	kg	8 278,000	1,79	14 817,62
54	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	164,300	4,80	788,64
50	K	971042551.S	Vybúranie otvoru v betónových stropoch plochy do 1 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t	m3	1,540	456,35	702,78
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,880	14,77	101,62
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,880	17,70	121,78
14	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,880	148,76	1 023,47
15	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	6,880	9,97	68,59
18	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	37,02	1,59
32	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,395	66,98	227,40
43	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	179,200	4,32	773,94
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,757	93,54	257,89
45	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu 8 a viac hodín	hod	15,000	27,04	405,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

04 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 135,76

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

112 135,76

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

25 791,22

Cena s DPH

v EUR

137 926,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

23-08-2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

04 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Gemerská Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 135,76

D	PSV	Práce a dodávky PSV					112 135,76
14	K	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	131,900	7,87	1 038,05
15	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	131,900	8,98	1 184,46
16	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	66,000	0,49	32,34
25	K	767660101.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	1,000	30,07	30,07
26	K	767660166.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	9,000	51,04	459,36
27	K	767660167.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky	ks	3,000	62,67	188,01
28	K	767660171.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	10,000	55,69	556,90
11	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	564,680	7,50	4 235,10
12	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	52,340	7,50	392,55
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,581	17,70	81,08
18	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,581	91,18	417,70
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,650	50,73	489,54

D	766	Konštrukcie stolárske					103 030,60
1	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	61,800	82,10	5 073,78
2	M	611410091030.S	Okno plastové dvojkřídlové OS+OS, izolačné trojsklo	m	200,880	112,65	22 629,13
20	M	611530041200.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxI 2400x2000 mm	ks	2,000	433,72	867,44
21	M	611530008800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxI 800x2000 mm	ks	1,000	235,11	235,11
22	M	611530037600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxI 2200x2000 mm	ks	7,000	410,45	2 873,15
23	M	611530055600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxI 3500x2000 mm	ks	10,000	584,68	5 846,80
24	M	611530038500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxI 2200x2900 mm	ks	3,000	545,97	1 637,91
4	M	611410091050.S	Okno plastové dvojkřídlové s horizontálnym priečnikom OS+FIX, izolačné trojsklo	m	151,200	111,69	16 887,53
5	M	611410091040.S	Okno plastové trojkřídlové OS+OS+OS, izolačné trojsklo	m	150,800	130,16	19 626,13
10	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	49,600	23,97	1 186,91
19	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov farebného plechu, vrátane rohov r.š. nad 200 do 250 mm	m	131,900	25,95	3 422,81
6	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	564,680	17,99	10 156,59
7	M	611730000030.S	Dvere vchodové plastové dvojkřídlové s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo	m	12,140	222,84	2 705,28
8	M	611730000010.S	Dvere vchodové plastové jednokřídlové s vodorovnou priečkou, izolačné trojsklo	m	40,200	217,94	8 761,19
9	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	52,340	21,30	1 114,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

05 - Zlepšenie vnútorného prostredia budov

JKSO:

Miesto: Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

Poznámka:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

59 174,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	59 174,95	23,00%	13 610,24

Cena s DPH

v EUR

72 785,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

23.08.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

05 - Zlepšenie vnútorného prostredia budov

Miesto:

Gemerská Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 174,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 683,17

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 412,70

3	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	565,000	9,58	5 412,70
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

36 270,47

16	K	612460228.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	m2	565,000	10,45	5 904,25
17	K	71020102030110.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	338,000	50,27	16 991,26
18	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm	m2	338,000	33,30	11 255,40
5	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	204,000	4,17	850,68
6	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	204,000	6,22	1 268,88

D PSV

Práce a dodávky PSV

15 274,84

D 771

Podlahy z dlaždíc

10 588,73

7	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	204,750	23,50	4 811,63
8	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm	m2	204,750	26,82	5 491,40
9	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,300	30,72	285,70

D 784

Maľby

4 686,11

10	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	565,000	1,35	762,75
11	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	565,000	1,47	830,55
21	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	565,000	4,26	2 406,90
12	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	204,750	3,35	685,91

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 216,94

14	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	204,750	3,07	625,58
15	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	234,000	5,64	1 319,76
13	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	26,86	268,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

06 - Debarierizácia

JKSO:

Miesto: Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

Poznámka:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 816,69

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
24 816,69

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
5 707,84

Cena s DPH

v EUR

30 524,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

23-08-2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

06 - Debarierizácia

Miesto:

Gemerská Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 816,69

D		HSV	Práce a dodávky HSV	20 427,65			
1	K	05010508000020.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	9,200	3,07	28,24
2	K	05080900000741.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - dlaždice, obkladačky, keramika (17 01 03)	t	3,240	30,71	99,50
3	K	12230218000050.S	Osadenie ocefového uhoľníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	26,84	107,36
4	M	553310007100.S	Zárubňa ocefová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm	ks	3,000	44,80	134,40
5	M	553310007700.S	Zárubňa ocefová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm	ks	1,000	46,33	46,33
6	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	4,000	123,83	495,32
7	K	84010102030210.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické fahkých C alebo veľmi fahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	7,200	6,59	47,45
8	K	84020326042261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané jednonásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	34,500	0,83	28,64

D		1	Zemné práce	161,89			
9	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,480	80,84	119,64
10	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,480	16,15	23,90
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,480	5,35	2,57
12	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,480	10,66	15,78

D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie	649,89			
14	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	18,400	35,32	649,89

D		5	Komunikácie	78,35			
35	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,250	16,51	37,15
37	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, podľa výberu	m2	2,250	18,31	41,20

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 550,28			
29	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	9,020	13,01	117,35
28	K	612460228.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	m2	34,500	10,45	360,53
16	K	71020102030110.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	36,200	50,25	1 819,05
17	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm	m2	38,010	33,30	1 265,73
18	K	771541216.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	9,020	34,04	307,04
19	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	9,922	23,01	228,31
27	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	34,500	3,35	115,58
15	K	84020122021010.S	Stierka stien na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	70,500	10,93	770,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,200	9,81	60,82
39	M	592170001800.S 1	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x200 mm	ks	6,386	2,96	18,90
40	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,340	144,84	49,25
20	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,97	2,91
41	K	pol 015	Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu vrátane vodiacej dráhy, kotvenia, elektroprípojenia, skúšok a uvedenia do prevádzky	ks	1,000	13 434,24	13 434,24

D PSV Práce a dodávky PSV 4 389,04

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 389,04

21	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	407,000	1,29	525,03
22	M	145540000400.S	Profil oceľový 40x4 mm uzavretý štvorcový	t	0,103	1 297,99	133,69
23	M	141110005300.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 3,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	32,400	8,20	265,68
24	M	132110000700.S	Týč oceľová jemná kruhová D 12 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,012	1 028,27	12,34
25	K	767995205.S1	Výroba atypickej konštrukcie - plošina pre imobilných	kg	407,000	6,95	2 828,65
30	M	134840000700.S	Týč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,144	1 142,27	164,49
32	K	783222100.S	Nátory kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	19,500	8,35	162,83
34	M	136110000500.S	Plech oceľový hrubý hr. 5 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,010	1 108,68	11,09
26	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,407	64,47	26,24
31	M	553430010105.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x2 mm	m2	5,000	51,80	259,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

07 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			98 627,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	98 627,01	23,00%	22 684,21
Cena s DPH			121 311,22
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

25-08-2026

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

07 - Elektroinštalácia

Miesto:

Gemerská Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 627,01

D1		Rozvádzač RK					1 747,07
1	M	35422	Radová rozvádzačová skriňa IP55 2000 x 800 x 300 mm + podstavec, Hl. vypínač (istič) 250A s príslušenstvom, Zvodič bleskových prúdov 4pol/ 25kA (100kA), resp.ekvivalent	ks	1,000	1 726,92	1 726,92

D	21-M1	Elektromontáže - rozvádzač RK						20,15
2	K	210190001	Zapojenie rozvádzača	ks	1,000	20,15	20,15	

D	D5	Svetelné obvody						19 100,47
---	----	-----------------	--	--	--	--	--	-----------

3	M	LIVB0012-A	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, Schrack Trinity Devo Pro II 25W 4200lm 840 230V IP66 CL 1 PMMA 1200mm	ks	13,000	38,39	499,07
4	M	LIVB0015-A	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, Schrack Trinity Devo Pro II 72W 10700lm 840 230V IP66 CL 1 PMMA 1500mm	ks	7,000	38,39	268,73
5	M	LITP0103--	LED SVIETIDLO PRISADENÉ/ STROPNÉ/ NÁSTENNE, Schrack Trinity MAIA 2 okrúhle 280 18W/24W 3K/4K 230V IP54 biele	ks	24,000	38,39	921,36
6	M	LITP0104--	LED SVIETIDLO PRISADENÉ/ STROPNÉ/ NÁSTENNE, Schrack Trinity MAIA 2 okrúhle 330 24W/30W 3K/4K IP54 230V biele	ks	58,000	40,31	2 337,98
7	M	LILE0072-A	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ/ ZÁVESNE, SCHRACK LILE0072-A LED Elegance Long Evolution 38W/29W 3K/4K Dim IP54 biele, prisadené, resp. ekvivalent	ks	11,000	41,27	453,97
8	M	LITP0023-A	LED SVIETIDLO ZÁPUSTNÉ/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, SCHRACK Trinity LITP0023 LED Lano 4 33W 840 3960lm 850mA M1200 UGR19 s mikropri.dif., zdroj DALI, resp.ekvivalent	ks	64,000	36,47	2 334,08
9	M	LITP0030-B	LED napájac DALI-2 33W 850mA stmievateľný pre Lano 4, resp. ekvivalent	ks	64,000	57,58	3 685,12
10	M	LIMK002	Stropný montážny rám pre LED panely série Lano 4 M1200, resp.ekvivalent	ks	64,000	17,28	1 105,92
11	M	NLK2U403SC	Núdzové svetidlo K2, LED 1-2-3-8h, 230V AC, univerzálne, SC, resp.ekvivalent	ks	11,000	143,96	1 583,56
12	M	NLKMB003SC	Núdzové svetidlo KMB LED 3h biele univerzálne, SC, IP54, resp.ekvivalent	ks	3,000	119,97	359,91
13	M	NLK6UT33SC	Núdzové svetidlo K6 ERT-LED, 3h, univerzálne, 230VAC, 300lm, resp.ekvivalent	ks	6,000	110,37	662,22
14	M	3558A-A651 C	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	9,000	1,82	16,38
15	M	3558A-A652 C	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	2,000	1,91	3,82
16	M	3559-A01345	Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345, resp.ekvivalent	ks	9,000	14,40	129,60
17	M	3559-A05345	Prístroj prepínača 5 3559-A05345, resp.ekvivalent	ks	2,000	15,36	30,72
18	M	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	9,000	2,40	21,60
19	M	3901A-B20 C	Rámček dvojnásobný 3901A-B20 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	2,000	3,36	6,72
20	M	1030022	Čidlo pohybu - 1030022 - Luxa 103-100 AP WH - 360° stropné - biele, resp.ekvivalent, resp.ekvivalent	ks	4,000	30,71	122,84
21	M	ESV000000020	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová, resp.ekvivalent	ks	100,000	0,77	77,00
22	M	ESV000001065	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V, resp.ekvivalent	ks	100,000	0,83	83,00

D 21-M5

Elektromontáže - svetelné obvody

4 396,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	9,000	6,67	60,03
24	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	7,13	14,26
25	K	210110095	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	ks	4,000	9,71	38,84
26	K	210201250	Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj	ks	32,000	23,99	767,68
27	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	ks	24,000	8,11	194,64
28	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	24,000	9,03	216,72
29	K	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	70,000	12,04	842,80
30	K	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	115,000	18,06	2 076,90
31	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	50,000	3,70	185,00

D D6 Zásuvkové obvody 1 457,73

32	M	5518A-2999 C	Zásuvka IP44 kompletná ABB Tango 5518A-2999 C slonová kosť s clonkami a viečkom, resp.ekvivalent	ks	10,000	1,44	14,40
33	M	5518A-A2359 C	Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	12,000	2,78	33,36
34	M	5513A-C02357 B.1	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	35,000	2,98	104,30
35	M	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	22,000	2,40	52,80
36	M	3938A-A106 B	Svorkovnica päťpolová, kryt 3938A-A106 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	4,000	3,41	13,64
37	M	EZA000000184	Praktik - zásuvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent	ks	3,000	3,54	10,62
38	M	EZA000000240	Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 16A/250V - biela, resp.ekvivalent	ks	2,000	3,93	7,86
39	M	051242	Spínač vačkový S 25 JPD 1103 A6 25A/3P 0-1 páčka, kryt IP65, resp.ekvivalent	ks	2,000	4,13	8,26
40	M	0123100	Vačkový spínač 32A v kryte z plast. hmoty s čel.doskou a páčkou pre IP 65, vypínač, el. sch. 1103 A6	ks	5,000	4,89	24,45
41	M	0125100	Vačkový spínač 40A v kryte z plast. hmoty s čel.doskou a páčkou pre IP 65, vypínač, el. sch. 1103 A6	ks	2,000	4,99	9,98
42	M	0103334	Vačkový spínač 63A v kryte z plast. hmoty s čel.doskou a páčkou pre IP 65, vypínač, el. sch. 1103 A6	ks	2,000	5,09	10,18
43	M	451102	Termostat EBERLE RTR-E 3502, resp.ekvivalent	ks	1,000	52,79	52,79
44	M	676.25100_	Kompletné tlačidlo v skrinke pre zapustenú montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100, resp.ekvivalent	ks	1,000	65,26	65,26
45	M	676.10101	Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101, resp.ekvivalent	ks	1,000	5,76	5,76
46	M	590.PL004001	NC dopĺňujúci kontakt rozplínací, resp.ekvivalent	ks	1,000	8,64	8,64
47	M	590.PL004002	NO dopĺňujúci kontakt spínací, resp.ekvivalent	ks	1,000	4,80	4,80
48	M	310633	Protipožiarny tmeľ HILTI CP 601S 310ML biel., resp.ekvivalent	ks	8,000	6,72	53,76
49	M	1SFA611812R10 00	PRÁZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4, resp.ekvivalent	ks	1,000	115,17	115,17

D 21-M6 Elektromontáže - zásuvkové obvody 861,70

50	K	210110501.S	Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6	ks	2,000	9,73	19,46
51	K	210110507.S	Prepínač vačkový S 63 J, JD 1103 A6	ks	9,000	15,17	136,53
52	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	22,000	5,98	131,56
53	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	35,000	7,13	249,55
54	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	5,000	4,80	24,00
55	K	210290752	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, bez zapojenia	ks	1,000	7,62	7,62
56	K	210291780	Montáž klimatizácie, exterierova jednotka, zapojenie	ks	1,000	49,91	49,91
57	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	50,000	3,70	185,00
58	K	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	2,000	23,88	47,76
59	K	220330101.S	Zariadenie EPS, CENTRAL/ TOTAL STOP, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	1,000	10,31	10,31

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D7

Elektroinštalčný materiál

32 887,58

60	M	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	50,000	1,15	57,50
61	M	KPE000000106	Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	50,000	0,86	43,00
62	M	KPE000000103	Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	50,000	2,40	120,00
63	M	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	150,000	0,86	129,00
64	M	3416100143001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	150,000	0,95	142,50
65	M	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	800,000	1,06	848,00
66	M	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2, resp.ekvivalent	m	1 200,000	1,15	1 380,00
67	M	KPE000000494	Kábel pevný N2XH-J 3x6 bezhalogenový čierny, resp.ekvivalent	m	30,000	7,68	230,40
68	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	250,000	1,15	287,50
69	M	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2, resp.ekvivalent	m	250,000	1,25	312,50
70	M	KPE000000500	Kábel pevný N2XH-J 5x4 bezhalogenový čierny, resp.ekvivalent	m	30,000	1,34	40,20
71	M	341610017100	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2, resp.ekvivalent	m	350,000	11,52	4 032,00
72	M	KPE000000032	Kábel pevný N2XH-J 5x10 bezhalogenový čierny, resp.ekvivalent	m	141,000	16,32	2 301,12
73	M	341610017300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 7x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	100,000	20,15	2 015,00
74	M	341610025000	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	40,000	1,82	72,80
75	M	KPE000000438	Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 FE180/E60 (CXKH-V-J P60) s funkčnou odolnosťou oranžový, resp.ekvivalent	m	40,000	2,40	96,00
76	M	341610012300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	250,000	8,16	2 040,00
77	M	34139878	Kábel J-H(Si)H 2x2x0,8, resp.ekvivalent	m	100,000	0,58	58,00
78	M	34139879	Kábel J-H(Si)H 4x2x0,8, resp.ekvivalent	m	100,000	0,77	77,00
79	M	3410300730	FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát, resp.ekvivalent	m	100,000	1,06	106,00
80	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný 260000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiérový, resp.ekvivalent	m	100,000	1,44	144,00
81	M	038947	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogenová, HFX 320N D25 -25°C+ 105°C HF-biela, resp.ekvivalent	m	250,000	0,86	215,00
82	M	080821	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogenová, HFX 320N D32 -25°C+ 105°C sv.šedá, resp.ekvivalent	m	150,000	1,06	159,00
83	M	345710005500	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	m	140,000	0,63	88,20
84	M	2207036	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent	ks	250,000	9,60	2 400,00
85	M	2207028	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent	ks	250,000	10,56	2 640,00
86	M	EHM000000026	Hmoždinka - 6x40mm - natĺkacia	ks	500,000	0,38	190,00
87	M	EHM000000025	Hmoždinka - 8x45mm - natĺkacia	ks	500,000	0,37	185,00
88	M	921 AN20666a	Kotva oceľová M6/30 narážacia, resp.ekvivalent	ks	240,000	3,36	806,40
89	M	405515	Držiak kábla UDF15, resp.ekvivalent	ks	240,000	2,11	506,40
90	M	1112	Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm, resp.ekvivalent	100ks	2,000	0,48	0,96
91	M	KU 68-1901	Univerzálna krabica pod omietku KU 68-1901, resp.ekvivalent	ks	20,000	19,19	383,80
92	M	33401	Krabica UK1-SH (KPR68), resp. ekvivalent	ks	80,000	21,11	1 688,80
93	M	6400-221/3	Univerzálna krabica pod omietku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou, resp.ekvivalent	ks	10,000	23,99	239,90
94	M	EKR000000202	Škatuľová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá, resp.ekvivalent	ks	10,000	14,40	144,00
95	M	EKR000000135	Škatuľová rozvodka - 6455-27P - 5-pólová - plastová, resp.ekvivalent	ks	10,000	15,36	153,60
96	M	99017	Krabica KSK 80, resp.ekvivalent	ks	10,000	17,28	172,80
97	M	919656	Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent	ks	10,000	9,60	96,00

D 21-M7

Elektromontáže

8 285,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	250,000	1,97	492,50
99	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	150,000	2,15	322,50
100	K	210010149.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	140,000	2,48	347,20
101	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	130,000	2,00	260,00
102	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	20,000	8,50	170,00
103	K	210020001.S	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásiky 30 x 3 mm	ks	500,000	1,64	820,00
104	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	50,000	1,25	62,50
105	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	50,000	1,23	61,50
106	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	1,44	72,00
107	K	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 2x2x0,8	m	100,000	1,05	105,00
108	K	210872124.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 4x2x0,8	m	100,000	1,23	123,00
109	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	150,000	1,16	174,00
110	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	950,000	1,20	1 140,00
111	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 200,000	1,36	1 632,00
112	K	210881078.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	m	30,000	1,62	48,60
113	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	250,000	1,32	330,00
114	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	250,000	1,55	387,50
115	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	30,000	2,03	60,90
116	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	350,000	2,41	843,50
117	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	141,000	2,90	408,90
118	K	210881105	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	50,000	1,32	66,00
119	K	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	40,000	1,18	47,20
120	K	210881333.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	40,000	1,39	55,60
121	K	220081141.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky na jednoplašť.celoplast.,káblí(zvislé ul.kábla) do 100 žil	ks	40,000	6,37	254,80

D D7.1 Elektroinštalčný materiál - Káblové žľaby			5 504,87				
122	M	345750008600	Žlab káblový MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	30,000	5,89	176,70
123	M	345750010500	Žlab káblový MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	m	25,000	19,76	494,00
124	M	345750011200	Kryt káblového žlabu MARS 62 mm, resp.ekvivalent	m	30,000	3,36	100,80
125	M	345750011900	Kryt káblového žlabu MARS 300 mm, resp.ekvivalent	m	25,000	10,73	268,25
126	M	345750012500	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	2,000	8,34	16,68
127	M	345750014400	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	2,000	23,66	47,32
128	M	345750018800	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	18,86	94,30
129	M	345750019100	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	5,54	27,70
130	M	345750021000	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	19,43	97,15
131	M	345750025800	Kryt kolena 90° pre káblové žľaby MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	2,84	14,20
132	M	345750026500	Kryt kolena 90° pre káblové žľaby MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	11,53	57,65
133	M	345750029200	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žľaby MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	6,48	32,40
134	M	345750029500	Kryt vnútorného kolena pre káblové žľaby MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	2,23	11,15
135	M	345750030900	Kryt vnútorného kolena pre káblové žľaby MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	6,38	31,90
136	M	345750031400	T-kus pre káblový žlab MARS 3x62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	9,63	57,78
137	M	345750033300	T-kus pre káblový žlab MARS 3x300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	23,66	141,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	M	345750034200	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x62 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	3,42	20,52
139	M	345750034900	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x300 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	12,49	74,94
140	M	345750041500	Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	22,51	112,55
141	M	345750042500	Kryt odbočného T-dielu pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	7,59	75,90
142	M	345750042800	Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	30,000	2,32	69,60
143	M	345750043300	Nosník pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	25,000	7,96	199,00
144	M	345750043900	Konzola dierovaná pre káblový žlab MARS 300, resp.ekvivalent	ks	30,000	23,99	719,70
145	M	345750044300	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	30,000	1,53	45,90
146	M	345750044900	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	25,000	4,38	109,50
147	M	345750045300	Uholník L pre káblový žlab MARS 2,0x35x35x2000, resp.ekvivalent	ks	25,000	11,57	289,25
148	M	345750047600	Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm, resp.ekvivalent	ks	30,000	0,37	11,10
149	M	345750047800	Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm, resp.ekvivalent	ks	25,000	0,51	12,75
150	M	345750048100	Spojka pre spodný diel žlabu MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	25,000	2,26	56,50
151	M	345750050900	Zakončenie žlabu MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	1,33	5,32
152	M	345750052800	Zakončenie žlabu MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	2,15	8,60
153	M	345750053100	Držiak stropný pre káblový žlab MARS, resp.ekvivalent	ks	70,000	2,77	193,90
154	M	345750053200	Trapezový úchyt pre káblový žlab MARS M8, resp.ekvivalent	ks	70,000	2,01	140,70
155	M	345750053700	Prepážka pre káblový žlab MARS 60 mm, resp.ekvivalent	m	30,000	4,27	128,10
156	M	345750053800	Prepážka pre káblový žlab MARS 100 mm, resp.ekvivalent	m	25,000	5,06	126,50
157	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm), resp.ekvivalent	ks	65,000	1,61	104,65
158	M	345750054100	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS, resp.ekvivalent	ks	65,000	0,68	44,20
159	M	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8, resp.ekvivalent	súb.	25,000	16,86	421,50
160	K	210020303	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	30,000	12,65	379,50
161	K	210020313	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 300/100 mm vrátane veka a podpory	m	25,000	19,39	484,75

D D8

Bleskozvodný materiál

7 209,87

162	M	459129	Skúšobná svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO, resp.ekvivalent	ks	13,000	3,36	43,68
163	M	459139	Svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/FI30 NIRO, resp.ekvivalent	ks	13,000	1,92	24,96
164	M	390259.1	Spojovacia svorka - DEHN S-MMV Rd 6-8 PHNIRO, resp.ekvivalent	ks	80,000	1,44	115,20
165	M	390209	Křížová svorka - SK - DEHN Svorka KV 200kA Rd8-10 NIRO, resp.ekvivalent	ks	28,000	3,07	85,96
166	M	339059	Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žlabov - DEHN SV-O (B) Rd 8-10 NIRO, resp.ekvivalent	ks	20,000	2,11	42,20
167	M	297110	DEHN PV-SL Rd 8 snap 36S, resp.ekvivalent	ks	150,000	5,28	792,00
168	M	297199	Špeciálne čistiadlo, resp.ekvivalent	l	1,000	4,80	4,80
169	M	223020	Klemmbock - s hákom, resp.ekvivalent	ks	60,000	9,60	576,00
170	M	365059	DEHN Podpera PS FR H0,7-8 Rd6-10 V2A, resp.ekvivalent	ks	60,000	14,40	864,00
172	M	101000	DEHN Zachytávacia tyč D10 L1000 Al, resp.ekvivalent	ks	10,000	23,99	239,90
173	M	123116	DEHN Držiak dvojité hrebeňový D16 V2A, resp.ekvivalent	ks	9,000	8,16	73,44
174	M	103410	DEHN Zachytávacia tyč trubková D16/10 L1500 AlMgSi, resp.ekvivalent	ks	9,000	26,87	241,83
176	M	392209	Svorka MV - pre zachytávače - MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO, resp.ekvivalent	ks	9,000	7,68	69,12
177	M	274150	Podpera vedenia do muriva - DEHN PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8, resp.ekvivalent	ks	112,000	11,52	1 290,24
178	M	EBL000000035	Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg, resp.ekvivalent	ks	26,000	11,52	299,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	M	EBL000000096	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg, resp.ekvivalent	ks	13,000	3,36	43,68
180	M	481001	Štítok orientačný - "1 až 13", resp.ekvivalent	ks	13,000	0,86	11,18
181	M	t195008 Al	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - 20kg/bal., resp.ekvivalent	kg	41,000	0,85	34,85
182	M	t195010	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m), resp.ekvivalent	kg	20,000	0,95	19,00

D 21-M8			Elektromontáže - bleskozvod	2 338,31			
183	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	180,000	2,71	487,80
184	K	210220111.S	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	60,000	2,71	162,60
185	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	28,000	3,87	108,36
186	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	20,000	3,87	77,40
187	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	14,000	3,87	54,18
188	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením	ks	9,000	11,58	104,22
189	K	210220880	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	ks	13,000	16,44	213,72
190	K	210220881	Držiak ochranného uholníka zliatina FeZn DU-Z,D a DOU	ks	26,000	2,50	65,00
191	K	210221060	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	ks	40,000	6,02	240,80
192	K	220730301.1	Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt AlMgSi/ FeZn D 8mm na podperách	m	380,000	1,44	547,20
193	K	220730302	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	ks	80,000	2,96	236,80
194	K	220730303	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	ks	9,000	4,47	40,23

D D9			Hlavná uzemňovacia sústava	20 468,50			
195	M	EBL000000096	Prípojnice HUP 1809 - 5015073, resp. ekvivalent	ks	3,000	2,40	7,20
196	M	318209	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	ks	30,000	1,06	31,80
197	M	318233	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	ks	24,000	1,15	27,60
198	M	390259	Spojovacia svorka - DEHN S-MMV Rd 6-8 PHNIRO, resp.ekvivalent	ks	2,000	1,25	2,50
199	M	zn_(Fe)SP 1	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z), resp.ekvivalent	ks	20,000	1,39	27,80
200	M	t195304	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m), resp.ekvivalent	kg	170,000	0,38	64,60
201	M	t195010	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m), resp.ekvivalent	kg	50,000	0,95	47,50
202	M	1131307	Svorka zemniaca - Bernard - ZSA 16, resp. ekvivalent	ks	40,000	4,03	161,20
203	M	1142708	Zemniaca páska CU - 0,5m, resp. ekvivalent	ks	40,000	0,58	23,20
204	M	34170140	Hmota izolačná AnticorPlast 701-40 pre bleskozvod, resp. ekvivalent	ks	6,000	4,99	29,94
205	M	34120225	Izolačná páska SuperFlex 202, resp. ekvivalent	ks	6,000	0,86	5,16
206	M	341MWTM-16/5-100	Hadiča zmršťovacia MWTM-16/5mm s lepidlom čierne, resp. ekvivalent	ks	4,000	1,06	4,24
207	M	341610012300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	300,000	8,16	2 448,00
208	M	341610012400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 6 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	450,000	7,20	3 240,00
209	M	KVO000000093	Vodič ohybný H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc, resp.ekvivalent	m	100,000	14,40	1 440,00
210	M	KVO000000096	Vodič ohybný H07V-K 1x95 zeleno/žltý pvc, resp.ekvivalent	m	25,000	17,28	432,00
211	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	35,000	6,65	232,75
212	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	160,000	1,36	217,60
213	K	210800635.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 95	m	25,000	2,74	68,50
214	K	210881055	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	300,000	0,88	264,00
215	K	210881056	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	450,000	0,97	436,50
216	K	210881058	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	100,000	1,51	151,00

D 21-M15			Zemné práce - hlavná uzemňovacia sústava	11 105,41			
217	K	210220442.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	24,000	3,87	92,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
218	K	210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	4,000	2,71	10,84
219	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	30,000	2,71	81,30
220	K	220111771	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	m	30,000	19,34	580,20
221	K	220111776	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	m	180,000	11,63	2 093,40
222	K	460200273	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	180,000	38,80	6 984,00
223	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	81,000	15,59	1 262,79

D M Práce a dodávky M 10 250,92

224	M	21000019	Podružný materiál 3%	%	1,500	143,96	215,94
225	M	21000016	MD - mimostavenisková doprava 1%	%	0,500	239,94	119,97
226	K	21000017.1	MV - murárska výpomoc 5%	%	5,000	479,87	2 399,36
227	K	21000018.1	PD - podiel dodávok 1%	%	1,000	287,92	287,92
228	K	210000201.1	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	191,95	191,95
229	K	210000202.1	Dopravné náklady 1%	%	1,000	671,82	671,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 306,66

230	K	210960835.S	Demontáž spínača č.1,5,6,7, tlačidla 1a	ks	15,000	1,61	24,15
231	K	210961061.S	Demontáž zásuvky 16A/230VAC	ks	30,000	1,28	38,40
232	K	210962213.S	Demontáž liatinového rozvádzača 300 kg	ks	1,000	131,11	131,11
233	K	210964405.S	Demontáž svetidla žiarovkové/ žiarivkové prisadené/ závesne do 200W	ks	35,000	5,21	182,35
234	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	kpl	1,000	1,37	1,37
235	K	971033431	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	35,000	5,35	187,25
236	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	15,000	15,56	233,40
237	K	974031221	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 200,000	2,62	3 144,00
238	K	974032122	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	m	60,000	1,65	99,00
239	K	974032124	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	m	35,000	2,22	77,70
240	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,309	17,70	182,47
241	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,309	0,53	5,46

D D14 Dokumentácia 2 057,30

242	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	14,000	19,48	272,72
243	K	210251575	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia, Bleskozvod a uzemnenie	kpl	1,000	1 784,58	1 784,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

08 - FVZ

JKSO:

Miesto: Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

Poznámka:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 671,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 671,60	23,00%	3 834,47

Cena s DPH

v EUR

20 506,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

20.08.2026

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

08 - FVZ

Miesto:

Gemerská Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 671,60

D		D7.1	Elektroinštalačný materiál - Káblové žľaby					2 233,47
1	M	345750008600	Žlab káblový MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	35,000	5,89	206,15	
2	M	345750011200	Kryt káblového žlabu MARS 62 mm, resp.ekvivalent	m	35,000	3,36	117,60	
3	M	345750012500	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	4,000	8,34	33,36	
4	M	345750019100	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	5,54	22,16	
5	M	345750025800	Kryt kolena 90° pre káblové žľaby MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	2,84	11,36	
6	M	345750029500	Kryt vnútorného kolena pre káblové žľaby MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	2,23	8,92	
7	M	345750031400	T-kus pre káblový žlab MARS 3x62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	9,63	96,30	
8	M	345750034200	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x62 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	3,42	34,20	
9	M	345750042800	Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	35,000	2,32	81,20	
10	M	345750044300	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	35,000	1,53	53,55	
11	M	345750045300	Uholník L pre káblový žlab MARS 2,0x35x35x2000, resp.ekvivalent	ks	25,000	11,57	289,25	
12	M	345750047600	Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm, resp.ekvivalent	ks	35,000	0,37	12,95	
13	M	345750050900	Zakončenie žlabu MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	1,33	5,32	
14	M	345750053100	Držiak stropný pre káblový žlab MARS, resp.ekvivalent	ks	35,000	2,77	96,95	
15	M	345750053200	Trapezový úchyt pre káblový žlab MARS M8, resp.ekvivalent	ks	35,000	2,01	70,35	
16	M	345750053700	Prepážka pre káblový žlab MARS 60 mm, resp.ekvivalent	m	35,000	4,27	149,45	
17	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm), resp.ekvivalent	ks	35,000	1,61	56,35	
18	M	345750054100	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS, resp.ekvivalent	ks	35,000	0,68	23,80	
19	M	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8, resp.ekvivalent	súb.	25,000	16,86	421,50	
20	K	210020303	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	35,000	12,65	442,75	

D		D7.2	Fotovoltaika (FVE)					11 398,37
21	K	00125225	Cestovné	km	1,000	479,87	479,87	
22	M	600W Optimizer	600W Optimizer HUAWEI, resp.ekvivalent	set	18,000	119,97	2 159,46	
23	M	Safety Box HUAWEI	Safety Box HUAWEI, resp.ekvivalent	set	1,000	3 647,33	3 647,33	
24	K	00125235	Osadenie a zapojenia fotovoltaického systému	kpl	1,000	575,85	575,85	
25	M	LR7-60HVH-530M	FV panel Longi LR7-60HVH-530M - fotovoltaický panel 530 Wp, resp.ekvivalent	ks	18,000	88,30	1 589,40	
26	M	Renusol	Konštrukcia na šikmú strechu	ks	18,000	47,99	863,82	
27	M	SUN 2000-10K-MAP0	Trojfázový hybridný menič napätia Huawei SUN 2000-10K-MAP0, resp.ekvivalent	ks	1,000	1 583,58	1 583,58	
28	M	Sol	Materiál zapojenia	set	1,000	95,97	95,97	
29	M	Wifi M SMC 4G	Huawei Wifi M SMC 4G module, resp.ekvivalent	ks	1,000	119,97	119,97	
30	M	DTSU666-H	Huawei DTSU666-H (3F - ENERGY METER), resp.ekvivalent	set	1,000	62,38	62,38	
31	M	FUSFV	Prepätové a sínusové istenie FV, vypínače DC	set	1,000	76,78	76,78	
32	K	Rev	Revízie a projektová dokumentácia	set	1,000	143,96	143,96	

D M

Práce a dodávky M

3 039,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	21000019	Podružný materiál 5%	%	5,000	239,94	1 199,68
34	M	21000016	MD - mimostavenisková doprava 2%	%	2,000	143,96	287,92
35	K	21000017	MV - murárska výpomoc 1%	%	1,000	239,94	239,94
36	K	21000018	PD - podiel dodávok 1%	%	1,000	287,92	287,92
37	K	210000201	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	335,91	335,91
38	K	210000202	Dopravné náklady 1%	%	1,000	335,91	335,91
D D14 Dokumentácia							352,48
39	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	6,000	19,72	118,32
40	K	2102515751	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - FVZ	hod	8,000	29,27	234,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

9 - Zdroj tepla

JKSO:

Miesto:

Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

Poznámka:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

48 509,37

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	23,00%	0,00
	48 509,37	23,00%	11 157,16

Cena s DPH

v EUR

59 666,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.08.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

9 - Zdroj tepla

Miesto:

Gemerská Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Projektant: Ing. Róbert Spišák

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 509,37

D HSV Práce a dodávky HSV 603,32

D 4 Vodorovné konštrukcie 272,54

337	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,768	64,79	49,76
350	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,000	156,29	156,29
351	K	452311192.S	Príplatok k cene za práce v štólni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	1,000	6,81	6,81
352	K	452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	t	0,050	1 193,51	59,68

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 330,78

346	K	971036019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	160,000	2,04	326,40
347	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,102	14,77	1,51
348	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,102	10,35	1,06
349	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,102	17,70	1,81

D 725 Zdravotechnika - zariadenia predmety 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 45 949,79

D 713 Izolácie tepelné 445,01

256	K	713482112.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	30,000	4,65	139,50
258	M	283310004100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	30,000	4,09	122,70
9	K	713482212	Montáž trubic z PE, hr.11-20 mm,na tvarovky	ks	20,000	8,01	160,20
10	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,400	1,25	5,49
11	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	44,600	0,38	17,12

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 4 021,44

414	K	731251009.S	Montáž kotla oceleového elektrického 26-30 kW	ks	1,000	157,69	157,69
415	M	484140001600.S	Elektrokotol nástenný bez expanznej nádoby, výkon 30 kW	ks	1,000	1 132,11	1 132,11
440	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	89,11	89,11
441	M	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW	sada	1,000	589,31	589,31
238	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	74,88	149,76
239	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW	sada	2,000	712,82	1 425,64
172	M	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady	ks	2,000	173,87	347,74
396	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	40,540	3,17	128,40
397	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,500	1,01	1,51
398	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	3,500	0,05	0,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 732		Ústredné kúrenie, strojovne				31 550,11	
442	K	732219235.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody	ks	1,000	122,01	122,01
443	M	484380001800.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 300 l	ks	1,000	1 218,81	1 218,81
392	K	732230012.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	ks	1,000	179,01	179,01
393	M	484420016700	Zásobník akumulačný vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVPA/SVPB v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 950 l	ks	1,000	1 928,73	1 928,73
438	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	14,02	14,02
439	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	79,03	79,03
412	K	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	ks	1,000	36,32	36,32
413	M	484630006800.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 140 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	378,72	378,72
180	K	732460045.1	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie (vzduch-voda)	ks	1,000	2 172,86	2 172,86
152	M	484120008400	Tepelné čerpadlo Vzduch/voda pre vonkajšiu inštaláciu na vykurovanie a a chladenie, výkon 57,5 kW (A7/W35), vrátane: elektronického expanzného ventilu, regulátora max./min. napätia, funkcie dvoch prevádzkových bodov, regulácie TUV	ks	1,000	21 115,25	21 115,25
199	M	484120021600	Snímač ponorný na meranie teploty hydraulkej výhybky v spojení s rozširovacou sadou pre kotly	ks	1,000	73,91	73,91
425	M	7419725	soľ pre obnovu 25kg	ks	3,000	14,40	43,20
426	M	ZK05478	plniaca sada 3/4"	ks	1,000	307,12	307,12
427	M	7315966	filter DM so spätným preplachom DN20	ks	1,000	14,40	14,40
34	M	7415056	konektor č. 20 pre čerpadlo	ks	1,000	23,99	23,99
173	M	7415057	konektor č. 52 pre motor zmiešavača	ks	1,000	30,71	30,71
354	M	7547014	antivibračné bloky	ks	1,000	19,19	19,19
60	K	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	25,93	25,93
444	M	484810008700.S	Rozdeľovač 3-násobný, modulárny DN 32, výkon 150/75 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,000	706,40	706,40
307	M	484810009100.S	Sada stojanových konzol pre rozdeľovač DN 40 a DN 50 - 2 pozinkované konzoly na stenu z ocele, 4 skrutky, 4 hmoždinky, 2 skrutkovania, nastaviteľná výška 1050-1080 mm	sada	1,000	173,71	173,71
445	M	484810011600.S	Redukcia DN 25 – DN 32 pre montáž rýchlomontážnej sady DN 25 na rozdeľovač DN 32	ks	1,000	43,27	43,27
63	K	731370040.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 18 m3/h, DN 80	ks	1,000	131,66	131,66
422	M	484810008994.S	Anuloid 160/80, 4 x DN 65, PN 6, prietok 10 m3/h	ks	1,000	1 028,36	1 028,36
220	M	7501896.1	Tepelná izolácia	ks	1,000	14,40	14,40
171	M	7501899	Stenová konzola (2 kusy)	ks	1,000	115,17	115,17
355	K	732491020.S	Montáž normovaného čerpadla DN 50	ks	1,000	21,98	21,98
356	M	99221336	MAGNA1 50-120 F 280 1x230V PN6/10	ks	1,000	1 439,62	1 439,62
72	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	86,840	1,06	91,68
73	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,500	0,43	0,65

D 733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				3 052,49	
386	K	733121122.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	m	30,000	47,20	1 416,00
394	K	733121125.S1	Kotvenie potrubia	ks	30,000	26,87	806,10
161	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	4,500	22,92	103,14
255	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	3,000	22,64	67,92
383	K	733126090.S	Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením	ks	8,000	44,34	354,72
384	M	316170006300.S	Koleno varné DN 65, d 76,1 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	8,000	3,87	30,96
418	K	733181430.S	Montáž odkalovača prírubový spoj DN 65	ks	1,000	25,10	25,10
419	M	7784179	odkalovač SpiroTrap DN65 s mag. s prírub	ks	1,000	143,96	143,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	5,000	1,19	5,95
102	K	733551140.5	Ostatné prepojenie a kotviace prvky dopojenie kotol-anuloid-modul.rozdeľovač	sub	1,000	95,97	95,97
266	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	1,34	2,02
267	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,000	0,58	0,58
268	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,500	0,05	0,07
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							3 210,59
375	K	734162005.S	Montáž filtra prírubového DN 65	ks	4,000	19,61	78,44
376	M	422010001100.S	Prírubový filter na vodu DN 65, dl. 290 mm, telo a viečko liatina, sítko oceľ	ks	4,000	171,82	687,28
377	M	319430002000.S	Príruba krková prívarovacia DN 65, PN16, D 76,1 mm, EN 1092-1	ks	16,000	17,60	281,60
378	K	734192020.S	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	ks	12,000	13,79	165,48
379	M	422810002300.S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65, dl. 46 mm, liatina	ks	12,000	85,91	1 030,92
108	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	3,46	20,76
109	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	6,000	12,01	72,06
114	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	8,000	8,70	69,60
118	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	5,43	5,43
120	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	35,52	35,52
121	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	5,94	5,94
122	M	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanznú nádobu s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	56,63	56,63
136	K	734291113.1	Ostatné prepojenie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)	sub	1,000	95,97	95,97
431	K	734296170.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000	8,17	8,17
432	M	551210037600.S	Ventil zmiešavací trojcestný 1", PN 10 mosadz	ks	1,000	57,71	57,71
433	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	1,000	165,28	165,28
428	K	734296210.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	ks	1,000	14,38	14,38
429	M	551210038100.S	Ventil zmiešavací trojcestný 2", PN 10 mosadz	ks	1,000	183,70	183,70
430	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	1,000	165,28	165,28
137	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,190	50,78	9,65
138	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	0,24	0,36
139	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,000	0,43	0,43
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							0,00
D 791 Zariadenia veľkokuchýň							3 670,15
140	K	791741107	Montáž stroja elektrického, značčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	65,78	65,78
141	M	5511862000.1	Úpravňa vody pre kotolne s výk. nad 45 kW, vrátane filtra mech.nečistôt, testera tvrdosti vody a regeneračnej soli	sub	1,000	3 359,11	3 359,11
142	M	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	239,94	239,94
372	K	998791201.S	Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške (hlbke) do 6 m	%	6,800	0,72	4,89
373	K	998791294.S	Zariad. veľkokuchýň, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000m	%	1,500	0,24	0,36
374	K	998791299.S	Zariad. veľkokuchýň, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,500	0,05	0,07
D M Práce a dodávky M							835,94
D 21-M Elektromontáže							72,00
145	K	210800030.1	Dodávka a montáž vodiča v elektroinštal.lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	30,000	2,40	72,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 36-M			Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				763,94
200	K	HZS000211.2	Obhliadka pred UDP, UDP Carrier, Manager PRO	sub	1,000	239,94	239,94
146	K	HZS000211.1	UDP Energycal AW PRO dvojstupňové	sub	1,000	191,95	191,95
147	K	HZS000212	Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál)	sub	1,000	24,93	24,93
148	K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000	307,12	307,12
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 120,32
168	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	48,000	23,34	1 120,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

10 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

Poznámka:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			16 162,61
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 162,61	23,00%	3 717,40
Cena s DPH			19 880,01
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

20-08-2026

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

10 - Zdravotechnika

Miesto:

Gemerská Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 162,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 973,14

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

519	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýh	m2	2,170	16,54	35,89
-----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 937,25

507	K	935152551.S	Osadenie odvodňovacieho kompozitného žlabu svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy A 15	m	2,000	14,52	29,04
508	M	286630060500.S	Odvodňovací žlab z kompozitu, svetlá šírka 100 mm, dĺžka 1 m, šxv 150x134 mm, dierovaný kryt pozinkovaný d 6 mm, tr. A 15, aretácia	ks	2,000	139,59	279,18
509	M	286630063500.S	Celná stena plná, šxv 150x108 mm, k odvodňovaciemu žlabu z kompozitu svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	7,98	15,96
510	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	6,218	193,71	1 204,49
512	K	971045808.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	90,000	0,56	50,40
520	K	974031132.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	30,000	3,62	108,60
514	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,898	14,77	249,58

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 688,97

D 713

Izolácie tepelné

844,11

100	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	166,500	3,49	581,09
255	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,000	2,02	42,42
258	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	19,000	1,46	27,74
272	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	26,500	1,74	46,11
257	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	90,000	1,25	112,50
262	M	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	2,23	22,30
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,670	1,25	10,82
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,500	0,38	0,58
398	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,000	0,43	0,43
399	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,500	0,05	0,12

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 433,30

515	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné	m	2,700	15,45	41,72
140	K	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	m	1,000	17,64	17,64
141	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	m	9,000	19,21	172,89
396	K	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD 75x3 mm odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	m	6,000	25,74	154,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	721171508	Potrube z rúr PE-HD110/4, 3 odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	m	2,000	35,36	70,72
267	K	721174009.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	m	10,000	5,81	58,10
268	M	286130037900.S	Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	10,000	7,95	79,50
167	K	721174015	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	m	13,000	6,66	86,58
168	M	286130038100	Rúra D 100/110 mm, DN 100, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m, GEBERIT	m	13,000	16,49	214,37
170	K	721174051	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	10,000	17,39	173,90
171	M	286530263800	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm	ks	1,000	23,04	23,04
273	M	286530138800.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/40 mm	ks	1,000	7,99	7,99
274	M	286530138900.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm	ks	3,000	7,99	23,97
366	M	365.088.16.1	Koleno 88,5° PE-HD, DN/D 70/75 mm	ks	5,000	5,48	27,40
173	K	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	5,000	19,17	95,85
174	M	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	2,000	35,64	71,28
518	M	286530139900.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/50 mm	ks	1,000	12,04	12,04
277	M	286530140400.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	ks	2,000	12,05	24,10
13	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	10,000	14,40	143,96
14	K	721194104	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	1,000	4,00	4,00
15	K	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	10,000	4,42	44,20
17	K	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	6,000	6,55	39,30
470	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	13,81	41,43
471	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	3,000	100,89	302,67
293	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	15,40	15,40
291	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	3,000	2,38	7,14
292	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchové izolácie, vnútorná kanalizácia, PP	ks	3,000	55,52	166,56
21	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	253,000	1,23	311,19
22	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	0,96	1,44
23	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	1,000	0,48	0,48

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					6 713,00
480	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových	m	26,000	3,56	92,56
225	K	722171132.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	90,000	23,58	2 122,20
226	K	722171133.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	19,000	30,73	583,87
263	K	722171134.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	26,500	38,10	1 009,65
264	K	722171135.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	10,000	57,42	574,20
460	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	2,000	6,36	12,72
461	M	198730043500.S	Nástenka 90° s vnútorným závitom, d 26 mm - 3/4", l 52 mm, červený bronz, O-kružok EPDM	ks	2,000	25,47	50,94
482	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	1,000	0,84	0,84
481	K	722220852.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad G 3/4 do G 5/4, -0,00132t	ks	3,000	1,08	3,24
467	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,52	7,04
468	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	8,07	16,14
500	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,87	11,74
501	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	12,49	24,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
248	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	7,65	7,65
249	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	32,88	32,88
232	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	18,000	3,53	63,54
233	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	18,000	16,34	294,12
462	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,87	11,74
463	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	22,60	45,20
208	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,52	7,04
209	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	ks	2,000	6,55	13,10
516	K	722221195.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 3/4	ks	1,000	6,03	6,03
517	M	551110017700.S	Tlakový redukčný ventil, 3/4" mm, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	134,37	134,37
505	K	722221205.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 5/4	ks	1,000	7,81	7,81
506	M	551110017900.S	Tlakový redukčný ventil, 5/4" MM, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	353,21	353,21
483	K	722222002.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 20	ks	1,000	5,91	5,91
43	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	10,000	14,40	143,96
27	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	7,000	5,59	39,13
231	M	198730043300	Nástenka 90° s vnútorným závitom, d 20 mm - 1/2", l 52 mm, červený bronz, O-kružok EPDM	ks	5,000	18,25	91,25
116	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,000	10,91	87,28
229	M	198730021300.S	Prechod s vnútorným závitom pre plastlinikové potrubia, 20-Rp 1/2, červený bronz	ks	8,000	13,45	107,60
187	M	RP-AAD20/20U	Nástenka dvojité U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	8,000	14,40	115,20
46	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	166,500	2,20	366,30
47	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	166,500	1,61	268,07
48	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	0,67	1,01
49	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	1,000	0,48	0,48

D 725		Zdravotechnika - zariadenie predmety					3 698,56
492	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	11,26	22,52
521	K	725119401.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so šikmým odpadom	ks	2,000	24,95	49,90
522	M	642350002600.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca so šikmým odpadom	ks	2,000	80,42	160,84
493	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	7,43	7,43
54	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	44,65	44,65
328	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	80,75	80,75
498	K	725310821.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	2,000	7,43	14,86
497	K	725320821.S	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	súb.	4,000	8,06	32,24
485	K	725329201.S	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtokových armatúr	ks	2,000	13,83	27,66
486	K	725329202.S	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích dvojdrežových, bez výtokových armatúr	ks	4,000	16,08	64,32
149	K	725333360	Montáž vylevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	25,71	25,71
150	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická, plastová mreža	ks	1,000	199,56	199,56
494	K	725530826.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	súb.	4,000	55,48	221,92
495	K	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 250 L	ks	1,000	73,81	73,81
502	M	317159r	tepelné čerpadlo na ohrev TV, 200 l	ks	1,000	1 199,68	1 199,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
499	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	2,975	72,35	215,24
66	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	10,65	10,65
120	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	44,76	44,76
316	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	17,75	106,50
503	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	4,000	137,39	549,56
504	M	32841000	Drezová batéria s vyťahovacou sprchou, chróm	ks	2,000	95,01	190,02
465	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,65	10,65
466	M	551450003500.S	Batéria nástenná páková pre výlevku	ks	1,000	44,73	44,73
204	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	2,000	10,47	20,94
205	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	3,000	12,48	37,44
304	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	11,70	23,40
305	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sífón pre jednodielne drezy DN 50	ks	2,000	21,63	43,26
487	K	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	4,000	14,29	57,16
488	M	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	4,000	19,72	78,88
489	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	15,19	15,19
491	M	551190007200.S	Kompletizačný set 0,6 l/s, s jedným pripojením, pre drezy/umývadlá, umývačky a práčky, zápachová uzávierka, PP/nerezová oceľ	ks	1,000	23,54	23,54
420	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	0,29	0,43
336	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,000	0,29	0,29
337	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	1,500	0,05	0,07
D 23-M Montáže potrubia							107,10
523	K	230180063	Montáž závesov	ks	10,000	7,97	79,70
524	M	552810005800.S	Záves stropný nastaviteľný	ks	10,000	2,74	27,40
D M Práce a dodávky M							0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							393,40
99	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	19,67	393,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

11 - Rozvody vody, kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Gemerská Ves

Objednávateľ:

Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ:

STAVART s. r. o.

Projektant:

Ing. Róbert Spišák

Spracovateľ:

Poznámka:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 575,69

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

10 575,69

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

2 432,41

Cena s DPH

v EUR

13 008,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20-08-2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Gemerská Ves

Objekt:

11 - Rozvody vody, kanalizácia

Miesto: Gemerská Ves

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves

Projektant: Ing. Róbert Spišák

Zhotoviteľ: STAVART s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 575,69

D HSV Práce a dodávky HSV 9 902,86

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 934,01

167	K	386941209.S	Montáž odlučovačov tukov a olejov polyetylenových, prietok 7 l/s	ks	1,000	92,19	92,19
168	M	286640005535.S	Odlučovač tuku z PE, kalová nádrž s objemom 730 l, prietok 7 l/s, pripojenie DN 150	ks	1,000	1 604,30	1 604,30
169	M	286640005620.S	Nadstavec krátky pre odlučovač tuku, trieda zaťaženia B125, DN 600, PE	ks	1,000	804,57	804,57
170	M	592240008405.S	Poklop BeGu betón-latina pre odlučovač tuku, trieda zaťaženia A15, DN 600	ks	1,000	340,81	340,81
171	K	3869412091.S	Demontáž odlučovačov tukov a olejov	ks	1,000	92,14	92,14

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 746,92

172	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m ² -2,20000t	m3	3,000	193,71	581,13
173	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,600	14,77	97,48
174	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,600	10,35	68,31

D 99 Presun hmôt HSV 6,36

77	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,145	43,89	6,36
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

D 1 Zemné práce 2 233,88

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	16,960	80,84	1 371,05
39	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,960	8,53	144,67
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	16,960	2,12	35,96
66	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,420	5,35	39,70
67	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,420	10,66	79,10
68	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,420	0,90	6,68
158	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,420	35,51	263,48
69	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,540	5,03	47,99
70	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,240	24,23	102,74
71	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	7,633	18,67	142,51

D 2 Zakladanie 177,00

9	K	279100014r	Prestup v základoch pre kanal.potrubia /200x200/ mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	3,000	59,00	177,00
---	---	------------	---	----	-------	-------	--------

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 804,69

119	K	721171308.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté	m	4,000	31,92	127,68
120	K	721171309.S	Potrubie z rúr PE-HD 125/4,9 mm ležaté	m	35,000	39,64	1 387,40
175	K	721171310.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 160x6,2 mm ležaté	m	14,000	62,55	875,70
107	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	11,000	8,91	98,01
126	M	286530066700.S	Koleno 45° PE-HD, DN/D 100/110 mm	ks	11,000	7,89	86,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	44,000	10,78	474,32
55	M	286530066800.S	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm	ks	4,000	11,07	44,28
54	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	11,000	10,79	118,69
163	M	286530140900	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/125 mm	ks	8,000	17,17	137,36
109	M	286530140800	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/110 mm	ks	3,000	17,16	51,48
134	K	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	4,000	8,91	35,64
135	M	286530122500	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/75 mm	ks	4,000	3,14	12,56
164	K	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	8,000	10,78	86,24
165	M	286530123200.S	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm	ks	4,000	11,54	46,16
166	M	286530123000.S	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/75 mm	ks	3,000	11,54	34,62
177	K	721172339.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	3,000	13,33	39,99
178	M	286530123400.S	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 160/125 mm	ks	3,000	12,99	38,97
20	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	39,000	1,23	47,97
176	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	14,000	1,55	21,70
21	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	39,220	0,96	37,64
146	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	1,500	0,96	1,44
147	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,000	0,05	0,05
D 4 Vodorovné konštrukcie							206,03
159	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,180	64,79	206,03
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							466,80
102	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	23,34	466,80

