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ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*)
(dalej len ,,Zmluva“)

I
Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Nazov: Obec Hlinné

Sidlo: Obecny urad, Hlinné 74, 094 35 Sol
Zastupeny: Milena Nastova Hladova, starostka obce
ICO: 00332411

DIC: 2020641040

IC DPH: neplatitel DPH

Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK61 0200 0000 0000 2192 4632

Tel.: +421 (0) 905 427 363

E-mail: starosta@hlinne.sk

(dalej len ,,objednavatel”)

a
2. Zhotovitel
Obchodné meno: STAV RD s.r.o.
Sidlo: Bielocerkevska 829/2, 040 22 Kosice
Zastupeny: Ing. Rébert Derzdk, konatel
ICO: 46 320 610
DIC: 2023349482
IC DPH: SK2023349482
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Cislo u¢tu IBAN: SK38 1111 0000 0018 2136 6004
Tel.: +421 (0) 905 952 404
E-mail: stav.rd.sk@gmail.com
Zapisany v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 28349/V

(dalej len ,,zhotovitel)
(objednavatel a zhotovitel spolu dalej len ,,zmluvné strany“)

Il.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve vykonat dielo ,Znizenie energetickej naroénosti MS Hlinné“(dalej len ,dielo”) a
zavazok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi
dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s cenovou ponukou avyzvou na predloZenie cenovej ponuky

v

k podlimitnej zakazke podla § 108 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
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a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov s ndzvom: ZniZenie energetickej
naroénosti MS Hlinné.

Predmet Zmluvy bude realizovany vramci projektu spolufinancovaného 2z prostriedkov
Modernizacného fondu na podporu investicii na ZvySovanie energetickej hospoddarnosti
existujucich verejnych budov v ramci vyzvy vyhldsenej Environmentalnym fondom, kdd vyzvy: MoF
—-6/2026.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil s rozsahom a povahou diela, sU mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré sU na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri plneni predmetu
Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

Rozsah prac dohodnuty v tejto Zmluve nie je mozné menit bez sihlasu Objednavatela.

1l.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo v zakladnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie diela tak,
ako su definované v Zmluve.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi
sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutocnost, ¢i neskorsie zakladné terminy boli
alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu objednavatela nembie zhotovitel uskutocriovat,
dohadovat alebo vykonavat akékolvek posuny alebo zmeny akychkolvek zakladnych terminov
uvedenych v terminovom harmonograme stavebnych prac.

Miesto vykonavania diela: budova MS v obci Hlinné.

Terminy realizacie diela:

5.1zaciatok realizacie: driom odovzdania a prevzatia staveniska.
5.2dokoncenie realizacie: do 12 mesiacov odo dfia odovzdania staveniska.

V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v bode 5.2 tohto ¢lanku
Zmluvy, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy, pisomne informovat objednéavatela o tejto
skutocnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu:
starosta@hlinne.sk.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania a podla zdkona NR SR ¢.

18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon o cenach v zneni neskorsich predpisov.
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Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 786.245,31EUR
DPH vo vyske 23%: 180.836,42EUR
Cena s DPH: 967.081,73EUR

(slovom: devéatstoSestdesiatsedemtisicosemdesiatjeden EUR73/100 centov)

V.
Platobné podmienky

Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Za zhotovenie diela je zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkové faktury priom hodnota prvej
faktary musi byt min.40 % z celkovej ceny diela.

Kazda faktura bude predlozend na uUhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou kazdej faktury bude
supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou zhotovitela,
technickym dozorom, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace boli skutocne
realizované v prvom rade podla rozpoctu v ponuke a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Konecna faktura bude vystavena
po odovzdani a prevzati diela v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol”)
a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Povinnymi prilohami
konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela, ako aj potvrdenie o odstraneni vad
a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran (ak je to relevantné).

Faktury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
Lehota splatnosti kazdej faktury je 60 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi.

Faktdra musi spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu na prevzatie staveniska. Objednavatel
vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v
termine uvedenom vo vyzve.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednl osobu za technicky dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a
vystraznymi pdskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak na majetku
objednavatela, ako aj tretich oséb, a to podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
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Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov, ako aj z internych predpisov
objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a
konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela a za
dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavazuje na svoje naklady odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykondvani diela, a to najneskér do predloZenia
jednotlivych faktur podla ¢lanku V. bod 2) tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je pri realizicii diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela budu pouZité len vyrobky a zariadenia bez narokov
tretich os6b. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré si podla
osobitnych predpisov vhodné na poufitie v stavbe na zamyslany ucel.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednédvatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maja byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred, ak je to relevantné. V pripade, ak
je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchddzajlcej vete. Zaroven je
zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prdc, je zhotovitel opravneny
pokracovat vo vykondavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poziada o
pisomné stanovisko technicky dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela, ak je to relevantné, minimalne tri pracovné dni vopred
na Ucast na povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych,
resp. ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vietci zicastneni.

Kontrolu prac za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednévatela.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZit platné certifikity, osvedcenia o zhode,
osvedcenia o kvalite, osvedCenia o akosti od slovenskych skusobni od vsetkych pouZitych tych
vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduju. Zhotovitel je dalej povinny zabezpedit potrebné skusky a
merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, ako aj doklady o uskladneni
odpadov, ak je to relevantné.

Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zdpisom objednavatela. Objednavatel
ma pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a vcasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a zavedenie
stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci, ktory bude zhotovitefom uréeny
pri odovzdani staveniska.

Technicky dozor za objednavatela bude vykonavat zastupca uréeny objednavatelom.

Strana 4z 8



16)

17)

18)

19)

1)

2)

4)

5)

6)

V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyvedtceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto skutoénost
objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dnia, ked uvedend
zmena nastala.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi a zdvdaznymi normami a predloZenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto
skusok. Vykonanie skusok podla tohto bodu Zmluvy zabezpeci zhotovitel, ak je to relevantné.

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvoldvat opravnena
osoba objedndvatela v terminoch dohodnutych medzi zmluvnymi stranami.

Stavebné dielo vykona zhotovitel so subdodavatelmi, alebo bez subdodavatelov. V pripade zameru
realizovat c¢ast zakazky so subdodavatelom je zhotovitel povinny pisomne informovat
objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho
nastupe na realizaciu diela.

VILI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi oznamit vopred pripravenost diela na jeho odovzdanie a
prevzatie. Na zdklade tohto ozndamenia si zmluvné strany dohodnu casovy postup preberacieho
konania.

Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zadatia preberacieho konania predlozit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma v pripade relevantnosti:

stavebné denniky,

atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,
osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky (to aj také, ktoré
nebrania uZivaniu diela), alebo ak zhotovitel nedoloZil vsetky relevantné doklady uvedené v bode 2)
tohto ¢lanku Zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t
na ich odstranenie. Obsahom protokolu oodovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie
objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera. V pripade, ak objednévatel dielo alebo jeho ¢ast
nepreberie, bude suéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré
dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednéavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10
pracovnych dni odo dfa protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so

zmluvnymi podmienkami alebo ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.
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VIIl.
Zodpovednost za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, rozpoctu avseobecne zavaznych pravnych predpisov Gcinnych na Uzemi
Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1) tejto Zmluvy, a
ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v oznameni podla ¢lanku VII. bod 1) tejto Zmluvy.

Zarucna doba diela je 5 rokov a za¢ne plynuat po odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenej v
Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zarucny list
vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahlasenia reklamacie podla tohto bodu
Zmluvy rozhodnut o opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie asvoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamdcii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 pracovnych dni odo dna
oznamenia reklamdcie, ak sa zmluvné strany nedohodnud inak. Iny termin odstranenia vad si
zmluvné strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla bodu 7) tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je objednavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela v termine podla ¢lanku IIl. bod 5) tejto Zmluvy
je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela
za kazdy den omesSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
nahradu Skody a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a véas
vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade poruSenia povinnosti
zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v zaruénej dobe v lehote podla élanku VIII.
bod 7) tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢lanku VII. bod 5) tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy
zaCaty den omeskania, a to aZ do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti jednotlivych faktur ma zhotovitel pravo na urok z
omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zacaty deri omeskania. Zhotovitel vsak berie na
vedomie, Ze Uhrada faktur objednavatelom podlieha schvaleniu zo strany Poskytovatela dotacie a
objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktur v rozsahu poétu dni zodpovedajici dizke
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schvalovacieho procesu Poskytovatela dotacie, ak tato doba presiahne lehotu splatnosti faktur
ustanovenu v ¢lanku V. bod 6) tejto zmluvy.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato Zmluva zanika:

pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,

jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednavatela, ak:

zhotovitel opakovane porusuje svoje povinnosti pri vykonavani diela podla tejto Zmluvy

eSte nedoslo kplneniu zo Zmluvy medzi zmluvnymi stranami avysledky finan¢nej kontroly
poskytovatela dotacie neumoznuju financovanie projektu z prostriedkov modernizacného fondu.
jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak:

objednavatel neplni zmluvné zavazky, a tym zhotovitelovi znemoziiuje vykonanie diela, a to ani po
predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty, v dizke
minimalne patnast (15) pracovnych dni na napravu.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto dna a nie od jej pociatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane objednavatela
budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupnfa rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac
alebo ukoncenia préc a podla skuto¢ne preukdzanych ndkladov zo strany zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena ¢ast diela su vlastnictvom
objednavatela aj pocas vykondavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu Zmluvy (dalej len ,subdodévatelia“) vratane ich
zamestnancov, sU povinni dodrziavat mlcanlivost vo vztahu ku skutocnostiam zistenym pocas
vykondvania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objedndvatela, s doverné a moze ich pouzit vyluéne na Ucely plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
vzmysle tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti podpory z
environmentdlneho fondu formou dotacie, ato opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut tymto opravnenym osobam vsetku potrebnd siaéinnost.

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto Zmluvou a
rozpoctom a rozpor so vseobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti zadaniu.
Vedenim uskutocrniovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych
prac a inych cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sp6sobu a postupu uskutocnovania

stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy a za dodrianie vseobecnych technickych
poziadaviek na vystavbu.
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XIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost driom
nasledujlicim po dni jej zverejnenia objednavatefom v Centralnom registri zmliv a sucasne
splnenim odkladacej podmienky, ktorou je schvalenie zakazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v
ramci kontroly verejného obstardvania, t. j. diom dorucenia spravy z kontroly verejného

obstardvania objedndvatelovi ako prijimatelovi dotdcie. Ak boli v rdmci vykonanej financnej
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne uc¢innost momentom doruéenia pisomnej akceptéacie objednavatela ako prijimatela s
vySkou navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v Sprave z kontroly verejného obstardvania
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy.

V tejto suvislosti je objednavatel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit zhotovitelovi den
nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moziné robit len pisomne, odcislovanymi
dodatkami, schvélenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zdkonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto
Zmluve sa pisomne vyjadria v lehote strnastich pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej
zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych vseobecne zdvaznych pravnych predpisov
platnych a ucinnych v Slovenskej republike.

Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, pricom dve vyhotovenia obdrzi objednavatel a jedno
vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vsetky spory, ktoré vyplynu v savislosti s touto Zmluvou, budu riesit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom ned6jde k dohode
zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rieSené podla prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa
riadia aj vztahy vyslovne neupravené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

V Hlinnom, dna: 26.08.2026 V Kosiciach, dna: 25.8.2026

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Milena Nastova Hladova Ing. Rébert Derzak
starostka obce konatel, STAV RD s.r.o.

Prilohy:
€.1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer)
€.2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
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Priloha €. 2 -Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

. Obchodné meno,
P.c. sidlo, 10
subdodavatela

Udaje o osobe
opravnenej konat
za subdodavatela
/v rozsahu meno a
priezvisko, adresa

pobytu, datum

narodenia/

Predmet

subdodavky /stru¢ny

opis predmetu
subdodavky/

Vyska subdodavky v
% /v EUR bez DPH

Zhotovite

I'do Casu uzavretia tejto zmluvy nepredpokladd Ziadnych subdoddvatelov

V Kosiciach, dna: 25.8.2026

Ing. Rdbert Derzak
konatel, STAV RD s.r.o.




