

ZMLUVA O DIELO č. 01/09/2026

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Sol'

Sídlo: Obecný úrad, 094 35 Sol' 161
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Berta – starosta obce
IČO: 00332861
DIČ: 2020630513
Bankové spojenie: VÚB a. s. Vranov nad Topľou
Číslo účtu (IBAN): SK90 0200 0000 0041 7163 4356
Kontakt: +421574496423
E-mail: ocu.sol@slovanet.sk
Webová adresa (URL): www.obecsol.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: NOBET INVEST s. r. o.

Sídlo: Tehelná 292 , 093 03 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: Jozef Tracík , konateľ
IČO: 503346831
DIČ: 2120306562
IČ DPH: SK2120306562
Bankové spojenie: SK24 0200 0000 0036 8392 8759
Číslo účtu (IBAN): VÚB a. s. Vranov nad Topľou
Kontakt: +421 917843160
E-mail: nobetinvestsro@gmail.com
Zapísaný: OR Okresný súd Prešov , Sro 33017/P
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „ Turistická infraštruktúra pri Sol'nej veži v obci Sol' “ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Projekt je realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku na rozvoj cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky , číslo projektu: MCRŠ – OPCR – 012025/260 a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Článok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: „**Turistická infraštruktúra pri Sol'nej veži v obci Sol'**“, a to

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom
- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostáva z prác uvedených v podrobnom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 6 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodat' zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.3. **Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko**, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích osôb **do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** v zmysle článku XI. bod 11.1. tejto zmluvy.

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.4. Zhotoviteľ uhradí 100 % všetkých spotrebovaných energií pri zhotovovaní diela dodaných objednávateľom zhotoviteľovi.

3.5 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, **výbuch, útok**, nedostupnosť materiálov na trhu potrebných na riadne zhotovenie diela a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo **prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal**. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojím rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

3.6 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka

spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ alebo Objednávateľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

3.7 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

Článok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH:	65.733,72 EUR
DPH 23 %:	15.118,76 EUR
Cena celkom s DPH:	80.852,48 EUR

4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska

Článok V. Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe jednej konečnej faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po úplnom dokončení všetkých stavebných prác, ich kontrole objednávateľom a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného zmluvnými stranami.

5.1.1. Podkladom na vystavenie konečnej faktúry bude súpis všetkých skutočne vykonaných prác a dodávok, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukovým rozpočtom.

5.1.2. Kontrolu vykonaných prác a overenie súpisu vykonaných prác vykoná objednávatel'. V prípade zistenia nedostatkov, väd alebo nesúladu so zmluvou, projektovou dokumentáciou alebo ponukovým rozpočtom je zhotoviteľ povinný tieto nedostatky odstrániť. Konečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po odstránení všetkých zistených nedostatkov a po následnom potvrdení riadneho vykonania a prevzatia diela objednávatel'om v odovzdávacom a preberacom protokole.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávatel'ovi v 4 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- označenie objednávatel'a a zhotoviteľ'a, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DIČ zhotoviteľ'a, IČO objednávatel'a,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľ'a,
- prílohou faktúry bude objednávatel'om odsúhlasený súpis vykonaných prác.

5.2.1. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené chyby a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávatel' uhradí do 60 dní po podpísaní zápisnice o odstránení chýb a nedorobkov. Chybou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby, vrátane prípadných doplnkov.

5.2.2. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávatel'a.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľ'ovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.

Článok VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcem technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávatel' nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa článku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku k zmluve na náklady objednávateľa.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551 až 552 Obchodného zákonníka.

Článok VII. Vykonanie diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

7.2.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.2.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.

7.2.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

7.2.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.4. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.4.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby
- kontrolu dodržiavania podmienok oznámení stavebného úradu a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
- zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)

- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
- kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov
- kontrolu vypratania staveniska.

7.5. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbuje zhotoviteľ a povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zarúčené riadne splnenie predmetu diela.

7.6. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľ a na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.7. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť a odovzdať objednávateľovi najmä:

- stavebný denník vedený v súlade so zákonom č. 25/2025 Z. z. **Stavebný zákon v znení neskorších predpisov**,
- dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, ak je vzhľadom na charakter a rozsah vykonaných prác potrebná,
- záverečné stanovisko stavbyvedúceho, ak sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje,
- doklady preukazujúce požadované vlastnosti, parametre a zhodu použitých stavebných výrobkov a materiálov v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. **o stavebných výrobkoch** v znení neskorších predpisov, zákonom č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** v znení neskorších predpisov a príslušnými osobitnými predpismi,
- vyhlásenia o parametroch, vyhlásenia o zhode, certifikáty, atesty, protokoly o skúškach a ostatné doklady vzťahujúce sa na použité výrobky a materiály, ak sa pre príslušný výrobok alebo materiál vyžadujú,
- všetky potrebné odborné prehliadky, odborné skúšky a **revízne správy** týkajúce sa zabudovaných zariadení a rozvodov, ak sa podľa platných právnych predpisov vyžadujú,
- zápisy a protokoly o kontrole častí diela, ktoré boli v priebehu realizácie zakryté alebo sa po dokončení diela stanú neprístupnými,
- protokoly o vykonaných skúškach, meraniach, tlakových skúškach, funkčných skúškach a uvedení zariadení do prevádzky, ak sú vzhľadom na predmet diela relevantné,
- návody na obsluhu, údržbu a používanie zabudovaných zariadení a technických prvkov,
- záručné listy k zabudovaným výrobkom a zariadeniam, ak boli výrobcom vydané,
- kompletnú dokladovú dokumentáciu potrebnú na riadne užívanie, prevádzku a údržbu diela,
- **fotodokumentáciu stavu pred začatím realizácie, priebehu realizácie stavebných prác a stavu po úplnom dokončení diela**, v dostatočnom rozsahu umožňujúcom preukázanie priebehu a rozsahu vykonaných prác,
- ďalšie doklady a dokumenty, ktorých odovzdanie vyplýva zo zmluvy, projektovej dokumentácie, príslušných rozhodnutí, stanovísk dotknutých orgánov alebo platných právnych predpisov.

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša zhotoviteľ.

7.8. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá počas celej doby realizácie diela za čistotu a poriadok na stavenisku a je povinný priebežne odstraňovať odpady vzniknuté pri vykonávaní diela. S odpadmi je povinný nakladať na vlastné náklady v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť **triedenie stavebných odpadov a odpadov z demolácií podľa jednotlivých druhov a prednostne zabezpečiť ich opätovné použitie, recykláciu alebo iné materiálové zhodnotenie**. Zneškodnenie odpadu je prípustné len v prípade, ak jeho opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie nie je možné alebo účelné. Odpady je zhotoviteľ oprávnený odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s príslušným druhom odpadu.

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa, najneskôr však pri odovzdaní a prevzatí diela, **preukázať spôsob nakladania so vzniknutými odpadmi**, najmä predložením dokladov o ich odovzdaní oprávnenej osobe, zhodnotení, recyklácii alebo zneškodnení.

Ak pri realizácii vzniknú stavebné odpady a odpady z demolácií, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ich nakladanie tak, aby bolo v maximálnej možnej miere umožnené ich **opätovné využitie a recyklácia**, a prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie stavebných odpadov, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky umožňujú.

7.10. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.11. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.16. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

7.17. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. Stavebný denník

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka v súlade so zákonom č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Stavebný denník vedie stavbyvedúci a musí byť k dispozícii na vykonávanie zápisov a kontrolu od prvého dňa zriadenia staveniska až do dňa odovzdania stavby. Do stavebného denníka sa zapisujú najmä podstatné udalosti na stavbe, priebeh uskutočňovania stavebných prác a dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bol stavebný denník počas zhotovovania stavby riadne vedený a prístupný osobám oprávneným na vykonávanie zápisov a kontroly podľa platných právnych predpisov.

8.1. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.2. Záписy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IX. Zmluvné pokuty

9. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

9.1. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť.

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že úhrada faktúr objednávateľom podlieha schváleniu zo strany Poskytovateľa NFP a Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúr v rozsahu počtu dní zodpovedajúci dĺžke schvaľovacieho procesu Poskytovateľa NFP, ak táto doba presiahne lehotu splatnosti faktúr ustanovenú v článku V. bod 5.3. tejto zmluvy.

9.3. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,00 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.5. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytnú, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.

10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

10.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch,

10.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne 15 pracovných dní na nápravu.

10.5. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zákonníka a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

10.7. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto článku zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Bez súhlasu objednávateľa nie je možná realizácia postúpenia pohľadávok. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a **účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv**.

11.1. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

11.2. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

11.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Príloha č. 1 - Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

Vo Vranove nad Topľou, 07.09.2026

V Soli, 07.09.2026

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
ta
e

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Turistická infraštruktúra pri soľnej veži v obci Soľ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Soľ

Zhotoviteľ: NOBET INVEST s.r.o. Tehelná 292,093 03 Vranov nad Topľou

Projektant:

Spracovateľ: Tracik J

Poznámka:

ČS:

Dátum: 5.8.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 50346831

IČ DPH: SK 2120306 562

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			65 733,72
DPH základná znížená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	65 733,72	15 118,76
Cena s DPH v EUR			80 852,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOBET INVEST s.r.o.
Tehelná 292
093 03 Vranov nad Topľou
IČO 50346831

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Turistická infraštruktúra pri soľnej veži v obci Soľ

Miesto:

Dátum: 05.08.2026

Objednávateľ:

Obec Soľ

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOBET INVEST s.r.o

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		65 733,72	80 852,48
SO 01	Altánok	14 157,75	17 414,03
SO 02	Spevnené plochy	51 575,97	63 438,44

NOBET INVEST s.r.o.
IČO: 47872321
DIČ: SK212026831


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Turistická infraštruktúra pri soľnej veži v obci Soľ

Objekt:

SO 01 - Altánok

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Soľ

Zhotoviteľ:

NOBET INVEST s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 05.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50346831

IČ DPH:

SK 2120306 562

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			14 157,75
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	14 157,75	23,00%	3 256,28
Cena s DPH			17 414,03
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Turistická infraštruktúra pri soľnej veži v obci Soľ

Objekt:

SO 01 - Altánok

Miesto:

Dátum: 05.08.2026

Objednávateľ:

Obec Soľ

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOBET INVEST s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 157,75

HSV - Práce a dodávky HSV

3 288,10

1 - Zemné práce

108,46

2 - Zakladanie

227,88

5 - Komunikácie

998,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 841,74

99 - Presun hmôt HSV

111,62

PSV - Práce a dodávky PSV

10 869,65

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

1 891,19

762 - Konštrukcie tesárske

6 477,39

764 - Konštrukcie klampiarske

1 386,90

783 - Nátery

1 114,17

NOBET INVEST s.r.o.
05.08.2026
750346831

ROZPOČET

Stavba:

Turistická infraštruktúra pri soľnej veži v obci Sol'

Objekt:

SO 01 - Altánok

Miesto:

Dátum: 05.08.2026

Objednávateľ:

Obec Sol'

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOBET INVEST s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 157,75
D HSV Práce a dodávky HSV							3 288,10
D 1 Zemné práce							108,46
1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	80,000	0,18	14,40
2	K	121101101.S	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	16,000	2,32	37,12
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	1,400	15,90	22,26
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	1,400	1,16	1,62
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	17,400	1,90	33,06
D 2 Zakladanie							227,88
6	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,300	59,53	17,86
7	K	275313612.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,600	131,26	210,02
D 5 Komunikácie							998,40
8	K	564210211.S	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	80,000	2,95	236,00
9	K	564750311.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2	m2	80,000	9,53	762,40
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 841,74
10	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000	17,70	17,70
11	M	553560004600.S	Kôš odpadkový 65 l	ks	1,000	204,99	204,99
12	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	5,000	29,71	148,55
13	M	553560002400.S	Lavička parková	ks	5,000	294,10	1 470,50
D 99 Presun hmôt HSV							111,62
14	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	38,488	2,90	111,62
D PSV Práce a dodávky PSV							10 869,65
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							1 891,19
15	M	283230007350	Parozábrana hr. 0,2 mm, š. 2 m	m2	87,088	0,57	49,64
16	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	75,853	1,29	97,85
17	K	712431105	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	75,853	5,58	423,26
18	M	62842000070	Asfaltový šindel samolepiaci	m2	87,231	14,63	1 276,19
19	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	18,438	2,40	44,25
D 762 Konštrukcie tesárske							6 477,39
20	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	96,768	7,06	683,18
21	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	195,456	9,74	1 903,74
22	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	18,400	13,36	245,82
23	M	605420000300	Rezivo stavebné - hranoly hranené,	m3	5,004	419,00	2 096,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech,	m2	75,853	6,23	472,56
25	M	605110000100.S	Dosky a fošne z reziva	m3	1,593	347,50	553,57
26	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,597	36,85	243,10
27	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	61,943	4,50	278,74
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 386,90
28	K	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	29,792	37,80	1 126,14
29	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,200	37,82	234,48
30	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	13,618	1,93	26,28
D 783			Nátery				1 114,17
31	K	783782431.S	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám	m2	147,572	7,55	1 114,17

NOBET INVEST, s.r.o.
Tehelná 22,
093 03 Vráble
IČO: 50 57 6831



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Turistická infraštruktúra pri solnej veži v obci Sol'

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Sol'

Zhotoviteľ:

NOBET INVEST s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

05.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

50346831

SK 2120306 562

Cena bez DPH			51 575,97
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná znižovaná	51 575,97	23,00%	11 862,47
Cena s DPH	v EUR		63 438,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Turistická infraštruktúra pri soľnej veži v obci Sol'

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Miesto:

Objednávateľ: Obec Sol'

Zhotoviteľ:

Dátum: 05.08.2026

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 575,97

HSV - Práce a dodávky HSV

51 575,97

1 - Zemné práce

2 566,08

2 - Zakladanie

2 438,02

5 - Komunikácie

32 711,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 097,15

99 - Presun hmôt HSV

6 762,82

NOBIS
Technická
093 03 11 11 11
IČO: 5034 0931

ROZPOČET

Stavba:

Turistická infraštruktúra pri solnej veži v obci Sol'

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 05.08.2026

Objednávateľ:

Obec Sol'

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOBET INVEST s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							51 575,97
D	HSV	Práce a dodávky HSV					51 575,97
D	1	Zemné práce					2 566,08
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	476,000	0,18	85,68
2	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	47,600	2,32	110,43
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	142,800	15,90	2 270,52
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,500	1,16	37,70
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachlet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,500	1,90	61,75
D	2	Zakladanie					2 438,02
6	K	212572211.S	Lôžko pre trativod zo štrkoplesku triedeného	m3	9,750	50,29	490,33
7	K	212752124.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	65,000	10,99	714,35
8	K	289971222.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5, šírky nad 3 do 6 m	m2	476,000	0,93	442,68
9	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	476,300	1,66	790,66
D	5	Komunikácie					32 711,90
10	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	476,000	10,80	5 140,80
11	K	564942111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	476,000	11,15	5 307,40
12	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, hr. 80mm	m2	485,520	18,80	9 127,78
13	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	476,000	21,17	10 076,92
14	K	596911392.S	Doplňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	154,000	5,12	788,48
15	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	476,000	4,77	2 270,52
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					7 097,15
16	K	914811111.S	Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	9,000	0,29	2,61
17	M	404490009000.S	Podstavec plastový PVC, dxšxv 850x410x100 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	9,000	24,03	216,27
18	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	3,000	0,63	1,89
19	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,030	11,60	0,35
20	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	6,000	1,10	6,60
21	M	404410000890	Výstražná značka ZDZ 101 "práce na cestách"	ks	3,000	40,91	122,73
22	M	404410033920	Rýchlostná dopravná značka 3km	ks	3,000	42,80	128,40
23	K	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	6,000	2,79	16,74
24	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	6,000	23,03	138,18
25	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	65,000	19,64	1 276,60
26	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	65,650	9,55	626,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	141,000	15,74	2 219,34
28	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	142,410	5,22	743,38
29	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,180	140,00	865,20
30	K	919721212.S	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	65,000	6,23	404,95
31	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	65,000	5,03	326,95
D		99	Presun hmôt HSV				6 762,82
32	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	631,449	10,71	6 762,82

NOBIS s.r.o.
 093 03 V...
 IČO: 503...
 2