MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podla § 566 a nasl., Obchodného zédkonnika ¢.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastupeny:
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:

Zastipeny :
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Obec Becherov
Becherov 135, 086 35 Becherov
Jozef Gmiterko - starosta

Jozef Gmiterko - starosta
Jozef Gmiterko - starosta

00321869
2020622945
Vseobecna uverova banka a.s., pobocka Bardejov

Ing. Jozef Pavli¢ko
Pri Stepnici 3611/9, 085 01 Bardejov

Ing. Jozef Pavlicko

Ing. Jozef Pavlicko

Ing. Jozef Pavlicko

45548242

1026415291

Vseobecna uverova banka a.s., pobocka Bardejov

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: ZvySenie energetickej ucinnosti KSB v obci Becherov

Miesto stavby: Obec Becherov

Investor: Obec Becherov



I11. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor pocas realizacie stavby: ZvySenie energetickej
ucinnosti KSB v obci Becherov - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

IV. = CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podrla ¢l. II1. je pocas doby vystavby.
2. Mandatar splni zmluvny zavézok CLIII. riadnym vykonavanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zdkona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ugast’ na kontrolnom premerani terénu pred za¢atim stavebnych prac.

Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitefom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznacnych névrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i s prace vykonavané v stlade s platnymi zakonmi a vyhlaSkami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentéciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technolégie vykonavanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych préac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a iplnosti zdznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentécii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

Mandatér predklada na odsuhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
naklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporacanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skutocnostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych Casti diela, ktoré budi pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodévok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitefom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladnovania stavebnych materialov.

Zabezpecenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpecCeni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstvd a
komunikacie do pdvodného stavu.

Db4, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl’a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozornuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré¢ mézu spdsobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname.

Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduci uzivatel’,
pripadne prislusny organ Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeCi vyhotovenie zéapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni ucastnici vystavby, uvedu sa dévody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporic¢a stavebnému turadu navrh terminu
kolauda¢ného konania.

Zucastiuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenéach v zneni neskor$ich predpisov

ako cena maximalna, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykondva zakon NR
SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Vymeru MF SR ¢. R-3/1996
(priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996)
v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podPa ¢l. I11. je :

Cena celkom 8 400,00 EUR

Mandatar nie je platca DPH



VL. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutua v €l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany subezne s faktirami
dodavatel’a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, Ze d6jde ku zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel’a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel’a, zhotovitel’ ma
pravo vyfaktarovat’ ku ditu odstipenia, resp. zrusenia zmluvy skuto¢ne vykonané prace
vzéjomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatarovi pisomnu plni moc, aby podl'a § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo konci uplynutim ¢asu plnenia podla ¢l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o stave realizdcie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zaviazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.
Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zéviazku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
111 tejto zmluvy.

Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytocného odkladu mandantovi tiradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podl’a ¢l. I tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a Gcelne vynalozil pri zabezpecovani ¢innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne in¢ naklady/.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplitujacich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmenit, alebo doplnat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia
zavizku vyplyvajiaceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sud.

3. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha mandant
a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informécii) povinny
zverejiiovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Téato zmluva nadobuda platnost dilom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne uc¢innost po ukonceni financ¢nej
kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v ramci finan¢nej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré¢ mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost’ momentom suhlasu prijimatel’a s vy$kou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej
opravy podla Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri urceni
finan¢nych oprav za VO.

6. Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

7. Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku
potrebnu sti¢innost’.

V Becherove diia 25.05.2023 V Bardejove dna 25.05.2023
Mandant Mandatér



