ZMLUVA O DIELO

je uzavretda podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o

verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zak.c.

18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, zék. ¢. 50/1976 Z.z. o Uzemnom planovani a

stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

ZastUpena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Obec Nizny TvaroZec

NiZny Tvarozec 34, 086 02 Gaboltov
Bc. Dana KarniSova

00322440

SK77 5600 0000 0036 1659 2001

CUKSTAV s.r.o

Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov
OR Okr sud PO

FrantiSek Harcarik konatel

FrantiSek Harcarik
FrantiSek Harcarik
45344086
2022947025
SK2022947025
VUB a.s.

SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Preambula

1. Zhotovitel je Uspesnym uchadzacom verejnej sutaze — Stavebné prace na KD Nizny TvaroZec

- PRACE NAVIAC.

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne avcas vykonat dielo (stavbu) Stavebné
prace na KD Nizny Tvarozec - PRACE NAVIAC podla Vykazu vymer a taktie? zavizok
Zhotovitela dodat Objednavatelovi vetky s tym stvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela
a jeho kvality.
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2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednévatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zdklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 35 446,74 € , DPH predstavuje sumu 7 089,35 € a
cena predmetu zmluvy s DPH, ktorl sa objednéavatel zavazuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 42 536,09 €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je
zavazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizdciou projektu. Cena je konec¢nd a nie je moiné
ju menit.

2. Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

3. Fakturovat je moziné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch,
po ich protokoldarnom prebrati objednavatefom.

4. Zhotovitel vystavi fakturu za vykonané stavebné préace. Splatnost faktiry je do 60
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury objedndavatelovi a to po protokolarnom prevzati
stavebnych prac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

5. Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

6. V pripade, ze faktura nebude obsahovat vsetky nalezitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tuto vrétit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktiry
Objednavatelovi. Faktira musi obsahovat aj nazov projektu. Ak predavajuci neuvedie vo
fakture ktorykolvek pozadovany Udaj je to dovod na vratenie faktury bez jej uhradenia a bez
nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynut az po preukazatelnom doruceni
novej faktury do sidla Objedndvatela.

ll.
Cas a miesto plnenia

1. Projekt bude realizovany v katastri Obec NiZzny TvaroZec.

2. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstardvania do 180 kalendarnych dni od
prevzatia staveniska.
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3. Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

4. V pripade, Ze zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi
primerany, dodatocny cas plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie.

5. Vpripade ak pocas realizacie diela dbéjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v sulade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned

ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe

dalSieho postupu pri vykonavani diela.

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vOlu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Prdva a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitelovi cenu dohodnutt v €l. 11., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpoctu modze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

3. Prava a povinnosti Zhotovitela
a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnu na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.
b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel
je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym sdhlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v stulade s §41 ZVO povinny uvadzat aktudlne (daje o
svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za subdodévatelov v

rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete
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subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od
subdodavatelov poskytovanie aktualnych udajov podla predchadzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodld zmenit subdodavatela podas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o
zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca a
doklady preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od povodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a
inych savisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktualne Udaje o svojich subdodéavateloch, ddaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zidkona o
verejnom obstaravani, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela
na plneni predmetu zmluvy,

iv. iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Gcasti tykajlce sa
osobného postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa
pozadovali od poévodného subdodadvatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky; novy subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

c) Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za skodu platné pocas celej doby
realizacie diela ato najneskdr vden prevzatia staveniska a preukdzat sa nim
Objednavatelovi. Vyska poistenia je minimdlne v hodnote ceny diela s DPH podla bodu
1.1 tejto Zmluvy.

d) Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

e) Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik a fotodokumentdciu prac. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaZzuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dbévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednévatelovi a
taktiez vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zéapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.
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f)

g)

h)

k)

o)

p)

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to (i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spbsobend,
alebo zapric¢inenu $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie posSkodenu cast diela
do pbévodného stavu, alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske. Nahradu skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpedovat kontrolné
skusky pouzZitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skusky budud vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat vsetky pokyny Objedndvatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuétovat
tym vzniknuté naklady povodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej udribe zaruéend pozadovana
mechanickad pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
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zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

g) Zhotovitel sa tiez zavazuje, ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvni pokutu a jej odpocet vo faktire — daiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.

r) Stavebny dozor objedndvatela méa pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutocéneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamne;j latky; v pripade pozitivheho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamfzite
vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medzifudského
spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u
Zhotovitela jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

s) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutocrovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

t) Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit obledenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fudoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

u) Zhotovitel je povinny zucastriovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych
Objednéavatelom, s déastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednévatela
a Zhotovitela.

v) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vyc€istit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dna odstipenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote urcenej
Objednavatelom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty den omeskania.

w) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presuva sa povinnost na predchdadzajici pracovny den.

x) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

1. Zaruc¢na doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét)
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rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto ¢asti poskytuju kratsiu
zarucnu dobu. Vv takychto pripadoch platia zarucné doby
poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi tychto ¢asti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na
vsetky prvky atechnologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si
splni povinnosti vyplyvajice zo zarucnych listov, ndvodov na pouZitie, navodov na udrzbu
a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikacii.

4

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskor vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dnia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel"
a. neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;
b. nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objedndavatelom,
najneskoér vsak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;
c. neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatfiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto clanku, tak Objednavatel je
opravneny:
a. pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;
b. odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;
c. zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu ndkladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku Objednavatel vykona zaslanim listu
zhotovitelovi s priloZzenim faktury za vynaloZzené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku,
pricom je Zhotovitel povinny zaplatit uvedené naklady do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych
dni od dorucenia listu Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objedndvatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zac¢ina plynut nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne wvykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
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Zhotovitel sa zavizuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecdovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zépis,
ktory tvori sic¢ast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZzite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamzité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektorat prace, drad zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych préc, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajlcich mu z dohody.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych prdc, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoznujuce realizovanie stavebnych prac dohodnutym sp6sobom,
je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Sskodu nahradi v plnej vyske.

VIL.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom
Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a vcasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 500,- EUR za kazdy aj zacaty tyZden omeskania.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty deri omeSkania aZz do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 500,- € za kazdy aj zaCaty dert omeskania az do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefainého zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na urok z
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omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIil.
Odsttpenie od zmluvy

Objednavatel moze odstupit alebo Ciastocne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi Cast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v Prilohe €. 1
z nasledovnych dovodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a
zaCatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou.
c. Ak Zhotovitel je vomeskani splnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.
d. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je
nepravdepodobné, Ze Zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy.
e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exeku¢né konanie.
f. Ak dochadza kzmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela.

V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednavatel
v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit skodu a
preukazatelné zvy$ené naklady, ktoré vzniknd Objednavatelovi prediZzenim lehoty realizicie
stavby a ndaklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizicie diela inému Zhotovitelovi (bez ohfadu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s
doterajSou c¢innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu Skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V suvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda zmluvna
strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni platnosti tejto
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zmluvy uchovavat a zabezpelovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii oznacenych za
doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim strandm bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym spésobom, ako na
naplnenie Gcelu tejto Zmluvy.

X.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia pontukaného rieSenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Harmonogram préc v ¢leneni na jednotlivé ¢innosti
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Zmluva sa uzatvdra na dobu urcity, a to do casu splnenia vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich.

Zmeny a doplnky zmluvy mozu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Gdajov, ddleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam
a o zmene adoplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii) povinny zverejriovat
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Tato zmluva nadobuda uUcinnost podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Podla § 47a ods. 4 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov, ak
sa do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejni, plati, Ze k uzavretiu zmluvy
nedoslo.

Prava apovinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu av pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnu, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom avsetky spory ztejto
zmluvy budd rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia acisla U¢tu, ozndmi strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto€nost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky sSkody
ztoho vyplyvajice alebo naklady, ktoré vtejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
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10.

11.

12.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch ako original. Z ktorych Objednavatel obdrzi tri
a Zhotovitel dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vadzne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vble tuto viastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
.............................. (o [ T- [T, LV RRRRY o | - RS
FrantiSek Harcarik konatel Bc Dana KarniSova starostka obce
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