

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Sokol

Sídlo:	Kostolianska 159/10, 044 31 Sokol
Štatutárny orgán:	Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce
IČO:	00324752
DIČ:	2021245039
Bankové spojenie:	Prima banka
Číslo účtu (IBAN):	SK30 5600 0000 0004 9421 6003
BIC kód banky:	KOMASK2X
Telefón:	+421918625053
e-mail:	starosta.sokol@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Ing. Ľuboš Šuca
vo veciach technických:	Ing. Ľuboš Šuca, resp. poverená osoba
vo veciach kontroly:	Ing. Ľuboš Šuca, resp. poverená osoba

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

T.H. Group s.r.o.,

Sídlo:	Starozagorská 9, 040 23 Košice
Štatutárny orgán:	Tomáš Hričina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	53068297
DIČ:	2121250978
Bankové spojenie:	CSOB
Číslo účtu (IBAN):	SK41 7500 0000 0040 1670 9944
BIC kód banky:	CEKOSKBX
Telefón:	+421 911 742 479
e-mail:	thgsro@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Tomáš Hričina
vo veciach technických:	Tomáš Hričina
vo veciach realizačných:	Tomáš Hričina

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „**Stavba Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol**“.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorená medzi poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Výkonávateľ“) a Objednávateľom (ďalej aj ako „Prijímateľ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“).
- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenej medzi Výkonávateľom a Prijímateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy s názvom „Zvýšenie kapacít materských škôl“, kód výzvy: O6R01-20-V02.

Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky „**Stavba Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol**“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok v súlade s predloženou cenovou ponukou úspešného uchádzača – Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- a) projektová dokumentácia,
 - b) výkaz výmer,
 - c) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - d) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - e) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav podľa § 57 stavebného zákona (OcÚ363/2021), ktoré je pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - b) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dieľších technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **6 kalendárnych mesiacov** od prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- 3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu (o odovzdaní a prevzatí staveniska). Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.

- 3.5 Zhotoviteľ je do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác, povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH:	179 999,99 EUR
DPH:	36 000,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	215 999,99 EUR

slovom: dvestopäťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a deväťdesiatdeväť eurocentov vrátane DPH.

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
- a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
 - b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - c) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - d) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
 - e) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej siete, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
 - f) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;

- g) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- h) nákladov na poistenie Diela;
- i) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- j) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- k) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- l) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- m) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- n) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- o) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho častí a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- p) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určí projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- q) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska;
- r) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- s) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- t) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- u) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
- v) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
- w) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadní všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný.

V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:

- a) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
- b) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
- c) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za

príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),

- d) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
- e) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
- f) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
- g) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- h) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).

- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.

Čl. V

Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel Plánu obnovy a odolnosti, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty:
- a) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby/inžinierske stavby (pozn.: v závislosti od potreby verejného obstarávateľa),
 - b) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné/inžinierske stavby alebo ekvivalent,
 - c) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady podľa bodu 6.4 tejto Zmluvy preukazujúce splnenie podmienky preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahrádzajúci stavbyvedúci splňal podmienky podľa bodu 6.4 tejto Zmluvy.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas

každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu.

V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- a) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- b) Technický a stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- c) Projektant;
- d) Geodet a kartograf Diela;
- e) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- f) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
- g) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,

skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.

- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykazať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- a) pracovných úrazoch,
 - b) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - c) škodách na životnom prostredí a
 - d) požiaroch.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- a) „Nedostatk“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná

projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkou/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - b) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - c) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa,

dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene je Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach kontroly podľa bodu Zmluvnej strany tejto Zmluvy.

- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).

Čl. VIII

Odobzdzanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odobzdzané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odobzdzania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odobzdzania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odobzdzanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odobzdzania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odobzdzania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odobzdzania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odobzdzania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- d) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - e) stavebný denník;
 - f) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - g) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej suty;
 - h) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov;
 - i) záručné listy v kópii;
 - j) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - k) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - l) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - m) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odobzdzania.

- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíše Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odobzdzaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiály, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

- a) základné údaje o Diele;
- b) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
- c) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
- d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
- e) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
- f) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
- g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolností spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plyní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd

a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 14 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktorú zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X

Sankcie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
- a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
 - b) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
 - c) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - d) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - e) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
 - f) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
 - g) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľu Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

- 10.4 Zaplacením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosťou Diela vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplacením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI

Skončenie Zmluvy

- 11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - b) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- a) proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - b) Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - c) Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 14 dní,
 - d) Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - e) Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - f) Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
 - g) ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII

Zábezpeka

- 12.1 Zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa, IBAN: **SK30 5600 0000 0004 9421 6003 VS** (IČO zhotoviteľa): **53068297** zábezpeku vo výške 3,00% z celkovej ceny diela s DPH, a to za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie diela, v súlade s termínmi uvedenými v článku III. tejto zmluvy a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Túto zábezpeku nie je možné nahradiť bankovým prísľubom, bankovou zárukou ani iným finančným nástrojom.
- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, podľa bodu 12.1 tejto Zmluvy, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku X. tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.

- 12.3 Objednávateľ je oprávnený uspokojovať svoje nároky, podľa bodu 12.2 tejto Zmluvy, zo zloženej zábezpeky bezodkladne, a to v prípade, ak zhotoviteľ neuspokojí nároky uplatnené objednávatelom v lehote 7 (sedem) dní od doručenia uplatneného nároku na adresu sídla zhotoviteľa.
- 12.4 V prípade, ak z dôvodov uspokojenia nárokov objednávatel'a, podľa bodu 12.2 tejto Zmluvy, zo zloženej zábezpeky klesne jej výška pod 2,00% z celkovej ceny diela s DPH, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 (sedem) dní od doručenia výzvy objednávatel'a, doplniť výšku zábezpeky na sumu do výšky 3,00% z celkovej ceny diela s DPH, a to na účet objednávatel'a podľa bodu 12.1 tejto Zmluvy.
- 12.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, podľa bodu 12.4 tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 (sedem) dní od porušenia povinnosti uvedenej podľa bodu 12.4 tejto Zmluvy, zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý deň nespĺnenia si tejto povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel'a na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 12.6 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok súvisiacich s realizáciou diela je objednávatel' povinný vrátiť zloženú zábezpeku po odpočítaní uspokojených nárokov objednávatel'a v lehote najneskôr do 10 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na účet Zhotoviteľa.
- 12.7 Zábezpeka prepadne v prospech objednávatel'a aj pri predčasnom ukončení tejto zmluvy zhotoviteľom.

Čl. XIII **Poistenie**

- 13.1 **Zhotoviteľ sa zaväzuje že ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska – miesta plnenia realizácie diela bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb ktorú by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác podľa tejto Zmluvy mohol Objednávateľovi spôsobiť sám Zhotoviteľ, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa Zhotoviteľa) na sumu minimálne do výšky zodpovedajúcej hodnoty Zmluvnej ceny.**
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote troch pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi predložením relevantného dokladu preukazujúceho splnenie tejto povinnosti.
- 13.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
- 13.4 **Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti so zhotovením prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty zmluvnej ceny za dielo - kópiu zmluvy o poistení.**

Čl. XIV **Všeobecné a záverečné ustanovenia**

- 14.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 14.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 14.3 **Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť dňom splnenia odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom a po ukončení finančnej kontroly, ak Poskytovateľ príspevku neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum**

doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie finančnej opravy.

Verejný obstarávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu verejného obstarávania v rámci jeho finančnej kontroly s konečnou platnosťou, alebo v prípade neschválenia predmetnej ŽoNFP Poskytovateľom príspevku.

- 14.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 14.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 14.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 14.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 14.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktné dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 14.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenenie hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 14.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 14.11 a 14.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by

sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 14.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

- 14.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 14.11 a 14.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 14.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami zo strany Vykonávateľa a iných Oprávnených osôb v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba podľa § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole ako i osoba a/alebo orgán oprávnený vykonať kontrolu / audit v závislosti od typu kontroly / auditu. Za Oprávnenú osobu je možné považovať: Vykonávateľa, Sprostredkovateľa, Nika, Úrad vládneho auditu, Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Protimonopolný úrad SR, Európska komisia, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), Európsky dvor audítorov (EDA), Európska prokuratúra (EPPO), Úrad pre verejné obstarávanie, a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.
- 14.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov

V Sokoli, dňa 03.07..2023
Za Objednávateľa

Ing. Ľuboš Šuca
starosta obce
Obec Sokol

V Košiciach, dňa 03.07.2023
Za Zhotoviteľa

Tomáš Hričina - konateľ
konateľ spoločnosti
T.H. Group s.r.o.

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 6 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Názov projektu: Zvýšenie kapacity materskej školy - obec Sokol

Verejný obstarávateľ:

Obec Sokol, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokol, IČO: 00324752

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

Zvýšenie kapacity materskej školy - obec Sokol

Slovník spoločného obstarávania (Kód CPV):

45000000-7 Stavebné práce

45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno alebo názov uchádzača:	T.H. Group
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Starozagorská 9 040 23 Košice - mestská časť Sídliisko KVP
Štatutárny organ uchádzača:	Tomáš Hričina
Poštová adresa na doručovanie písomností:	Starozagorská 9 040 23 Košice - mestská časť Sídliisko KVP
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Oprávnený zástupca uchádzača:	Tomáš Hričina
Telefón:	+421 911 742 479
E-mail:	thgsro@gmail.com
IČO:	53068297
DIČ:	2121250978
IČ DPH (ak je platca):	SK2121250978
Platca DPH?	ÁNO

Cenová ponuka:

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Zvýšenie kapacity materskej školy - obec Sokol	179 999,99 EUR	36 000,00 EUR	215 999,99 EUR

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Cena celkom za predmet zákazky:	179 999,99 EUR	36 000,00 EUR	215 999,99 EUR

Vyhlasenie uchádzača k podmienkam výzvy

Ja, dolu podpísaný/á Tomáš Hričina, oprávnený zástupca uchádzača T.H. Group

týmto vyhlasujem,

že som preskúmal/a a prijímam bez výhrad alebo obmedzení výzvu na predloženie ponuky vrátane jej príloh pre tento postup zadávania zákazky v celom rozsahu. V súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a jej prílohách ponúkame realizáciu verejným obstarávateľom požadovaného predmetu zákazky podľa tejto predloženej ponuky.

Vyhlasenie uchádzača - súhlas so spracovaním osobných údajov

Ja, dolu podpísaný/á Tomáš Hričina, oprávnený zástupca uchádzača T.H. Group, ktorý predkladá cenovú ponuku na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky doručenej verejným obstarávateľom na predmet zákazky: Zvýšenie kapacity materskej školy - obec Sokol v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto:

udeľujem súhlas,

verejnému obstarávateľovi a dotknutým orgánom podľa osobitných predpisov so spracovávaním osobných údajov uvedených v ponuke predloženej v rámci predmetného verejného obstarávania, na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky ZsNH. Účel tohto vyhlásenia je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci predmetného verejného obstarávania uchádzača/člena skupiny, ktorý predložil cenovú ponuku.

Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania predmetného verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.

Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.

Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov týmto vyhlasujem, že sú mi známe informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Staro.

V Košiciach, dňa 08.06.2023

podpis, pečiatka ¹

¹ Podpis hospodárskeho subjektu, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene hospodárskeho subjektu, v súlade s dokladom o oprávnení podnikáť, alebo zástupcom hospodárskeho subjektu, oprávneným konať v mene hospodárskeho subjektu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: THG
Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol'

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29. 5. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			179 999,99
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	179 999,99	36 000,00
Cena s DPH v EUR			215 999,99

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

S.r.o.
Košice

3.4.2023

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: THG

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol

Miesto: Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		179 999,99	215 999,99
SO 7204	ASR	59 100,77	70 920,92
SO 7205	Odvodňovací kanál	17 084,13	20 500,96
SO 7206	UK	16 187,74	19 425,29
SO 7207	ZTI	12 744,57	15 293,48
SO 7208	ELI	10 226,70	12 272,04
SO 7209	ASR zateplenie	55 386,65	66 463,98
SO 7210	ASR vonkajšie úpravy	9 269,43	11 123,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity materské školy obec Sokol

Objekt:

SO 7204 - ASR

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznámka:

KS:

Datum: 29. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

59 100,77

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	59 100,77	20,00%	11 820,15

Cena s DPH

v EUR

70 920,92

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

3.7.2023

Č. r. o.
šice

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol
 Objekt: SO 7204 - ASR

Miesto: Dátum: 29. 5. 2023
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **59 100,77**

D D1 Práce HSV 9 709,88

D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie 148,67

1	K	317162115	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 2000 mm	kus	1,000	22,85	22,85
2	K	342272115	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú leplacu maltu	m2	2,000	28,64	57,28
3	K	310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými tvárnicami v murive hrúbky do 300 mm	m3	0,544	126,00	68,54

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 561,21

4	K	612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m2	418,053	6,29	2 629,55
5	K	612487181	Vnútorná omietka stien 043b vápenno-cementová zatieraná tenkovrstvová jemná, hrúbka 3 mm	m2	418,053	7,30	3 051,79
6	K	61247154110	Penetračný náter na savý podklad pod vnútorné vápennocementové a vápenné omietky	M2	418,053	1,68	702,33
7	K	63245001510	Betónový poter pripojený hrúbky 40 mm	M2	241,840	9,24	2 234,60
8	K	642942111	Osadenie dvorných oceľových zárubní alebo rámov do 2,5 m2	kus	10,000	49,07	490,70
9	M	5533192100	Zárubeň oceľová CgU 60x197	kus	1,000	24,36	24,36
10	M	5533192400	Zárubeň oceľová CgU 80x197	kus	6,000	26,04	156,24
11	M	5533192600	Zárubeň oceľová CgU 90x197	kus	3,000	27,72	83,16
12	M	5533190800	Zárubeň oceľová CgU 100x197	kus	1,000	42,00	42,00
13	K	642942221	Osadenie dvorných oceľových zárubní alebo rámov do 4,5 m2	kus	1,000	62,48	62,48
14	M	5533191100	Zárubeň oceľová CgU 160x197x15cm	kus	1,000	84,00	84,00

D 9 Ostatné konstrukcie a práce-búranie 7 228,67

15	K	973031512	Vysekanie káps v murive z tehál pre kotvenie do hĺbky 100 mm	kus	15,000	1,84	27,60
16	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,9 m	m2	537,882	3,66	1 968,65
17	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených plných alebo dutých hrúbky do 150 mm	m2	30,969	2,91	90,12
18	K	962088121	Búranie muriva z pórabetonu hrúbky do 350 mm	m2	5,672	10,65	60,41
19	K	962032631	Búranie muriva z tehál	m3	1,357	34,73	47,13
20	K	965081712	Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z xylolitu alebo keramických dlaždíc hrúbky do 10 mm	m2	26,640	2,22	59,14
21	K	968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dvorného krídla do 2 m2	kus	32,000	0,69	22,08
22	K	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	23,600	21,00	495,60
23	K	978059531	Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	71,790	4,01	287,88
24	K	978011141	Otičenie vnútorných omietok vápenných alebo vápennocementových rozsahom do 30 %	m2	403,003	1,16	467,48
25	K	968081113	Vyvesenie alebo zavesenie okenného krídla nad 1,5 m2	kus	3,000	0,86	2,58
26	K	968062355	Vybúranie rámov okien plochy do 2 m2	m2	7,371	7,90	58,23
27	K	971024451	Vybúranie otvorov v murive kamenom alebo zmiešanom s plochou do 0,25 m2 hrúbky do 450mm	kus	2,000	22,08	44,16
28	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	42,890	10,47	449,06
29	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	85,780	10,56	905,84
30	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,890	13,53	580,30
31	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	514,680	0,43	221,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	42,890	33,60	1 441,10
D D2 Práce PSV							38 382,22
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 623,65
33	K	711462301	SCHOMBURG Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na vodorovnej ploche (príp. adekvátne alternatíva)	m2	0,900	22,29	20,06
34	K	711463301	SCHOMBURG Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na zvislej ploche (príp. adekvátne alternatíva)	m2	59,610	23,39	1 394,28
35	K	711465110	Izolácia proti tlakovej vode zvislá	m2	59,610	7,98	475,69
36	M	245131020377	PCI - BASF PCI Pedimor 2K Dvojzložková hrubovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka BAL: 30 L, farba: čierna (príp. adekvátne alternatíva)	BAL	8,000	90,72	725,76
37	K	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	0,242	32,48	7,86
D 762 Konštrukcie tesárske							2 866,32
38	K	762332931	Doplnenie časti podkladu do 30%	m	292,780	9,79	2 866,32
D 763 Konštrukcie - drevostavby							9 464,19
39	K	763135010	Rigips Sadrokartónový kazetový podhľad Casoprano Casobianca 600x600 mm, hrana kazety typu A - nosná viditeľná konštrukcia	m2	247,930	30,80	7 636,24
40	K	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	t	2,267	33,27	75,42
41	K	974042576.1	Vysekanie rýh v betónovom podklade do hĺbky 100 mm a šírky do 500 mm	m	59,610	29,40	1 752,53
D 766 Konštrukcie stolárske							6 915,45
42	K	766661112	Montáž jedného dverového kridla kompletizovaného otváracieho do ocelevej alebo drevenej zárubne šírky do 0,8 m	kus	8,000	20,15	161,20
43	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 60x197 cm (č.pol.7d)	kus	1,000	50,40	50,40
44	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 80x197 cm (č.pol.6d)	kus	1,000	58,80	58,80
45	M	6116029700	Dvere vnútorné hladké presklené dvojkrídlové 160x197 cm (č.pol.5d)	kus	1,000	134,40	134,40
46	M	6116049100	Dvere vnútorné hladké jednokridlové zasklené z 1/3 80x197 cm (č.pol.4d)	kus	5,000	67,20	336,00
47	K	766641371	Montáž plastových - Al dverí so zasklením za 1 m obvodu	M	32,820	14,28	468,67
48	M	DV8d	Vonkajšie jednokridlové plastové dvere s nadsvetlíkom 900x2100x700 mm	kus	2,000	1 092,00	2 184,00
49	M	DV9d	Vonkajšie jednokridlové plastové dvere s nadsvetlíkom a pevnou časťou 1470x2100x700 mm	kus	1,000	1 344,00	1 344,00
50	M	DV10d	Vonkajšie jednokridlové plastové dvere piné 800x1970	kus	2,000	840,00	1 680,00
51	K	766661422	Montáž jedného dverového kridla kompletizovaného otváracieho protipožiarneho nad 0,8 m	kus	1,000	30,32	30,32
52	M	DV12d	Dvere jednokridlové protipožiarne EI 30/D3-C, 900/1970 mm + BRANO	kus	1,000	462,00	462,00
53	K	998766101	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,183	30,91	5,66
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 859,80
54	K	771575109	Montáž podláh z obkladačiek hutných, glazovaných, keramických 300 x 300 mm do tmelu	m2	46,850	15,56	728,99
55	K	771415114	Montáž soklíkov rovných výšky 10 cm z keramických obkladačiek porovinových 10 x 20 cm do tmelu	m	58,500	2,94	171,99
56	M	5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300 x 300 x 10 2 la	M2	55,335	16,80	929,63
57	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	1,313	22,23	29,19
D 775 Podlahy vlysové a parketové							3 887,54
58	K	775552221	Montáž prechodovej plastovej samolepiacej lišty pre plávajúcu podlahu montovanú systémom CLICK	m	7,400	4,62	34,19
59	M	6119800956	Prechodová lišta skrutkovacia PR1, šírka 28 mm	m	7,500	9,24	69,30
60	K	775511800	Demontáž plávajúcej podlahy s lištami	m2	91,590	1,15	105,33
61	K	775552211	Montáž obvodovej soklovej plastovej lišty lepením pre plávajúcu podlahu montovanú systémom CLICK	m	76,240	2,44	186,03
62	M	611019011401	Sokel (klip system), 58x12 mm, dĺžka 2400 mm	M	80,052	2,10	168,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	775552201	Montáž plávajúcej podlahy z laminátových parkiet systémom CLICK 1285 x 192 mm	m2	124,070	7,98	990,08
64	M	611019010101	Laminátové parkety triedy 32, 1200x190x7 mm	M2	130,273	15,12	1 969,73
65	K	775552242	Podložka vyrovnávacia a tlmiaca penová Mirelon hrúbky 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	124,070	2,94	364,77
D 776 Podlahy povlakové							6 690,02
66	K	776992141	Tmelenie podkladu a úprava nerovností	m2	194,990	3,78	737,06
67	K	776994111	Zváranie povlakovej podlahy z pásov alebo zo štvorcov	m	38,710	1,88	72,77
68	M	551159000000	Zvarovacia šnúra	kg	0,504	126,00	63,50
69	K	776691101	Vyrovnanie podkladov samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm s pevnosťou v tlaku po 28 dňoch minimálne 15 MPa	m2	241,840	8,40	2 031,46
70	K	776691191	Príplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky podkladu vyrovnaného samonivelizačnou stierkou s minimálnou pevnosťou v tlaku 15 MPa	m2	241,840	2,80	677,15
71	K	776511820	Odstránenie lepenej povlakovej podlahy z nášľapnej plochy s podložkou	m2	119,620	3,13	374,41
72	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt plastových alebo gumených	m	66,810	1,23	82,18
73	K	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu	m2	70,920	4,62	327,65
74	K	776521100	Lepenie plastovej povlakovej podlahy bez podkladu z pásov	m2	70,920	8,14	577,29
75	K	776411300	Lepenie podlahových faboiónových líšt pre vyťahovaný sokel	m	31,850	16,80	535,08
76	M	2841291510	Podlaha PVC homogénna , hrúbka 2 mm, trieda záfaže 34/43	m2	77,811	15,12	1 176,50
77	K	998776101	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky do 6 m	t	1,917	18,24	34,97
D 781 Obklady							2 892,35
78	K	781415014	Montáž obkladu vnútorných stien z pórovínových obkladačiek 200 x 300 mm kladených do tmelu	m2	71,790	21,00	1 507,59
79	M	5978152000	Obkladačky pórovínové 1-farebné hladké, glazúra bežná 200x300 mm, akosť Ia	m2	76,817	16,80	1 290,53
80	K	781493111	Montáž plastových dvierok 150 x 150 pri obklade do tmelu	kus	2,000	4,71	9,42
81	M	552159290101	Dvierka 150 x 150 biela typ AVD001	KUS	2,000	25,20	50,40
82	K	998781101	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky do 6 m	t	1,548	22,23	34,41
D 783 Nátery							146,13
83	K	783222100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný	m2	16,200	5,84	94,61
84	K	783226100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci základný	m2	16,200	3,18	51,52
D 784 Maľby							1 036,77
85	K	784100020	Maľba CHEMOLAK ALBA PURA dvojnásobná nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m (príp. adekvátne alternatíva)	m2	418,053	2,48	1 036,77
D D3 HZS							3 780,00
D 0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							3 780,00
86	K	PnBn	Ostatné práce nepredvínané práce vyskytnuté počas rekonštrukcie (uplatnenie adekvátnej časti len po odsúhlasení investorom)	hod	250,000	15,12	3 780,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity materské školy obec Sokol

Objekt:

SO 7205 - Odvodňovací kanál

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznámka:

KS:

Datum:

29. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 084,13

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 084,13	20,00%	3 416,83

Cena s DPH

v EUR

20 500,96

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

3.7.2023

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol
 Objekt: SO 7205 - Odvodňovací kanál

Miesto: Dátum: 29. 5. 2023
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 084,13

D1 Práce HSV

17 084,13

D 1 Zemné práce

12 182,54

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine súdržnej triedy 3 ručným náradím	m3	110,833	74,19	8 222,70
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m	M3	110,833	1,66	183,98
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	110,833	0,76	84,23
4	K	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	110,833	3,74	414,52
5	M	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 32-63, trieda B	t	177,333	18,48	3 277,11

D 2 Zakladanie

1 842,17

6	K	212972114	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 160	m	132,340	1,51	199,83
7	K	212752127	Tratívod z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrkovým lôžkom a obsypom	m	132,340	12,41	1 642,34

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 455,50

8	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 50 cm s vyplnením maltou MC do lôžka z kameniva alebo štrkopiesku hrúbky 10 cm	m	132,340	4,93	652,44
9	M	592036042401	PREMAC Priekopová tvárnica TBM 1-60, 62 x 30 x 15,45(7,5), farba sivá (príp. adekvátne alternatíva)	KUS	444,000	2,94	1 305,36
10	K	935111911	Priplatok za každý ďalší 1 cm hrúbky lôžka nad 10 cm z kameniva alebo štrkopiesku pre osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic	m2	221,666	0,49	108,62
11	K	935622920	Rozoberanie priekopového žľabu z betónových tvárnic	m	132,340	2,94	389,08

D 99 Presun hmôt HSV

603,92

12	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva akejkoľvek dĺžky objektu	t	246,499	2,45	603,92
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity materské školy obec Sokol

Objekt:

SO 7206 - UK

JKSO:

Místo:

KS:

Datum: 29. 5. 2023

Objednatel:

IČO:

IČ DPH:

Zhotovitel:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovatel:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 187,74

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
16 187,74

Sazba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
3 237,55

Cena s DPH

v EUR

19 425,29

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol

Objekt:

SO 7206 - UK

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 187,74

D D1 Práce HSV 806,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 806,40

1	K	OSTHZS0001	Vykurovací skúška dvaja robotníci	nh	48,000	16,80	806,40
---	---	------------	-----------------------------------	----	--------	-------	--------

D D1 Práce HSV 0,00

D D2 Práce PSV 15 078,94

D 713 Izolácie tepelné 749,70

2	K	713482132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	98,000	3,95	387,10
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

3	M	283771020	Izolácia potrubia	m	98,000	3,70	362,60
---	---	-----------	-------------------	---	--------	------	--------

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 100,80

4	K	721177008	Odvod kondenzátu	súbor	2,000	50,40	100,80
---	---	-----------	------------------	-------	-------	-------	--------

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 777,82

5	K	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov do 200l	súbor	2,000	52,91	105,82
---	---	-----------	---	-------	-------	-------	--------

6	M	484J05002	Zasobníkový ohrievač vody (napr. zostava Atag SZ 120)	kus	1,000	252,00	252,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

7	M	484J05011	Zasobníkový ohrievač R2BC 200l	kus	1,000	420,00	420,00
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 6 854,40

8	K	731119000	Sprevádzkovanie kotla do prevádzky	súbor	2,000	126,00	252,00
---	---	-----------	------------------------------------	-------	-------	--------	--------

9	K	731200826	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 60 kW	kus	2,000	126,00	252,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

10	K	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynú palivo do 50 kW	súbor	2,000	630,00	1 260,00
----	---	-----------	---	-------	-------	--------	----------

11	M	484A014550	Kotol kondenzačný ATAG Q25S (príp. adekvátna alternatíva)	kus	1,000	2 058,00	2 058,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

12	M	484J00151	Kotol kondenzačný Atag Q38S (príp. adekvátna alternatíva)	súprava	1,000	2 226,00	2 226,00
----	---	-----------	---	---------	-------	----------	----------

13	M	484J001570	Prísluš. kotla, adapter	kus	2,000	42,00	84,00
----	---	------------	-------------------------	-----	-------	-------	-------

14	M	484J001571	Prísluš. kotla, revízny kus koncent.	kus	2,000	21,00	42,00
----	---	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	-------

15	M	484J001572	koleno PP80mm	kus	4,000	8,40	33,60
----	---	------------	---------------	-----	-------	------	-------

16	M	484J001573	sada k PP ruram (kryt komína, rozp. držiak, ...)	sada	2,000	126,00	252,00
----	---	------------	--	------	-------	--------	--------

17	M	484J001574	Prísluš. kotla koncent. spalín. potrubie 1m	súprava	22,000	12,60	277,20
----	---	------------	---	---------	--------	-------	--------

18	M	484J001575	Prísluš. kotla, kryt komína	súprava	2,000	16,80	33,60
----	---	------------	-----------------------------	---------	-------	-------	-------

19	M	484J001576	Prísluš. kotla komín. hlavica	súprava	2,000	16,80	33,60
----	---	------------	-------------------------------	---------	-------	-------	-------

20	M	484J07009	Snímač teploty	kus	2,000	12,60	25,20
----	---	-----------	----------------	-----	-------	-------	-------

21	M	484J07054	Snímač ohrievača vody	kus	2,000	12,60	25,20
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 210,00

22	K	732331514	Nádoby expanzné tlakové 35l	súbor	1,000	58,80	58,80
----	---	-----------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------

23	K	732331516	Nádoby expanzné tlakové 25l	súbor	1,000	50,40	50,40
----	---	-----------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------

24	K	732331517	Nádoby expanzné tlakové 50l	súbor	1,000	79,80	79,80
----	---	-----------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------

25	M	484I0512	Guľový kohút MK 3/4 so zaistením	kus	1,000	12,60	12,60
----	---	----------	----------------------------------	-----	-------	-------	-------

26	M	484I0513	Montážny záves k nádobe 25l	kus	1,000	8,40	8,40
----	---	----------	-----------------------------	-----	-------	------	------

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 1 649,44

27	K	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	6,000	11,20	67,20
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

28	K	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	8,000	14,03	112,24
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

29	K	733111106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	2,000	17,31	34,62
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	733321201	Potrúbie plastové PVC+PE spojené zvaraním priem. 16	m	50,000	3,53	176,50
31	M	2861G0002	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.AI-0,4 mm - 16x2 -	m	50,000	0,88	44,00
32	K	733321202	Potrúbie plastové PVC+PE spojené zvaraním priem. 20	m	78,000	3,53	275,34
33	M	2861G0004	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.AI-0,4 mm - 20x2	m	78,000	1,34	104,52
34	K	733321203	Potrúbie plastové PVC+PE spojené zvaraním priem. 25	m	36,000	3,53	127,08
35	M	2861G0005	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.AI-0,4 mm - 26x3 -	m	36,000	1,93	69,48
36	K	733321204	Potrúbie plastové PVC+PE spojené zvaraním priem. 32	m	10,000	0,17	1,70
37	M	2861G0006	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.AI-0,4 mm - 32x3 -	m	10,000	2,86	28,60
38	K	733390801	Demontáž potrubia a radiátorov	súbor	1,000	462,00	462,00
39	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	174,000	0,84	146,16

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				1 498,03
40	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	19,000	2,10	39,90
41	M	5512D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN (príp. adekvátne alternatíva)	kus	19,000	12,60	239,40
42	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	38,000	4,62	175,56
43	M	5512D1602	Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2- (príp. adekvátne alternatíva)	kus	19,000	9,91	188,29
44	M	5512D2102	Ventil späťtokový HERZ-RL-5, priamy 1/2- (príp. adekvátne alternatíva)	kus	19,000	7,56	143,64
45	K	734242215	Ventily späťtokové zvislé Ve 3038 G 1	kus	3,000	13,41	40,23
46	K	734251124	Ventily poistné závitové G 3/4	kus	2,000	16,80	33,60
47	K	734251125	Ventily poistné závitové G 1	kus	1,000	20,27	20,27
48	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	6,000	6,55	39,30
49	K	734291241	Filter magnetický	kus	2,000	100,80	201,60
50	K	734291244	Filter závitový priamy G 1	kus	1,000	10,08	10,08
51	M	2863F0204	Prechodka plastovej rúrky 16 x 2 - 1609803	kus	36,000	2,18	78,48
52	M	2863F7210	Prechod vo.z. 32x3 - R 1	kus	4,000	9,66	38,64
53	K	734299110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	5,000	5,88	29,40
54	M	4223A1401	Kohút guľový na vodu - GK 00 368 015 - 1/2	kus	1,000	4,20	4,20
55	M	4223A1403	Kohút guľový na vodu - GK 00 368 025 - 1	kus	12,000	7,48	89,76
56	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom	kus	2,000	40,24	80,48
57	K	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716	kus	2,000	16,01	32,02
58	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov	kus	2,000	6,59	13,18

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				3 048,33
59	K	7351518112	Montážny balíček	kus	19,000	8,40	159,60
60	K	735154543	VYKUR TEL PANL- KOMPLET	kus	19,000	25,20	478,80
61	M	4849D05454	Radiátor panelový oceľový 11K 600x400	kus	1,000	50,40	50,40
62	M	4849D06039	Radiátor panelový oceľový 22K 500x800	kus	2,000	102,48	204,96
63	M	4849D06040	Radiátor panelový oceľový 22K 500x900	kus	1,000	111,72	111,72
64	M	4849D06042	Radiátor panelový oceľový 22K 500x1100	kus	4,000	131,04	524,16
65	M	4849D06043	Radiátor panelový oceľový 22K 500x1200	kus	7,000	140,28	981,96
66	M	4849D06065	Radiátor panelový oceľový 22K 600x500	kus	1,000	80,64	80,64
67	M	4849D06066	Radiátor panelový oceľový 22K 600x600	kus	1,000	90,72	90,72
68	M	4849D06073	Radiátor panelový oceľový 22K 600x1300	kus	1,000	174,72	174,72
69	M	4849D06441	Radiátor panelový oceľový 33K 500x1000	kus	1,000	189,84	189,84
70	K	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	súbor	1,000	0,81	0,81

D		783	Nátery				190,42
71	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	16,000	2,58	41,28
72	K	010111170	Mimostavenisková doprava	súbor	1,000	149,14	149,14

D		D3	Montážne práce				302,40
---	--	----	----------------	--	--	--	--------

D		936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ				302,40
73	K	7344491121	Montáž regulátora teploty	súbor	2,000	25,20	50,40
74	M	4054B0201	Termostat priestorový	kus	2,000	126,00	252,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity materské školy obec Sokol

Objekt:

SO 7207 - ZTI

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznámka:

KS:

Datum:

29. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 744,57

	Základ dane	Sadzbba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 744,57	20,00%	2 548,91

Cena s DPH

v EUR

15 293,48

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

3.4.2023 Stk

S. I. O.
Sokolice

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol

Objekt:

SO 7207 - ZTI

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 744,57

D D1

Práce HSV

2 321,02

D 1

Zemné práce

786,33

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	1,000	1,84	1,84
2	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2,000	37,97	75,94
3	K	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,000	19,89	218,79
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,000	1,09	11,99
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	20,000	4,23	84,60
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	20,000	2,55	51,00
7	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	11,000	1,42	15,62
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,000	7,66	30,64
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,000	0,76	3,04
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,000	16,38	98,28
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	7,000	3,49	24,43
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,000	27,32	81,96
13	M	5833773700	Štrkopiesak drevený 0-16 N	m3	3,000	29,40	88,20

D 4

Vodorovné konštrukcie

588,73

14	K	411388532	Zabetónov. otvoru s plochou nad 0,25 m2 do 1 m2 v podlahe	m3	0,500	326,37	163,19
15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000	53,81	53,81
16	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	3,000	123,91	371,73

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

48,98

17	K	632452219	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	2,000	24,49	48,98
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

161,62

18	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	10,000	0,55	5,50
19	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	10,000	1,71	17,10
20	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	3,33	3,33
21	K	877171000	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 32 mm	ks	1,000	8,11	8,11
22	M	286220027200	Príchodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1	ks	1,000	37,98	37,98
23	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	40,000	1,42	56,80
24	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bieleou výstražnou fóliou	m	40,000	0,82	32,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

411,73

25	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,500	79,85	39,93
26	K	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	10,000	0,93	9,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, - 0,03700t	m	10,000	5,06	50,60
28	K	971035807	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehl -0.00002t	cm	50,000	0,23	11,50
29	K	974031142	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	15,000	2,27	34,05
30	K	974031164	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	4,000	7,00	28,00
31	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,497	10,47	36,61
32	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,497	13,53	47,31
33	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,497	10,56	36,93
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,497	33,60	117,50
D 99			Presun hmôt HSV				323,63
35	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,906	32,67	323,63
D D2			Práce PSV				10 423,55
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				24,12
36	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	2,000	3,69	7,38
37	K	628310001000	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	2,000	8,23	16,46
38	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	31,43	0,28
D 713			Izolácie tepelné				538,85
39	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	72,000	2,98	214,56
40	M	283310001200	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	34,000	0,53	18,02
41	M	283310001500	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	11,000	0,63	6,93
42	M	283310001600	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	27,000	0,81	21,87
43	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	55,000	3,32	182,60
44	M	283310004700	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	33,000	1,58	52,14
45	M	283310004800	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	12,000	1,85	22,20
46	M	283310004900	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	2,03	20,30
47	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	32,58	0,23
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 488,22
48	K	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	144,93	144,93
49	K	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	4,000	24,02	96,08
50	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté	m	2,200	23,04	50,69
51	K	721171502	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	m	4,100	12,73	52,19
52	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	6,200	13,85	85,87
53	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	5,000	25,75	128,75
54	K	721171531	Potrubie odpadné zvislé z odhlučnených rúr PE Dxt 110x6 mm	m	6,000	51,95	311,70
55	K	721171803	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo prípojacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	10,000	0,45	4,50
56	K	721171808	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo prípojacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	10,000	1,20	12,00
57	K	721172503	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	4,000	6,96	27,84
58	M	286540142100	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	4,000	7,32	29,28
59	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	ks	5,000	2,84	14,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	5,000	3,14	15,70
61	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	ks	6,000	4,65	27,90
62	K	721210812	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	1,000	5,43	5,43
63	K	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	9,91	9,91
64	M	286630029100	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	75,03	75,03
65	K	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	10,000	4,52	45,20
66	K	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	4,000	1,71	6,84
67	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	4,000	41,99	167,96
68	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	21,000	1,05	22,05
69	K	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,094	58,10	5,46
70	K	721300922	Precistenie ležatých zvodov do DN 300	m	20,000	7,24	144,80
71	K	721300945	Precistenie podlahových vpustov do DN 100	ks	1,000	1,94	1,94
72	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,080	24,68	1,97

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					3 441,25
73	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	20,000	2,53	50,60
74	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	18,32	18,32
75	K	722171132	Potrubie plasthliníkové D 20 mm	m	67,000	15,15	1 015,05
76	K	722171133	Potrubie plasthliníkové D 26 mm	m	23,000	19,17	440,91
77	K	722171134	Potrubie plasthliníkové D 32 mm	m	37,000	23,21	858,77
78	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	2,97	2,97
79	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	18,000	4,04	72,72
80	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	7,86	7,86
81	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	4,000	2,52	10,08
82	M	551110004900	Guľový uzáver pre vodu 1/2, niklovaná mosadz	ks	4,000	7,01	28,04
83	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	5,000	4,65	23,25
84	M	551110005100	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	5,000	17,85	89,25
85	K	722221081	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	ks	2,000	2,29	4,58
86	M	551110011100	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8 M, mosadz	ks	2,000	5,58	11,16
87	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	4,65	4,65
88	K	27110	Poistný ventil na pitnú vodu 3/4 - 6 bar	ks	1,000	16,80	16,80
89	K	722221230	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	4,78	4,78
90	M	551110018300	Tlakový redukčný ventil, 1 MM, so šrôbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	170,13	170,13
91	K	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	2,000	2,53	5,06
92	M	551110016400	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	19,14	38,28
93	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	4,65	9,30
94	M	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	36,15	72,30
95	K	722221370	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	4,65	4,65
96	M	422010003100	Filter závitový na vodu 1, FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	12,99	12,99
97	K	722222000	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	3,74	3,74
98	K	2776653	Zmiešavač úžitkovej vody MIX 110 s obojstranným smerom prúdenia DN 20, 60 l/min	ks	1,000	105,00	105,00
99	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	130,000	1,61	209,30
100	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	130,000	1,14	148,20
101	K	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,004	58,10	0,23
102	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	22,39	2,28

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

10,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	10,000	0,88	8,80
104	K	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	1,27	1,27
D 724			Zdravotechnika - strojnė vybavenie				113,61
105	K	724312105	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 8 l	ks	1,000	22,71	22,71
106	M	484620000100	Nádoba expanzná prietočná s vakom 8 l, D 206 mm, v 345 mm, pripojenie G 3/4, 10 bar	ks	1,000	90,82	90,82
107	K	998724101	Presun hmôt pre strojnė vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	41,81	0,08
D 725			Zdravotechnika - zariadenovacie predmety				4 807,43
108	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	8,00	40,00
109	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	28,49	28,49
110	K	642340000600	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	1,000	84,00	84,00
111	K	725119407	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	5,000	20,13	100,65
112	K	642350000100	Misa záchodová keramická voľne stojaca detská	ks	5,000	84,00	420,00
113	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	6,000	5,28	31,68
114	K	725219401	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	7,000	32,30	226,10
115	K	642110002730	Umývadlo keramicke detské závesné	ks	5,000	84,00	420,00
116	K	642110004300	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	2,000	67,20	134,40
117	K	642150003200	Súprava inštalácia pre umývadlá	ks	7,000	29,40	205,80
118	K	725241126	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1200x800 mm	ks	1,000	57,04	57,04
119	K	554230000600	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1200x800 mm	ks	1,000	126,00	126,00
120	K	725291112	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	2,55	15,30
121	K	554330000300	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	25,20	25,20
122	K	554330001100	Záchodové sedadlo s poklopom detské	ks	5,000	25,20	126,00
123	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	18,77	18,77
124	K	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	168,00	168,00
125	K	725514802	Demontáž plynového prietokového ohrievača nad 5 do 16 l.min-1, -0,02280t	súb.	1,000	6,19	6,19
126	K	725530811	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepádového do 12 l, -0,01750t	súb.	3,000	3,47	10,41
127	K	725590811	Vnútroštaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt zariadeníacich predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,305	52,06	15,88
128	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	12,000	6,98	83,76
129	M	551110020000	Gulový ventil rohový, 1/2 - 1/2, s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	12,000	10,23	122,76
130	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	6,000	3,24	19,44
131	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	13,00	26,00
132	M	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	63,82	127,64
133	K	725829605	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	10,11	50,55
134	M	59348	Umývadlová batéria, len na studenú vodu pre detské umývadlá	ks	5,000	71,40	357,00
135	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	3,86	3,86
136	K	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	2,32	2,32
137	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	3,42	6,84
138	M	551450002600	Batéria sprchová nástenná páková	ks	2,000	73,91	147,82
139	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	2,76	5,52
140	K	X07P177	Sprchové sety - hadica z odolného plastu 150 cm, ružica plochá s 3 funkciami, tyč s posuvným držiakom sprchy 84 cm	ks	2,000	92,40	184,80
141	K	725860820	Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	6,000	1,38	8,28
142	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	7,58	7,58
143	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	95,05	95,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	2,000	3,65	7,30
145	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	7,000	7,43	52,01
146	M	551620006400	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	7,000	23,12	161,84
147	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	7,47	7,47
148	M	551620003400	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	29,40	29,40
149	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	6,48	6,48
150	M	551620015200	Zápachová uzávierka, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4, prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	1,000	28,86	28,86
151	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	4,000	21,00	84,00
152	M	5516757400	Dvierka krycie 30x15 cm nerezové	ks	4,000	63,00	252,00
153	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	6,19	6,19
154	M	426150001200	Čerpadlo cirkulačné pre cirkuláciu teplej vody 15-14 BX PM	ks	1,000	247,09	247,09
155	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,221	25,62	5,66
156	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000	20,50	410,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol'

Objekt:

SO 7208 - ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 226,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 226,70	20,00%	2 045,34

Cena s DPH

v EUR

12 272,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol

Objekt:

SO 7208 - ELI

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 226,70
D	D1	Práce HSV					535,60
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					535,60
1	K	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním v murive hĺbky 20 mm, š. 40 mm - dĺžka sa upresní pri realizácii	m	10,000	4,12	41,20
2	K	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním v murive hĺbky 20 mm, š. 40 mm - dĺžka sa upresní pri realizácii	m	120,000	4,12	494,40
D	D2	Montážne práce					8 668,20
D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					8 651,30
3	K	345000011	Istič trojpolový C25A, 6 kA	ks	1,000	5,87	5,87
4	K	345000012	Domový rozvádzač plastový 36 MOD, 400V, 50A, Ik-10kA, IP44/IP20	ks	1,000	39,19	39,19
5	K	210120404	Istič vzduchový trojpolový do 63 A montáž zapojenie	ks	1,000	5,78	5,78
6	K	345000013	Kábel medený bezhalogenový CXKE-J 5x6 mm ² - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	15,000	1,27	19,05
7	M	341165070241	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5x6	M	15,000	5,22	78,30
8	K	210800241	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V do 5x10mm ²	m	15,000	1,42	21,30
9	M	341165010723	Kábel/vodič pre pevné uloženie medený CYKY 5x10	M	15,000	8,26	123,90
10	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 16 mm ²	ks	2,000	7,04	14,08
11	K	210193072	Domova rozvodnica do 36 M pre zapustenú montáž vrátane sekacích prác	ks	1,000	52,01	52,01
12	M	345000014	Istič trojpolový C25A, 6 kA	ks	1,000	15,58	15,58
13	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm ²	ks	768,000	1,35	1 036,80
14	K	345000015	Zvodič prepätia kombinovaný SVBC-12,5-3N-MZS	ks	1,000	272,38	272,38
15	K	345000016	Vypínač modulárny MSO-25-3	ks	1,000	20,71	20,71
16	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpolové 16 - 100 A montáž zapojenie	ks	8,000	4,59	36,72
17	K	345000017	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC, 2P, B16 A	ks	6,000	57,15	342,90
18	K	345000018	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC, 2P, B10 A	ks	2,000	65,95	131,90
19	K	210120404	Istič vzduchový trojpolový do 63 A montáž zapojenie	ks	4,000	5,78	23,12
20	K	345000019	Kábel medený bezhalogenový CXKE-R-J 3x2,5 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	265,000	1,17	310,05
21	M	341165070117	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3x2,5	M	265,000	1,77	469,05
22	K	345000020	Kábel medený bezhalogenový CXKE-R-J 3x1,5 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	287,000	1,17	335,79
23	M	341165070116	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3x1,5	M	287,000	1,26	361,62
24	M	345000021	Kábel medený CXKE 16 mm ² zž - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	10,000	2,97	29,70
25	M	345000022	Kábel medený CXKE 6 mm ² zž - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	10,000	1,09	10,90
26	K	210800227	Kábel medený uložený pod na povrchu CYKY 450/750 V do 3x2,5mm ²	m	552,000	0,98	540,96
27	M	341165010708	Kábel/vodič pre pevné uloženie medený CYKY 3x2,5	M	552,000	1,04	574,08
28	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 3 x 4 mm ²	ks	137,000	4,96	679,52
29	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm ²	ks	411,000	1,35	554,85
30	K	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	10,000	2,14	21,40
31	M	341165011104	Kábel/vodič pre pevné uloženie medený CYY 6	M	10,000	0,78	7,80
32	K	345000023	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku	ks	12,000	2,28	27,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	345000024	Svorkovnica pripojovacia, 230/400 V, 3 póly, IP44, SEZ	ks	40,000	0,71	28,40
34	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	12,000	6,50	78,00
35	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	40,000	2,07	82,80
36	M	345000025	Vypínač ŠTANDARD, DS1 1111 radenie 1,6	ks	12,000	2,81	33,72
37	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	12,000	2,62	31,44
38	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	24,000	5,50	132,00
39	M	3450323300	Zásuvka dvojnásobná	kus	24,000	7,44	178,56
40	K	210201901	Montáž svetidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	40,000	9,18	367,20
41	K	210201001	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného	ks	40,000	5,43	217,20
42	M	345000027	Svetidlo led stropné/nástenné 1x36W, IP20/IP44	ks	26,000	24,65	640,90
43	M	345000028	Svetidlo led nástenné/stropné so senzorom 1x26W, IP20	ks	8,000	33,92	271,36
44	M	345000029	Svetidlo núdzové nástenné s autonómnou batériou 1x11W do 1 hod., IP44	ks	6,000	37,68	226,08
45	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	1,000	5,90	5,90
46	M	345000030	Svorka skúšobná SZ v krabici	ks	1,000	1,06	1,06
47	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	kus	4,000	4,25	17,00
48	M	345000033	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	0,97	1,94
49	M	345000034	Svorka SR 03 pre spájovanie kruhových vodičov d 6-12 mm s páskovými	ks	2,000	1,18	2,36
50	K	210220454	Uzemňovacia tyč ZT	m	2,000	24,52	49,04
51	M	345000032	Tyč uzemňovacia FeZn nadstavovacia označenie ZT 1 d., d 20 mm, 2 m	ks	2,000	21,66	43,32
52	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	1,000	24,04	24,04
53	M	345000035	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	25,66	25,66
54	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	5,000	2,87	14,35
55	M	345000031	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	KG	5,000	3,26	16,30

D	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH					16,90
56	K	460200153	Hĺbenie ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemi triedy 3	m	2,000	5,38	10,76
57	K	460560163	Ručný zásyp ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemi tr. 3	m	2,000	2,07	4,14
58	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3,	m2	1,000	2,00	2,00

D D3 HZS 1 022,90

D 0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 1 022,90

59	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	210,00	210,00
60	K	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	hod	20,000	19,19	383,80
61	K	99997005R	Revízia elektrického zariadenia	hod	12,000	19,19	230,28
62	K	HZS000112	VRN 5% z dod	kpl	1,000	198,82	198,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol

Objekt:

SO 7209 - ASR zateplenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 386,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	55 386,65	20,00%	11 077,33

Cena s DPH

v EUR

66 463,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3.4.2023

Starosta IČO: 110.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol
 Objekt: SO 7209 - ASR zateplenie

Miesto: Dátum: 29. 5. 2023
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **55 386,65**

D D1 Práce HSV 46 824,73

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 39 053,29

1	K	610991111	Zakrývanie vnútorných okenných otvorov a konštrukcií	m2	150,000	1,66	249,00
2	K	62246257710	Vonkajšia omietka steny tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou so zrnitosťou 2 mm	M2	327,978	14,28	4 683,53
3	K	62246254710	Vonkajšia omietka stropov tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou s veľkosťou zrna 2 mm	M2	309,813	15,96	4 944,62
4	K	622464361	Vonkajšia omietka stien dekoratívna mozaiková, miešanie a nanášanie ručné	m2	72,000	14,79	1 064,88
5	K	62525004510	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 150 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy	m2	292,780	42,00	12 296,76
6	K	625257120	Kontaktný zatepľovací systém ostenia okien a dverí s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 30 mm	m2	35,198	41,71	1 468,11
7	K	625257120.1	Kontaktný zatepľovací systém podhladu na dosky OSB a SDK s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 30 mm	m2	309,810	30,24	9 368,65
8	K	62525017210	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 30 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	106,410	32,76	3 485,99
9	K	62525017710	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	25,200	40,32	1 016,06
10	K	611461241.1	Výrovnávacia stierka PCI Pericret® nanášanie ručné, hrúbka 20 mm, resp. alternatíva	m2	59,610	7,98	475,69

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 771,44

11	K	938902071	Očistenie povrchu fasády tlakovou vodou	m2	292,780	2,44	714,38
12	K	941942001	Montáž rámového systémového lešenia s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m	m2	425,880	1,91	813,43
13	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírky do 0,75 m, výška do 10 m	m2	851,760	1,48	1 260,60
14	K	941942821	Demontáž rámového systémového lešenia s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m	m2	425,880	1,40	596,23
15	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	248,230	3,07	762,07
16	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	294,430	2,58	759,63
17	K	978036171	Očistenie sfachtovaných omietok vonkajších brizolitových s rozsahom do 1000 %	m2	399,978	1,74	695,96
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	25,860	10,47	270,75
19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	51,720	10,56	546,16
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,860	13,53	349,89
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	310,320	0,43	133,44
22	K	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ...	t	25,860	33,60	868,90

D D2 Práce PSV 8 141,92

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 410,36

23	K	71113220111	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou zvislej položením voľne	M2	59,610	3,44	205,06
24	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	62,590	3,28	205,30

D 762 Konštrukcie tesárske 5 504,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	762421374	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	292,780	17,64	5 164,64
26	K	762811811	Demontáž záklopu stropu hrúbky do 32 mm	m2	292,780	1,16	339,62
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 227,30
27	K	764712021	Oplechovanie striešky nad vstupom RŠ 1855 mm	m	4,540	96,60	438,56
28	K	764712020	Oplechovanie prechodu zateplenia hliníkového lakovaného plechu RŠ 265	m	12,000	41,16	493,92
29	K	764410460	Oplechovanie parapetu z hliníkového Al plechu hrúbky 0,6 mm vrátane rohov rŠ 370 mm	m	44,520	19,65	874,82
30	K	764322830.S	Demontáž úprava a spätná montáž klamp- konštrukcií v celom rozsahu - zvody, odpadové rúry	sub	1,000	420,00	420,00
D D3			Montážne práce				420,00
D 921			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				420,00
31	K	210220001.S	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, vrátane revízie	sub	1,000	420,00	420,00

ICQ: 53064

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity materské školy obec Sokol

Objekt:

SO 7210 - ASR vonkajšie úpravy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 269,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 269,43	20,00%	1 853,89

Cena s DPH

v EUR

11 123,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol

Objekt:

SO 7210 - ASR vonkajšie úpravy

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 269,43

D D1 Práce HSV 8 820,79

D 1 Zemné práce 1 559,93

1	K	130201011	Výkop jám a rýh ručne v obmedzenom priestore v hĺbke triedy 3	m3	28,612	52,92	1 514,15
2	K	174201101	Zásyp nezhuťnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu do 100 m3	m3	28,612	1,60	45,78

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 54,60

3	K	338171122	Osadzovanie oceľových plotových stĺpikov do 2 m so zabetónovaním	kus	4,000	13,65	54,60
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 563,77

4	K	451317777	Podklad pod dlažbu z betónu triedy C 8/10 hrúbky do 100 mm	m2	190,704	8,20	1 563,77
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

D 5 Komunikácie 4 900,65

5	K	596841111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z maly cementovej pre chodcov	m2	190,704	14,78	2 818,61
6	M	5924753000	Dlaždica betónové hr. 60 mm	M2	190,704	10,08	1 922,30
7	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva frakcie 0 až 63 mm so zhuťnením	m3	3,576	44,67	159,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 741,84

8	K	965081812	Búranie dlažieb kamenných, cementových, terasových, čadičových alebo keramických nad 10 mm	m2	190,704	3,89	741,84
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D D2 Práce PSV 448,64

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 448,64

9	K	767911120	Montáž oplotenia pletivom výšky do 1,6 m	m	3,000	1,53	4,59
10	K	767920110	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované s plochou jednotlivo do 2 m2	kus	1,000	15,52	15,52
11	M	553028040101	RETIC Stĺpik AQUIGRAF, výška 150 cm, priemer 50 mm, farba 6005 - zelená (príp. adekvátna alternatíva)	KUS	4,000	10,21	40,84
12	M	553028050101	RETIC Príchytka AGRAFES - clipsy na stĺpiky AQUIGRAF na pripevnenie zváraných ohradových pletív (príp. adekvátna alternatíva)	KUS	12,000	1,81	21,72
13	M	283028050102	RETIC Príchytka z PVC na napínací drôt, farba tmavozelená (čierna) (príp. adekvátna alternatíva)	KUS	12,000	2,10	25,20
14	M	553028050202	RETIC Napínák PVC - RAL6005-zelený (príp. adekvátna alternatíva)	KUS	3,000	0,71	2,13
15	M	553028050302	RETIC Pätka na stĺpik d=38 mm / ZN+PVC6005 (príp. adekvátna alternatíva)	KUS	4,000	9,48	37,92
16	M	553028191101	RETIC Bránka jednokridlová BJ-100, výška 1 m, vnútorná šírka 1000 mm (príp. adekvátna alternatíva)	KUS	1,000	157,92	157,92
17	M	313028140201	RETIC Zvárané štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 13,0 x 13,0 CN, priemer 1,2 mm, výška 100 cm (príp. adekvátna alternatíva)	M	2,000	71,40	142,80

Zoznam známych subdodávateľov

Názov a sídlo uchádzača **T.H. Group s.r.o., Starozagorská 9, 040 23 Košice, IČO 53068297**,
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom:
Obec Sokol', Kostolianska 159/10, 044 31 Sokol', IČO: 00324752,
na predmet zákazky: **Stavba Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokol' projektu „Zvýšenie kapacity materskej školy - obec Sokol'“**

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹


Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel.č., e-mail)	Popis dodávok vykonaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Miesto:

Dátum:

Tomáš Hričina**konateľ****Košice****8. júna 2023**Podpis a pečiatka:²


¹ Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľka bude prázdna, resp. prečiarknutá.

² Zoznam známych subdodávateľov musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

