Zmluva o dielo ¢. 1/2023

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov v stlade so zakonom €.343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra s GspeSnym uchadzacom v postupe zadavania zikazky podl'a zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej aj ,,zakon o verejnom obstaravani), ako vysledok verejného
obstardvania, ktoré¢ bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk ak sa uplatnilo.

CL 1. Zmluvné strany
Na jednej strane :

Nazov: Obec Botany

Sidlo organizéacie: Kvetna 243/1, 076 43 Bot'any
Statutarny organ: Dionyz Szab6, starosta obce
ICO: 00331350

DIC: 2020730382

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo Gétu: SK36 5600 0000 0043 2856 1002

(d’alej len ,,objednavatel*)

a

na strane druhe;j:

Obchodné meno: Kazar s.r.o.

Sidlo (miesto podnikania): Zizkova 4D, 040 01 Kogice
ICO: 47715685

DIC: 2024078276

IC DPH: SK2024078276

Statutarny organ: Cubomir Zasada

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo u¢tu: SK12 1100 0000 0029 4211 0683
Zapisany v: Obchodny register Mestského sudu KoSice
Cislo zapisu:52332/V

(d’alej len ,,zhotovitel™).

Cl 2. Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabezpe¢i kompletni dodavku a realiziciu stavebnych
prac na diele: ,ZniZenie energetickej naro¢nosti komunitného centra Bot’any
2%(dalej aj ako ,.Dielo*) podla projektovej dokumentacie, v rozsahu vykazu
vymer z elektronickej aukcie. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ predmetné dielo vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.



2.2,

2:3;

2.4.

3.1.

Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Projektovej dokumentacie,

¢) poziadaviek a nalezitosti uvedenych vtejto zmluve, vsulade so sataznymi
podkladmi a v stilade s poskytnutou projektovou dokumentéciou civilnej zikazky
na uskutoCnenie stavebnych prac vztahujicou sa na predmet zakazky, vysledkom
zadavania ktorej, je tato zmluva,

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 2 tejto zmluvy

e) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

f) Zaviazného Casového navrhu etap realizacie diela, Zavazného navrhu realizacie
diela — pracovnici aZavazného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje
a zariadenia, ktoré uchadza¢ predlozil vo svojej ponuke ako poZiadavku na
predmet zadkazky uréenymi verejnym obstaravatel'om, ktoré tvoria Prilohu ¢&. 4
tejto zmluvy (dalej aj ,,navrhy realizacie®),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatel’a, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentéaciu
podla ¢l 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, priCom uvedené skuto¢nosti
nebrania riadnej realizacii Diela, a zhotovitel tieto skuto¢nosti zohl'adnil vo svojej
ponuke.

Zmluvné strany sa zavazuji v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatelom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje)na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zostladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jeho pisomného
protokolarneho odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom podl'a tejto
zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zakazky podla ¢l. 2.1. tejto zmluvy je urena na zéklade

3.2

3.3:

Zavazného casového navrhu etdp realizicie diela, Zavazného navrhu realizacie
diela — pracovnici aZavdzného navrhu realizacie diela - vozidla, stroje
a zariadenia (priloha €. 3 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel’ ako uchadzaé predlozil
vo verejnom obstaravani, ktoré¢ho vysledkom je tato znluva, a predstavuje
maximalne 214 celych kalendarnych dni odo dha protokolarneho odovzdania
staveniska zhotovitel'ovi, pricom objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi
podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel' vykond dielo pred dohodnutym ¢asom plnenia, zavidzuje sa
objednavatel dielo prevziat’ aj v zhotovitel'om skor$ej pontiknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj pocas vikendov a inych volnych dni, okrem $tatnych
sviatkov, za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.



4.1.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela vrozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach,
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., av stlade scenovou ponukou zhotovitela, ktort
predlozil v elektronickej aukcii pri zadavani zakazky, ktorého vysledkom je tato
zmluva, aje vyjadrend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zéklade
predloZenej cenovej ponuky zo diha 12.9.2023 v zadavani podlimitnej zakazky,
pricom zhotovitel' ocenil vykaz vymer na zéklade nasadenia sil a prostriedkov

v zmysle predloZenych zaviaznych navrhov realizacie.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je 334891,06 ,- EUR s DPH
(slovom tristotridsat’Styritisicosemstodevit'desiatjeden celé Sest’), pricom vyska DPH je
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55815,18 EUR a cena bez DPH je 279075,88 EUR.

Pokial' zmluva neustanovuje inak, dohodnutd cena za zhotovenie diela je
stanovena ako maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekro¢it, ani z dovodu
zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré
prace podla vykazu vymer nevykonajii, alebo vykonaji v menSom rozsahu,
zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat a
uplatiiovat’ si za ne uhradu.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'om.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ v 2 mesaénych zalohach pocas
vystavby diela na zéklade vystavenej faktiry za vykonané prace.

Zhotovitel' musi svoje prace vyactovat’ overitelnym sposobom. Stcastou faktiry
je supis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
faktiry, musi byt’ vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny
peciatkou objedndvatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ sipis vykonanych prac najneskor do 7 (sedem) pracovnych dni
od predloZenia stipisu zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi stpis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so supisom vykonanych prac suhlasi a zhotovitel
je opravneny vystavit' faktiru na prace v zmysle stipisu vykonanych prac.

Stavebny dozor zabezpeci objednavatel’,

Faktira musi byt objednavatel'ovi dorucena vratane vSetkych priloh v $iestich
originalnych vyhotoveniach.



5.6.

3.7

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a iplnost’ faktur, ktoré musia mat’ naleZitosti
platné¢ho dafiového dokladu v zmysle zikona ¢. 222/2004 Z. z.o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorSich predpisov avzneni § 3a ods. 1 Obchodného
zakonnika.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel' je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie do 10 dni od
doruCenia. Sucastou faktiry taktiez musi byt nadzov projektu a identifikicia kodu
projektu.. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaéne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktur je 60dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktury pripadne na defi pracovného vol'na alebo pracovného pokoja,
bude sa za defi splatnosti povazovat’ najbliz§i nasledujici pracovny def.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na wget zhotovitela. Za
Ghradu faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z Gétu objednavatela
v prospech uctu zhotovitel'a.

Ak je objedndvatel v omeSkani suhradou faktiry, méZe zhotovitel' uétovat
objednavatelovi Grok z omeskania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

V silade s § 41 ods.7 zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli,
ze vpripade, ak si zhotovite[ nesplni svoje finanéné povinnosti voci
subdodavatel'om, ktorych zhotovitel' navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonava
Ghrady jednotlivych faktar za prace adodavky, ktoré pre neho realizuji
objednavatelovi zndmi subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaja
objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky, objednavatel poskytne
zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel
namietat, Ze voci subdodavatelovi nema Zziadne podlznosti, ¢o musi zhotovitel
vierohodne preukéazat. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel
opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktar (resp. koneéni fakthru),
vystavenych zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudi zavizky zhotovitela voéi
subdodéavatelom zaplatené. PoCas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zivizkov voéi
Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zikonné ani zmluvné
sankcie. Pokial neddjde zo strany zhotovitela v lehote poskytnute;
objednavatelom k uspokojeniu subdodéavatel'skych narokov voé&i zhotovitelovi
a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukazané
alebo nebude objednavatelovi preukdzané, Ze zhotovite] neméd voci
subdodavatelovi ziadne zavizky, je objednavatel' opravneny, ale nie povinny,
uspokojit’ narok subdodavatel'a vo¢i zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zavizkov voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohl'adavky subdodavatela,
ktort objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel' vyslovuje stihlas. Skutoénost, ze
objednavatel’ vykona platbu subdodavatel'ovi, oznami objednéavatel’ zhotovitel'ovi
minimédlne 7 dni pred tym, neZ objednavatel’ faktiru vystavenii subdodavatelom
uhradi. Nérok zhotovitela na thradu ceny diela do vysky tihrady vykonanej
objedndvatefom priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto uhrady
objedndvatelom subdodavatelovi zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel uz
objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

1.1
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opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajicich pricam uhradenym
subdodavatel'ovi objednavatelom, a pripadne uZ prijatd platbu zodpovedajicu
tymto pracam objednavatelovi vratit’.

CL 6. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a Ze pocas zéru¢nej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela v zaruénej
dobe.

Zarucna lehota na Dielo je 60 mesiacov a zalina plynitf odo diia odovzdania
Diela objednéavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel' odovzdal pri
odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podra tychto
zaru¢nych listov.

V Case trvania ziru¢nej doby ma objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie
vady.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje zaat s odstranovanim pripadnych vad Diela v zmysle
bodu 6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a reklamované vady odstranit v dobe
dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady.
V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutoénosti, ktoré nastali nezavisle
od vole zhotovitel'a, a ktoré brania zacatiu alebo odstrafiovaniu reklamovanych
vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zacne s odstrafiovanim a
reklamovani vadu odstrani bez zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby suvedenim terminu ich odstranenia.
Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich
odstranovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi
zaznam, ktory bude dokladom pre ihradu zadrZanej &iastky faktary.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje naklady apri vlastnom zabezpedeni
bezpeCnosti prace azabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek objednavatel'a vztahujicich sa na zhotovenie diela. Zhotovitel
zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v zaviznych navrhoch
realizicie diela, vsulade s prilohou &. 3 tejto zmluvy, pri€om je povinny
dodrziavat’ ich pocty, druhy acas nasadenia. Zhotovitel zabezpedi projekt
dopravného znacenia.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ a zhotovitel’ sa zavizuje prevziat stavenisko



7.3:

7.4.
1.5.

1:6:

7.7

7.8.

T

7.10.

711,

74 .5

1:13,

pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v termine do 7 dnipo
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatelom.

Objednavatel' je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel
mohol na fiom zacat’ prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel' si nemoze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych
materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun
zo skladu na stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeci vsetky absentujuce rozhodnutia organov verejnej spravy
a inych dotknutych osob, potrebné pre riadne vykonanie diela v siilade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nic diitom Géinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ technologie vystavby a pouZitie materidlov podrla
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitel'a, ktor(i predlozil vo
verejnom obstaravani, ktoré¢ho vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpetnostno — pravnych predpisov (najmi v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP a zivotného prostredia).Zhotovitel zodpovedd =za ¢&innosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel' zodpoved4 aj za prestoje vzniknuté ztohto dovodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni
a sieti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky
zabezpeci zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel' zavizuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatel'ovi §kodu, ktor mu spésobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato v skutoénom rozsahu, v pripade, ak dielo
nebude vyluéne z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu
3.1.1.Nérok na néhradu Skody nevylucuje pravo objednévatela uplatnit’ zmluvna
pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia Diela ma za néasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto poruSenia
budi mat za nésledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany orgénov
verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel’ objednavatel’a v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti s vykonavanim diela a v &ase plnenia Diela
mé za nasledok poskodenia zdravia I'udi a majetku tretich oséb a tito uplatnia
naroky voc€i objednavatel'ovi, zhotovitel' odskodni objednavatel'a za uspokojenie
tychto narokov v plnej vyske.
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Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel'a, ktort
spdsobi v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat' objednavatel'a na kontrolu vietkych prac, ktoré
maji byt’ zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, minimélne 3 pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokraCovat’ v pracach. Ak objednavatel bude dodatone poZadovat odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne
vykonang, toto odkrytie bude vykonané na néklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat miniméalne 3 pracovné dni vopred objednavatel’a
k ncasti na skuSkach podla bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré
vykonéava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju miniméilne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdii zmluvni stranu. Denné zdznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikdciu.

Na objednavatel'a prechadza nebezpecenstvo nahodnej skazy alebo zni¢enia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitelom (podpisanim preberacieho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je ispe$né vykonanie vsetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach podmiefiuji prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera, ako i daliie
skuto¢nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodni. Ak nedéjde k dohode o prevzati
dicla, uvedi sa v zapise stanoviska obidvoch stran a zdévodnenie neprevzatia
diela.

Dielo ma vady braniace uzivaniu, ak:

nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny
odovzdat,
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ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zat'azené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze dielo alebo jeho ast ma vady
braniace riadnemu uzivaniu, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel m4 povinnost
odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povaZzuje za zhotovitel'om odovzdané a objednavatelom prevzaté ditom
podpisania preberaciecho protokolu zhotovitelom a objednavatelom v den
ukoncenia preberacieho konania, pricom dfiom podpisania preberacieho protokolu
zastupcami oboch zmluvnych stran, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatela
vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele.

Zhotovitel' sa zavdzuje spolu s diclom odovzdat’ aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumenticie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu
vykonanych prac.

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi ku diiu podpisu zmluvy doklad (uradne
osvedCent kopiu, ktora tvori Prilohu ¢&. 4 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobeni svojou &innostou s dojednanym poistnym
plnenim minimélne vo vyske 200 000 €, s platnostou a Gi¢innostou pocas celej

doby trvania diela.

Zhotovitel' bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu
alebo Skodu, za ktorti zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek &innosti
pocas realizacie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' ¢innost' v rozsahu Cl.2. tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny zabezpelit pocas celej doby realizicie diela
platnost’ takéhoto opravnenia. Ak objednavatel oto poziada, je zhotovitel
povinny umoZnit mu nahliadnut do tohto opravnenia, resp. na poZiadanie
objedndvatela zhotovit’ overené fotokopie tohto opravnenia.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo ¢asu dopravnej $pic¢ky, dopravu tovarov bude organizovat’ tak
aby zabezpecil ¢o najvicsie dodavky (na jednu dodavku naloZi o najviac tovarov,
pricom dodrZi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym zniZi dopravné
kolony a emisie.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude efektivne a hospodarne vyuZivat' zdroje na
stavenisku (voda, elektricka energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel zavizuje, ze
zabezpeCi recyklaciu alebo vhodné zneSkodnenie odpadov (obalov apod.) zo
stavebného tovaru.

Zhotovite' bude vykonavat' pravidelné monitorovanie &innosti, ktoré maja
podstatny anegativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto Cinnosti znizi na
minimalnu mieru, ¢im znizi zat'aZenie Zivotného prostredia realizaciou diela.

Zhotovitel' za zavazuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla
ust. § 43i stavebného zakona a stvisiacich pravnych predpisov.
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Zhotovitel' je povinny uhradit' vietky naklady spojené s pouZitim pripojok —
Ghrady za médid pripojkami dodavanymi alebo odoberanymi ato na ziklade
faktury vystavenej objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavizuje platit’ svojim subdodavatelom za riadne vykonané prace
riadne a v€as v pripade, ak si objednavatel taktiez splnil svoju povinnost’ a uhradil
zhotovitel'ovi cenu za predmetné prace.

Cl 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel' nedokonéi Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle ¢1. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podl'a bodu 3.1.1., je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Diela uvedenej v Cl. 4., a to za kazdy zadaty defi omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajicich z ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je
opravneny objednavatel’ uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na zmluvni pokutu vo
vySske 1 000 € za kazdy aj zaCaty defi omeSkania s povinnostami uvedenymi
v Clanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel bude vykonavat’ dielo v rozpore s predlozenym Zavidznym ¢asovym
navrhom etap realizacie diela a v rozpore so Zaviznym navrhom realizacie diela —
pracovnici a Zaviaznym navrhom realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia
(priloha €. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivych etapach realizacie diela nebudu
nasadené sily a prostriedky vzmysle Zavizného navrhu realizacie diela —
pracovnici a Zavazného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje azariadenia, ma
objednavatel’ pravo vymahat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu za kazdé meskanie
jednotlivych etdp, ¢i nedodrzanie druhov ¢i po¢tu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrzanie poctu adruhu pracovnikov, 100,-€ za kazdé jedno
porusenie aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel' nezlozi vykonovi zaruku v lehote uréenej v élanku 11
ods.l tejto zmluvy mé objednavatel pravo vymahat od zhotovitela zmluvna
pokutu za kazdy aj zacaty defi omeskania v sume 1000 Eur

Zaplatenim zmluvnej pokuty podl'a tohto ¢lanku zmluvy, pravo na nahradu $kody,
ktora vznikne niektorej zo zmluvnych stran, druhej strany za zodpovedajiice
poruseniu povinnosti nie je dotknuté.

Cl. 9. Vys§ia moc a odstipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vietky udalosti, ktoré sa nedaji
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa dajii povazovat za
neodvratné a neobyc¢ajné udalosti ako napriklad vojna, pozZiar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemozZiiujiice montaZz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré st mimo vplyvu
zmluvnych strdn a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
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Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vysSej moci, strana ktord sa bude chciet odvolat’ na vy33iu moc, poziada druha
stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy3§iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.
Uginky odstiipenia nastant diiom dorudenia 0zndmenia druhej strane.

Objednévatel’ i zhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat' vietky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny odstpit od zmluvy, ked objednavatel neuhradi
odsthlasené faktary do 75 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel’ méZe od tejto zmluvy okamzite odstipit, ak je zhotovitel v
omeSkani s vykonanim diela o viac ako 30 dni alebo ak zhotovitel inym
podstatnym  spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy.Za
podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje, kazdé iné porusenie povinnosti zo
strany zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu 3kody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy$s§ia moc, resp. zasah uradnych miest.

Dalsie moznosti odstupenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstaravani.

C1. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat’" objednavatel'a o stave rozpracovanej zikazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmene;
viak raz za jeden mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdam bez jeho
pisomného sthlasu, alebo tieto informéacie nepouziju pre iné néely, ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zdvazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ projektovou dokumentéciou,
vykazom vymer, zhotovitel'om navrhnutymi zaviznymi nadvrhmi realizacie diela
(priloha €. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami

dotknutych organov $tatnej spravy.

Zmluvné strany maji pravo odstupit’ od zmluvy z dovodov podstatného porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade doCasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele
z dovodov na strane objednavatel'a, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.
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Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty nizSie uvedené majii pravo u neho
vykonat" kontrolu obchodnych dokumentov a vecni kontroln v suvislosti s
realizaciou projektu pocas piatich rokov po skondeni realizicie schvaleného
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnat' potrebni sidinnost. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly/auditu u zhotovitel'a si:

Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby;

Najvy3si kontrolny tirad SR a nim poverené osoby;

Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vliadneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu;

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;
Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel méze realizovat' dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych
zoznam tvori Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavatel'a, objednavatel' vyzaduje, aby
novy subdodévatel’ spifial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 pism. e) a § 41
ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, pric¢om tento subdodavatel' musi
byt zhotovitefom ozndmeny v Navrhu na zmenu subdodéavatela (dalej len
,»Navrh na zmenu subdodavatel'a®) objednavatelovi minimalne dva pracovné dni
predtym neZ tento novy subdodavatel’ zaéne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri
plneni predmetu zmluvy. Preukdzanie splnenia osobného postavenia v zmysle
zakona o verejnom obstaravani takejto osoby (subdodéavatela) predlozi zhotovitel
objednavatelovi sucasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatela.
Zhotovitel' tiez uvedie udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel’ musi
spiiiat’ povinnosti v zmysle zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni nesk. predpisov. Ak
zhotovitel nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel' v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatel'ovi,
nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel’
vyZaduje, aby schvaleny subdodavatel pocas prac dodrziaval poziadavky uréené
v bezpe¢no-pravnych predpisoch, priCom za pripadné porusenie predpisov
takymto subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel'.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom spdsobilych osdb, klticovych
odbornikov, ktoré pouzil na preukazanie splnenia podmienok Gicasti vo verejnom
obstardvani a ktorych zoznam tvori prilohu &. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu
plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) sposobilej osoby, kIacového
odbornika, , tato zmena spdsobilej osoby, kIi¢ového odbornika, musi byt
zhotovitefom ozndmena v Navrhu na zmenu spdsobilej osoby, kIti¢ového
odbornika, stroja Ci zariadenia (d’alej len ,,Navrh na inli zmenu*) objednavatelovi
minimalne dva pracovné dni predtym neZ tato nova spdsobild osoba, kliovy
odbornik, zatne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy.
ZhotoviteI s Navrhom na inii zmenu predlozi dokumenty preukazujice
opravnenia 0sob, o odbornej spdsobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyZzaduji osobitné
pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduji. Ak
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zhotovitel' nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto kIicového odbornika
nebude objednavatel v plneni predmetu zdkazky akceptovat’ a takémuto
kli€ovému odbornikovi osobe nebude umozZneny pristup na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Dalej objednavatel' vyZzaduje, aby spdsobild osoba, klacovy
odbornik, pocas prac dodrziavali poziadavky urlené v bezpeEno-pravnych
predpisoch, priCom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom ¢&i
strojom a zariadenim nesie zodpovednost’ zhotovitel. Vymenena spdsobila osoba,
kli¢ovy odbornik, musi mat’ sposobilost’, na irovni zodpovedajicej podmienke
GcCasti vo verejnom obstaravani, ktor dana osoba plnila. Pre preukazanie splnenia
tychto podmienok predloZi zhotovitel prislusné doklady.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

11.1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie si stanovené touto
zmluvou, sa riadia Obchodnym zakonnikom a stivisiacimi predpismi.

11.2. Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa buda robit' formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudd
vrozpore s § 18 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.

11.3. Tuto zmluvu st zmluvné strany opravnené menit vo forme pisomného
dodatku ktejto zmluve pocas jej trvania najmid, nie vSak vyluéne,
v nasledovnych pripadoch, ak:

11.3.1. ide o Gpravu ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom
nadol z dovodu vzniku ¢asti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas
plnenia zmluvy prejavili ako Casti predmetu zmluvy, ktoré nie je
potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat’,

11.3.2. ide o dopliujuce Casti diela blizSie Specifikované v &l IV tejto
zmluvy, ktoré st nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy,
avsak nie s zahrnuté v tejto zmluve, nakol'ko ich poskytuje ich
povodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z
ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide najmi o
poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability
s existujicim dielom definovanym podl'a tejto zmluvy a spdsobi
objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnii duplicitu
nakladov, priCom hodnota vSetkych opravnenych zmien
nepresiahne 50% hodnoty povodnej zmluvy podla ¢l 4 ods. 4.2
tejto zmluvy,

11.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti predvidat’,

11.3.4. ide najméi o zmenu terminu plnenia z dovodov:

a) vzniku skutocnosti definovanych ako vyssia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela.

Préva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaji aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych strén.

Zhotovitel' nie je, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela,
opravneny postupit’ akikol'vek pohl'addvku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.



11.6.  Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat' akikol'vek svoju pohl'adavku
voci pohl'adavke objednavatel'a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

11.7.  Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ vietky zmeny tdajov doleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

11.8.  Neoddelitenou sucastou tejto zmluvy s prilohy:

Priloha ¢. 1 - Navrh na plnenie kritérii zo dna 12.9.2023,/predlozi uchddzac v
ponuke — vypracovany podla vzoru prilohy ¢. I vyzvy).

Priloha ¢. 2 -Oceneny vykaz vymer [predlozi uchadzaé v ponuke — vypracovany podla
vzoru prilohy ¢. 2 vyzvy).

Priloha €. 3 — Zavizné navrhy realizacie diela [predlozi uchddzaé v ponuke —
uchddzac wraewav.ﬁtmktére - podla prilohy ¢. 4, Zavizny ¢asovy navrh etdp realizdcie

Diela uchddzac vypracuje v Struktire podla prilohy ¢. 5 sutaznych podkladov a Zavizny
casovy ndvrh etdp realizacie Diela uchddzaé vypracuje v Struktire podla prilohy ¢

6vyzvy]

Priloha ¢. 4 — Overena képia poistnej zmluvy zodpovednosti za $kodu

Priloha &. 5 — Udaje o subdodéavateloch v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o verejnom
obstaravani (iba ak sa na realizacii diela budu podiel'at’ subdodavatelia)

Priloha ¢. 6 — Zoznam sposobilych oséb, kl'i¢ovych odbornikov, v zmysle podmienok
ucasti

11.9. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi
budi dorucené po jej podpise Styri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

11.10 Tato Zmluva nadobudne platnost’ podpisom zmluvnych stran a G&innost po
schvaleni Ziadosti o PPM, doru&eni kladnej spravy z kontroly zo strany RO/SO a
nasledujuci den po zverejneni zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela
v sulade s § 47 a Obcianskeho zdkonnika v platnom zneni, v spojeni s § Sa
zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov. Predmetné odkladacie podmienky t¢innosti zmluvy musia byt splnené

kumulativne.
V Bot'anoch dna: 17.10.2023 V Kosiciach, dna: 17.10. 2023
Za objedné}a.fel’a: Za zhotovitela:
/ jir Ziiko\ﬁAﬁz—ARs,- )
z o Osice
- 985D uzd07855
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