Z M L U V A

o finančnej spoluúčasti Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rekonštrukcii detského ihriska na ul. Clementisova 10, Košice, uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka

---

Zmluvné strany:

1.

Názov:	**Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov**
Sídlo:	Dvorkinova č. 7, 040 22 Košice
Štatutárny zástupca :	**Mgr. Jozef Andrejčák – starosta**
vo veciach technických:	Ing. Marek Kandráč
vo veciach realizačných:	Ing. Marek Kandrác
IČO :	0690988
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK79 5600 0000 0004 0352 4001

(ďalej len „MČ“)

2.

Názov:	**Správa mestskej zelene v Košiciach**
Sídlo:	Rastislavova 79, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:	**Ing. Marta Popríková – riaditeľka**
IČO:	170 782 02
DIČ:	2021157556
IČ DPH:	SK 2021157556
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK42 5600 0000 0004 4386 9004

Zodpovedná osoba vo veciach zmluvných: JUDr. Katarína Ondášová
Zodpovedná osoba za realizáciu: p. Viktor Biščák
p. Jiřina Vrabcová

(ďalej len „SMsZ“)

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na rekonštrukcii **Detského ihriska, Clementisova č. 10, MČ Košice - Dargovských hrdinov,** ktoré spravuje SMsZ. Detské ihrisko na Clementisovej č. 10 v Košiciach je osadené na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice, parcela č. 1591/1, k. ú. Furča, zapísanom na LV č. 1 (ďalej len stavba), v rozsahu projektovej dokumentácie z 01/2020, ktorej spracovateľom je SMsZ.
2. Spoluúčasť spočíva v poskytnutí finančných prostriedkov MČ Košice - Dargovských hrdinov vo výške podľa čl. III. bod 1. a zo spoluúčasti Správy mestskej zelene v Košiciach, v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy.

Článok II.
Termíny plnenia

1. **Termíny plnenia:**
   Termín začatia prác : apríl 2020
   Termín ukončenia prác: 31.05.2020
2. Termín priebehu a ukončenia prác je závislý od poveternostných podmienok, ako aj od prípadných objektívnych prekážok nezavinených zhotoviteľom. V prípade, ak nastanú okolnosti objektívneho charakteru znemožňujúce alebo nepriamo sťažujúce realizáciu diela a zhotoviteľ nemôže zabrániť ich vzniku alebo dôsledkom, ani ich nemôže predvídať napr. v dôsledku pôsobenia vis maior (poveternostné podmienky, nie však výlučne) zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom postupe a termínoch prác. Tieto skutočnosti zaznamenajú v stavebnom denníku.
3. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu vhodnou a preukázateľnou formou napr. e-mailom, telefonicky o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje priebeh alebo zhotovenie diela a ohrozuje splnenie termínu a túto skutočnosť uviesť aj zápisom v denníku. Ak takúto udalosť nezavinila niektorá zo zmluvných strán a táto spôsobila omeškanie dohodnutého termínu, alebo ovplyvnila priebeh a kvalitu vykonávaných prác, následky, ktoré z tejto udalosti vzniknú sa nepovažujú za porušenie zmluvy. O dobu prerušenia prác z uvedených dôvodov sa predlžuje doba na ich zhotovenie.

Článok III.
Výška a podmienky spoluúčasti

1. MČ Košice –Dargovských hrdinov zabezpečí prostredníctvom SMsZ realizáciu stavby podľa čl. I., vrátane vstupnej kontroly v zmysle zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu projektovej dokumentácie z 01/2020, ktorej spracovateľom je SMsZ, a poskytne finančný príspevok nasledovne:

   Cena bez DPH: 7.423,13 €
   CENA SPOLU S DPH: 8.907,75 €
   (slovom: osemtisícdeväťstosedem eur a sedemdesiatpäť centov)

2. Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečí odstránenie pôvodných prvkov a osadenie nových a úpravu plôch v hodnote:

   Cena s DPH: 823,48 €
   (slovom: osemstodvadsaťtri eur a štyridsaťosem centov)

   Správa mestskej zelene v Košiciach poskytne a zabezpečí projektovú dokumentáciu realizácie stavby v hodnote:

   Cena s DPH 450 €
   (slovom štyristopäťdesiat eur)

   Vklad SMsZ spolu: 1273,48 €
   (slovom: tisícdvestosedemdesiattri eur a štyridsaťosem centov)

3. MČ poskytne SMsZ finančné prostriedky na základe samostatnej faktúry vyhotovenej SMsZ po realizácii ihriska, v lehote splatnosti 14 dní od jej doručenia. Faktúru vyhotoví SMsZ v lehote 10 dní od ukončenia a odovzdania prác MČ. Podkladom na vyhotovenie faktúry bude písomný protokol o odovzdaní a prevzatí prác vyhotovený zhotoviteľom a podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Súčasťou faktúry bude súpis prác potvrdený poverenými zamestnancami zmluvných strán.

IV.
Osobitné ustanovenia

1. Práce súvisiace s plnením predmetu zmluvy, uvedeným v čl. I tejto zmluvy, budú realizované nezávisle na plnení harmonogramu prác a kapacít zabezpečovaných SMsZ pre Mesto Košice.
2. MČ po úhrade dodávok a prác za realizáciu detského ihriska, zaradí detské ihrisko do majetku MČ a potom ho v tejto hodnote odovzdá Mestu Košice, v súlade s postupom v zmysle č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. SMsZ v Košiciach odovzdá MČ všetky certifikáty herných prvkov.
3. SMsZ sa zaväzuje poskytnúť záručnú dobu 24 mesiacov na realizované práce.
4. SMsZ o vykonaní prác bude viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
5. MČ sa zaväzuje poskytnúť SMsZ potrebné spolupôsobenie, za účelom zhotovenia, odovzdania a prevzatia prác. Riadne zhotovené práce, v súlade s touto zmluvou, prevezme a zaplatí SMsZ v Košiciach dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke zhotoviteľa www.smsz.sk.
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. do **31.05.2020.**
4. Platnosť tejto zmluvy skončí uplynutím dohodnutej doby.
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne, určito, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
7. Prílohou tejto zmluvy je Projektová dokumentácia z 01/2020, vrátane rozpočtu.

V Košiciach, dňa .....

.....
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
v zastúpení
Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

V Košiciach, dňa .....

.....
Správa mestskej zelene v Košiciach
v zastúpení
Ing. Marta Popríková
riaditeľka