

Zmluva o dielo č. 01/2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Volica“

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Volica**
Sídlo: Volica 64, 067 01 Volica
Štatutárny orgán: Ing. Monika Rohaľová – starostka obce
IČO: 00323721
DIČ: 2023086692
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK13 5600 0000 0089 0272 3001

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DREAL STAV s.r.o.
Sídlo: Andyho Warhola 195/28, 06801 Medzilaborce
Právna forma: s.r.o.

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Černega- konateľ

Zástupca vo veciach
organizačno-technických: Ľubomír Suško

IČO: 503 781 63
DIČ: 2120375631
IČ pre DPH: SK 2120375631
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK 32 1100 0000 0029 4802 8584
Zápis v OR Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro vložka č.: 33622/P
(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Volica“, podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu

rozpočtu výkaz/výmer, ktoré sú prílohami tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality.

- 2.2 Stavba bude realizovaná na základe odsúhlaseného Stavebného povolenia.
- 2.3 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte (viď príloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.6 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe tejto zmluvy, vypracovanej zhotoviteľom, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela (najmä v súlade so stavebným povolením, s ktorým sa zhotoviteľ podrobne oboznámil), a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópií prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.
- 2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prístupovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 2.9 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Volica“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok III. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: **odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
ukončenie realizácie: **do 2 mesiacov od prevzatia staveniska**

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi.
- 3.2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie diela.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku.

Článok IV. CENA

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH:	251 154,81 EUR
DPH 20%:	50 230,96 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	301 385,77 EUR

-
- 4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivjej fakturácie.
- 4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.4 K zmluve je priložená príloha – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou troch faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 30% celkovej ceny diela. Druhú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť tak, aby splnil podmienky pre požadovanú výšku tretej záverečnej faktúry. Tretiu záverečnú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celej stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Volica“, pričom objem dodaných prác a dodávok musí byť minimálne 5% celkovej ceny diela a nie viac ako 7% celkovej ceny diela.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.
- 5.3 Lehota splatnosti faktúr je max. 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,

- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- číslo faktúry,
- číslo zmluvy,
- označenie diela,
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
- dátum dodania prác,
- názov, množstvo alebo rozsah poskytnutých prác,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr- pre účely žiadostí o NFP. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi,

K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi, pričom je povinný tak urobiť v lehote do 8 dní od jej obdržania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.

- 5.5 Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí celej stavby. Po vystavení záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľa za uspokojené.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.
- 5.7 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.
- 5.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - 5.9.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),
 - 5.9.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - 5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,

- 5.9.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály,
- 5.9.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
- 5.9.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyš, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika,
- 5.9.7 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.
- 5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

Článok VI. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

Anton Sabo, ako stavebno - technický dozor (za objednávateľa)

Lubomír Suško, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.

- 6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.

- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie plán staveniska.
- 6.3.1 Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.
- 6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska zhotoviteľom.
- 6.3.4 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.
- 6.3.5 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 6.3.6 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 6.3.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.
- 6.3.8 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 6.3.9 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
- 6.3.11 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
- 6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
- 6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.

- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.
- 6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

- 6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
- 6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku.
- 6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpisujú oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis zistených vád a nedorobkov,
 - dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - súpis odovzdaných dokladov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov.
- 6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
- 6.23 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 6.24 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľa. Zmenu subdodávateľa oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 6.25 Povinnosť podľa bodov 6.23 a 6.24 tohto článku, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.

Článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávatel'ovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávatel' nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávatel'a a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Objednávatel' je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávatel'om, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávatel'om. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávatel'om, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávatel'a inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávatel' oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávatel' zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávatel'a inak.
- 7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávatel' i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, bude objednávatel' žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 8.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

- 8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, objednávateľ bude žiadať zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, bude objednávateľ žiadať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, bude objednávateľ žiadať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, bude objednávateľ žiadať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.7 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, bude objednávateľ žiadať zaplataenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázat ju zo staveniska a objektu stavby.
- 8.8 Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, bude objednávateľ žiadať zaplataenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.9 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, bude objednávateľ žiadať zaplataenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, bude objednávateľ žiadať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH.
- 8.11 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, bude objednávateľ žiadať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 20% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatennej svojim subdodávateľom.
- 8.12 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 6.24 tejto zmluvy, bude objednávateľ žiadať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.13 Nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi ako dôsledok nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác.

Článok X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
- 10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone.
- 10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,
 - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 10 dní,
 - d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
 - g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,
 - i) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - j) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - k) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri realizácii diela,
 - l) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 30 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.
- 10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. V. ods. 5.10 tejto zmluvy.
- 10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

- 10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávatel nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávatel previesť bez zbytočného odkladu na objednávatel vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.
- 10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávatel nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávatel a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávatel. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
- 11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávatelovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške rozpočtových nákladov diela, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ o tom predloží doklad objednávatelovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušnej poistnej zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia poistnej zmluvy, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa poistnej zmluvy, objednávatel má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa poistnej zmluvy.
- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované v rámci poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávatel na základe oprávnenosti výdavkov projektu, v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z prostriedkov OP: Kvalita životného prostredia a vlastných finančných zdrojov. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v ods. 12.3 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.
- 12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou po zverejnení na webovom sídle objednávatel.

- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
- 12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
- 12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
- 12.10 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
- 12.1.1 Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia **/predkladá až úspešný uchádzač**, overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH/
- 12.1.2 Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS excel
- 12.1.3 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby **/predkladá objednávateľ/**
- 12.1.4 Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác **/predkladá až úspešný uchádzač/**
- 12.1.5 Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov **/predkladá až úspešný uchádzač/**

Článok XIII.

KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
- 13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:

- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
- 13.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

Vo Volici , dňa 12.02.2020

V Medzilaborciach, 12.02.2020

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

JKSO:
Miesto: obec Volica

KS:
Dátum: 7. 1. 2020

Objednávateľ:
Obec Volica 64, 067 01 Volica

IČO: 00323721
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

IČO: 50378163
IČ DPH: 2120375631

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	251 154,81
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	251 154,81	50 230,96

Cena s DPH	v	EUR	301 385,77
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

Miesto: obec Volica

Dátum: 7. 1. 2020

Objednávateľ: Obec Volica 64, 067 01 Volica

Projektant:

Zhotoviteľ: DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		251 154,81	301 385,77
SO 01	Zníženie energetickej náročnosť	251 154,81	301 385,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

Objekt:

SO 01 - Zníženie energetickej náročnost

JKSO:

Miesto: obec Volica

KS:

Dátum: 7. 1. 2020

Objednávateľ:

Obec Volica 64, 067 01 Volica

IČO: 00323721

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

IČO: 50378163

IČ DPH: 2120375631

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			251 154,81
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	251 154,81	20,00%	50 230,96
Cena s DPH		v EUR	301 385,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

Objekt:

SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti

Miesto:

obec Volica

Dátum:

7. 1. 2020

Objednávateľ:

Obec Volica 64, 067 01 Volica

Projektant:

Zhotoviteľ:

DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

251 154,81

HSV - Práce a dodávky HSV

98 266,31

1 - Zemné práce	2 437,91
2 - Zakladanie	9 984,31
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 336,21
4 - Vodorovné konštrukcie	4 245,52
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	52 026,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 260,76
99 - Presun hmôt HSV	4 974,61

PSV - Práce a dodávky PSV

136 214,71

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	9 784,07
712 - Izolácie striech	723,57
713 - Izolácie tepelné	19 818,15
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	43 473,89
762 - Konštrukcie tesárske	5 151,71
764 - Konštrukcie klampiarske	22 820,52
766 - Konštrukcie stolárske	7 364,93
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 830,18
771 - Podlahy z dlaždíc	6 210,74
775 - Podlahy vlysové a parketové	14 547,25
776 - Podlahy povlakové	489,71

M - Práce a dodávky M

15 257,79

21-M - Elektromontáže	15 257,79
-----------------------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 416,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

Objekt:

SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti

Miesto:

obec Volica

Dátum:

7. 1. 2020

Objednávateľ:

Obec Volica 64, 067 01 Volica

Projektant:

Zhotoviteľ:

DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							251 154,806
D HSV Práce a dodávky HSV							98 266,308
D 1 Zemné práce							2 437,913
1	K	111101101	Odstránenie tráv s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	46,000	0,123	5,658
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	m2	78,180	2,599	203,190
3	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	78,180	1,209	94,520
4	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	54,500	21,000	1 144,500
5	K	132211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	52,500	13,400	703,500
6	K	133211101	Hĺbenie šacht v hĺbke tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2 základ pre t.č.	m3	4,620	56,224	259,755
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	65,500	0,409	26,790
D 2 Zakladanie							9 984,310
8	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 podkladový	m3	48,590	98,295	4 776,154
9	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	3,400	950,000	3 230,000
10	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	7,990	90,162	720,394
11	K	275313612	Betón základových pätiok, prostý tr.C 20/25	m3	5,540	96,829	536,433
12	K	279313611	Betón základových múrov, prostý tr.C 16/20	m3	7,990	90,279	721,329
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							3 336,205
13	K	311208154	Podrezávanie tehlového múru reťazovou pilou hr. do 500 mm s vložím vodorovnej izolácie	m	118,350	25,000	2 958,750
14	K	331361921	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých zo zvarovaných sietí	t	0,140	1 442,379	201,933
15	K	332321410	Betón stĺpov a pilierov obľých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,300	107,297	32,189
16	K	332351101	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	3,300	39,219	129,423
17	K	332351102	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	3,300	4,215	13,910
D 4 Vodorovné konštrukcie							4 245,520
18	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,860	126,825	362,720
19	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,350	2 012,005	704,202
20	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,110	1 351,913	148,710
21	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	19,680	24,810	488,261
22	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	19,680	4,838	95,212
23	K	465311112	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky nad 150 do 200 mm	m2	94,500	19,000	1 795,500
24	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,110	36,704	444,485
25	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	9,830	21,000	206,430
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							52 026,985
26	K	622459141	Postrek vonkajších omietok cementovou maltou lyžicou	m2	526,950	1,200	632,340
27	K	622461411	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 30 do 40 %	m2	519,760	11,676	6 068,718
28	K	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Marmolit mramorové zrná, strednozrná	m2	61,540	23,407	1 440,467
29	K	622467661	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. CAPATECT, silikónova zatieraná SH Riebpütz so základom, hr. 2,0 mm	m2	553,300	12,548	6 942,808
30	K	622491111	Postrek napr. Lukofobom 3 % roztok fasada z lešenia	m2	553,300	5,270	2 915,891

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	625257100	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm napr. CAPAROL (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	526,950	42,000	22 131,900
32	K	625258096-1	Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 100 mm samozápuštné skrutkovacie kotvy XPS	m2	142,020	38,000	5 396,760
33	K	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	485,870	12,000	5 830,440
34	K	648991113-1	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	35,700	5,702	203,561
35	M	6119000700	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=500 mm	m	35,700	13,000	464,100

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 260,761

36	K	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	17,850	17,497	312,321
37	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	705,000	1,788	1 260,540
38	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	705,000	1,482	1 044,810
39	K	941942911	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 500,000	0,821	1 231,500
40	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	558,500	1,548	864,558
41	K	953946111	Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	61,500	2,368	145,632
42	K	953946131	Sokľový profil hr. 0,8 mm SP 160 (hliníkový)	m	118,350	6,960	823,716
43	K	953996111	Dilatačný profil PVC E s integrovanou tkaninou 100x100 - priebežný	m	18,000	10,715	192,870
44	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	18,380	39,000	716,820
45	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t atika	m3	0,380	23,086	8,773
46	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, - 0,39200t	m2	2,960	38,001	112,483
47	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	90,040	10,000	900,400
48	K	965049120	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	90,040	4,670	420,487
49	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr. nad 10 mm -0,065 t	m2	4,000	3,495	13,980
50	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	11,880	5,760	68,429
51	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	6,050	7,118	43,064
52	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	295,920	9,440	2 793,485
53	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	295,920	6,650	1 967,868
54	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 918,400	0,393	2 325,931
55	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	295,920	2,320	686,534
56	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	295,920	18,000	5 326,560

D 99 Presun hmôt HSV 4 974,614

57	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	358,660	7,650	2 743,749
58	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	358,660	6,220	2 230,865

D PSV Práce a dodávky PSV 136 214,708

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 9 784,072

59	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	352,000	0,216	76,032
60	M	1116410100-1	Penetračný náter	kg	35,200	4,280	150,656
61	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	118,350	0,267	31,599
62	M	1116410100	Penetračný náter	kg	11,840	5,415	64,114
63	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	118,350	0,299	35,387
64	M	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,100	1 999,466	199,947
65	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	240,000	3,035	728,400
66	M	6288000642	Nopová fólia s geotextiliou FONDALINE DRAIN š. 2 m	m2	276,000	6,000	1 656,000
67	M	6288000682	Sada - podložka + klíne 50ks/bal	bal	6,230	7,000	43,610

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	711141101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m vodorovná	m2	314,990	3,170	998,518
69	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	116,690	3,876	452,290
70	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	497,800	3,877	1 929,971
71	M	6283228900	Pás ťažký asfaltový napr Elastobit ST 42 h	m2	622,250	5,240	3 260,590
72	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	4,080	29,308	119,577
73	K	998711194	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	4,080	6,972	28,446
74	K	998711199	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	20,400	0,438	8,935

D		712	Izolácie striech					723,567
75	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	461,540	0,856		395,078
76	M	2832990190	Parozábrana napr.Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	530,770	0,614		325,893
77	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	25,957		2,596

D		713	Izolácie tepelné					19 818,147
78	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	57,390	5,903		338,773
79	M	6313670653	Minerálna vlna 0,039 l, hrúbka 100 mm	m2	58,540	10,890		637,501
80	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	79,800	5,903		471,059
81	M	6319125555	Doska izolačná FASROCK LG1 200x1200xhr.200 mm pre stropy	m2	81,400	40,303		3 280,664
82	M	6319125510	Doska izolačná FASROCK LG1 200x1200xhr. 50 mm pre stropy	m2	81,400	10,136		825,070
83	K	713116030	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózu hrúbky do 23 - 28 cm	m3	88,190	4,993		440,333
84	M	6290000100	Celulózoové vlákna ISOCELL - fúkaná izolácia, bal. vrece:12,5kg	kg	2 998,600	1,330		3 988,138
85	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	314,000	0,769		241,466
86	M	2832210100	Oddeľovacia fólia	m2	361,100	0,498		179,828
87	M	2832211100	Obvodový dilatačný pás	m	265,690	0,744		197,673
88	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	305,100	0,922		281,302
89	M	2837653053	EPS 150 S polystyrén hrúbka 100 mm	m2	320,360	13,153		4 213,695
90	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtmí	m2	91,500	2,721		248,972
91	M	6313670600	Uni kamenná vlna hrúbka 140 mm	m2	93,330	11,867		1 107,547
92	M	6313670606	napr.Uni kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	93,330	14,103		1 316,233
93	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	52,000	4,879		253,708
94	M	6313670594-1	Izolačné dosky fasádne, interiérová izolácia ORSET 8 cm l 0,038	m2	53,040	9,540		506,002
95	K	713191122	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásmom do výšky 100mm A500/H	m2	265,000	3,467		918,755
96	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	7,190	29,591		212,759
97	K	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	7,190	9,648		69,369
98	K	998713199	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	143,800	0,621		89,300

D		731	Ústredné kúrenie, kotolne					43 473,890
99	K	731161005-1	Montáž a dodávka zariadení pre UVK PD UVK	SUB	1,000	43 473,890		43 473,890

D		762	Konštrukcie tesárske					5 151,711
100	K	762222141	Montáž zábradlia rovného, poschodie	m	1,800	6,258		11,264
101	M	5534667110	Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 120 cm, kotvenie zboku, exteriérové	m	1,800	73,931		133,076
102	K	762222141-1	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm RAMPA	m	7,640	23,000		175,720
103	M	5534667050	Zábradlie na schody, vertikálna výplň., výš.do 120cm, kotv.do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru, zdvojené zábradlie	m	7,640	73,101		558,492
104	K	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	135,000	12,925		1 744,875
105	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	515,200	1,322		681,094

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	138,100	1,919	265,014
107	M	6072628104	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 18 mm (2500x1250mm)	m2	143,620	8,220	1 180,556
108	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,910	45,976	271,718
109	K	998762194	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100	t	5,910	15,060	89,005
110	K	998762199	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	118,200	0,346	40,897

D 764 Konštrukcie klampiarske 22 820,518

111	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30° 0,00751t	m2	506,520	3,990	2 021,015
112	K	764313221	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	506,520	24,000	12 156,480
113	K	764321830	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	m	92,600	0,920	85,192
114	K	764331860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 660 a 750 mm, -0,00415t	m	45,600	0,781	35,614
115	K	764322840	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm. -0.00380t	m	131,040	0,781	102,342
116	K	764333450	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	51,600	24,696	1 274,314
117	K	764339410	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	2,400	66,981	160,754
118	K	764339421	Montáž lemovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine v hrebeni, r.š. 400 mm	m	4,000	68,497	273,988
119	M	1381403022	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	m2	3,540	9,126	32,306
120	K	764348402	Snehové zachytávače	m	57,040	17,000	969,680
121	K	764352429	Zľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	132,000	17,000	2 244,000
122	K	764364530	Strešný poklop z pozinkovaného farbeného PZf plechu, v krytine 600 x 800 mm	ks	2,000	93,938	187,876
123	K	764393440	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m	50,300	19,420	976,826
124	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	35,700	15,416	550,351
125	K	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	45,000	15,000	675,000
126	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	36,600	27,007	988,456
127	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, - 0,00356t	m	36,600	1,066	39,016
128	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,780	60,651	47,308

D 766 Konštrukcie stolárske 7 364,929

129	K	766621001	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 600 mm	ks	1,000	7,890	7,890
130	M	6114107100	Plastové okno H/B 600/600 mm jednokridlové otváraco-sklopné	ks	1,000	130,000	130,000
131	K	766621021	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 600 mm	ks	4,000	45,000	180,000
132	M	6114110100	Plastové okno H/B 900/600 mm jednokridlové otváraco-sklopné	ks	4,000	115,000	460,000
133	K	766621051	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 600 mm	ks	13,000	40,000	520,000
134	M	6114113100	Plastové okno H/B 1200/ 600 mm jednokridlové otváraco-sklopné	ks	13,000	190,000	2 470,000
135	K	766621056	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1400 mm	ks	7,000	40,000	280,000
136	M	6114114000-1	Plastové okno H/B 1200/1500 mm jednokridlové otváraco-sklopné	ks	7,000	248,000	1 736,000
137	K	766621335-1	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1900 mm x v. 1400 mm	ks	3,000	40,000	120,000
138	M	6114120700-1	Plastové okno H/B 1400/1900 mm dvojkrídlové otváracé, otváraco-sklopné	ks	3,000	269,000	807,000
139	K	766641241	Montáž balk. dverí kompletiz. zdvojených, do rámu 1krídl. š. do 1 m s pevne zaskl. boč. dielmi bez nadsvetl.	ks	1,000	50,000	50,000
140	M	6114167500-1	Balkónové dvere 2100/1800 mm dvojkrídlové otváracé, otváraco-sklopné	ks	1,000	530,000	530,000
141	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,140	27,889	31,793

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	998766194	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,140	21,898	24,964
143	K	998766199	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 100 m nad 1	t	22,800	0,758	17,282
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 830,179
144	K	767340115-1	Montáž oceľového prístrešku nad vchodom kotveného do steny	m2	7,000	120,000	840,000
145	M	2831801840-1	Striežka nad vchodom do ObÚ oceľová konštrukcia plech	SUB	1,000	450,000	450,000
146	K	767658113	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000	196,302	196,302
147	M	55344770002	Sekčná brána 3700x2750, vodorovné prelisy uzke, el. pohon, 4 x ovládanie, fy .Krispol zlatý dub pur,pir dosky	ks	1,000	4 300,000	4 300,000
148	K	767658125	Montáž vrat sekčných - elektrického stropného pohonu	ks	1,000	26,115	26,115
149	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,230	41,293	9,497
150	K	998767194	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,230	21,895	5,036
151	K	998767199	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun za k. ď. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	4,600	0,702	3,229
D 771 Podlahy z dlaždíc							6 210,738
152	K	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	57,700	20,747	1 197,102
153	M	5976498310-1	Dlaždice keramické gres min. 300x300x8 R10 , na stupne schodovky	m2	60,590	14,650	887,644
154	K	771411016-1	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	91,600	3,676	336,722
155	M	5976579100-1	Soklík 300x150	ks	311,440	1,980	616,651
156	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	90,690	16,848	1 527,945
157	M	5978650320-1	Keramické dlaždice, napr. rozmer 297x297x8 mm R10	m2	95,220	14,000	1 333,080
158	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	15,530	20,064	311,594
D 775 Podlahy vlysové a parketové							14 547,250
159	K	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	212,600	13,126	2 790,588
160	K	775530040	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením	m2	212,600	14,181	3 014,881
161	M	6119800000	Vlysy podlahové hrúbky 21 BK,L=400,B=55 l	m2	220,250	26,228	5 776,717
162	K	775599110	Ostatné práce, pastovanie podláh strojné	m2	212,600	1,309	278,293
163	K	775599130	Ostatné práce, tmelenie škár	m	161,870	1,911	309,334
164	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	5,260	34,063	179,171
165	K	998775194	Podlahy vlysové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	105,200	8,714	916,713
166	K	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	212,600	6,028	1 281,553
D 776 Podlahy povlakové							489,707
167	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	18,700	7,016	131,199
168	M	2841305086	PVC homogénna podlaha Standard Plus, trieda záťaž 34/43 2mm, vyššia abrazívnosť, PUR	m2	19,260	17,870	344,176
169	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	18,700	0,673	12,585
170	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	16,551	1,159
171	K	998776194	Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,070	8,404	0,588
D M Práce a dodávky M							15 257,790
D 21-M Elektromontáže							15 257,790
172	K	210201001-1	Montáž a dodávka Elektroinštalácie vid' diel ELI	SUB	1,000	15 257,790	15 257,790
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 416,000
173	K	HZS000112-1	Revízia Elektroinštalácie	hod	36,000	12,000	432,000
174	K	HZS000114-1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prevedenie demontáže spínačov	hod	82,000	12,000	984,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica	JKSO	
Názov objektu	Zníženie energetickej náročnosť	EČO	
Názov časti	Ustredné vykurovanie OU Volica	Miesto	obec Volica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Volica 64, 067 01 Volica	00323721	
Projektant			
Zhotoviteľ	DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce	50378163	2120375631
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.01.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	32 046,58	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	10 652,41	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		42 698,99	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		774,90

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 43 473,89			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzáva doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti

Časť: Ústredné vykurovanie OU Volica

Objednávateľ: Obec Volica 64, 067 01 Volica

Zhotoviteľ: DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

Miesto: obec Volica

Spracoval:

Dátum: 7. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

42 698,990

713

Izolácie tepelné

742,784

1	713482308	Montáž trubíc hr.13 mm,vnút.priemer 76 mm	m	263,000	2,214	582,282
2	2837741528	Izolácia Trubice Tubolit 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX	m	120,000	0,480	57,600
3	2837741537	Izolácia Trubice Tubolit 20/13-DG (120) ARC-0042 Armacell AZ FLEX	m	30,000	0,503	15,090
4	2837741553	Izolácia Trubice Tubolit 28/13-DG (98) ARC-0032 Armacell AZ FLEX	m	16,000	0,591	9,456
5	2837741563	Izolácia Trubice Tubolit 32/13-DG (82) ARC-0044 Armacell AZ FLEX	m	51,000	0,712	36,312
6	2837741576	Izolácia Trubice Tubolit 40/13-DG (58) ARC-0045 Armacell AZ FLEX	m	46,000	0,914	42,044

732

Ústredné kúrenie, strojovne

28 970,654

7	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	sub	1,000	52,890	52,890
8	732341215	Nádoba valcová tlaková stojatá EUROMAX objemu 297 l + montáž	sub	1,000	639,006	639,006
9	732341217	Nádoba valcová tlaková akumulčná stojatá PUFFERobjemu 500 l + montáž	sub	1,000	804,436	804,436
10	4268150003	Čerpadlo DAB Evortron 80-180 1X230V 50Hz	ks	1,000	189,912	189,912
11	4268150016	Čerpadlo GRUNDFOS Alpha2 25-80 180 1x230V 50Hz	ks	1,000	328,820	328,820
12	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	3,000	12,548	37,644
13	4849200014	kotlové zostavy Kotlová zostava trojcestná VA 60/180	sub	1,000	681,831	681,831
14	732459113	Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda s príslušenstvom	sub	1,000	3 111,900	3 111,900
15	4843910028	Tepelné čerpadlo vzduch-voda Ivar ATEC 2x18 kW vrátane a príslušenstva	kpl	1,000	23 124,215	23 124,215

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

5 234,609

16	733121114	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	6,000	8,364	50,184
17	733121115	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	6,000	12,382	74,292
18	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	6,000	13,448	80,688
19	733151306	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	12,000	16,810	201,720
20	2861800022	Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie ALPEX - TURATEC 16x2	m	1 200,000	2,050	2 460,000
21	733161501	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	120,000	3,362	403,440
22	733161503	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	30,000	4,428	132,840
23	733161504	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	10,000	5,822	58,220
24	733161505	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	45,000	8,118	365,310

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti

Časť: Ústredné vykurovanie OU Volica

Objednávateľ: Obec Volica 64, 067 01 Volica

Zhotoviteľ: DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

Miesto: obec Volica

Spracoval:

Dátum: 7. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	733161515	Potrúbie plastlinikové PE-RT 40x3 mm z rúrok rovných	m	40,000	13,899	555,960
26	3199600148	Svorné šrubenie TP 4410 pre rozdeľovače 16x2ALU-EK	ks	34,000	3,094	105,196
27	3199300982	Závitová spojka so šróbením - ploché tesnenie, 40 x 3,5 - 1 1/2"	ks	2,000	12,035	24,070
28	3199300981	Závitová spojka so šróbením - ploché tesnenie, 32 x 3 - 1 1/4"	ks	2,000	9,438	18,876
29	3199300980	Závitová spojka so šróbením - ploché tesnenie, 26 x 3 - 1"	ks	2,000	6,396	12,792
30	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	18,000	0,358	6,444
31	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	12,000	0,492	5,904
32	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia do d40mm	m	1 445,000	0,459	663,255
33	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,410	37,605	15,418

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

574,362

34	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	0,804	1,608
35	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	4,000	0,828	3,312
36	4849211033	Termostat "H", s polohou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5	ks	11,000	9,012	99,132
37	4228461157	Bypass HERZ-3000, priamy, Rp 1/2 x G 3/4	ks	11,000	11,521	126,731
38	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1" voda	ks	6,000	8,207	49,242
39	5517400650	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 6/4"voda	ks	3,000	19,734	59,202
40	5517400390	Armatúry a príslušenstvo filter Y 1"	ks	1,000	7,544	7,544
41	5517401130	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1"	ks	3,000	7,875	23,625
42	4849210146	regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre kúrenie 1/2"MF / 3 bar	ks	2,000	5,993	11,986
43	5517511500	Filter pre kúrenie 1"	ks	1,000	10,447	10,447
44	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2,000	3,055	6,110
45	3884100600	Tlakomer deformačný kruhový typ 53312	ks	2,000	9,595	19,190
46	3883282300	Teplomer DTU 0--200°C, dĺžky stonky 160 mm	ks	2,000	11,719	23,438
47	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	30,000	2,903	87,090
48	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,000	3,117	31,170
49	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	3,000	4,845	14,535

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

6 293,793

50	735153300	Příplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	11,000	1,524	16,764
51	735159340	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	11,000	21,882	240,702
52	4845390150	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0500	ks	2,000	56,826	113,652
53	4845390300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0800	ks	2,000	68,831	137,662
54	4845390400	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1000	ks	2,000	76,809	153,618
55	4845400550	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000	ks	1,000	105,878	105,878
56	4845400650	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1200	ks	1,000	119,384	119,384
57	4845400750	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1400	ks	3,000	132,840	398,520
58	732111401	Podlahové kúrenie montáž, vyskúšanie,	m2	280,000	10,578	2 961,840
59	4849221197	rozdel. podl. vyk. UNIMIX zostava, vrátane skrine 3-okruh.	sub	1,000	582,200	582,200

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti

Časť: Ustredné vykurovanie OU Volica

Objednávateľ: Obec Volica 64, 067 01 Volica

Zhotoviteľ: DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

Miesto: obec Volica

Spracoval:

Dátum: 7. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
60	4849221201	rozdel. podl. vyk. UNI MIX zostava, vrátane skrine 5-okruh.	sub	1,000	615,000	615,000
61	4849221205	rozdel. podl. vyk. UNIMIX zostava, vrátane skrine 9-okruh.	sub	1,000	697,000	697,000
62	732111506	Podlahové kúrenie montáž rozdeľovacej skrinky s rozdeľovačom 1. okruh	ks	3,000	24,013	72,039
63	732111909	Podlahové kúrenie príplatok za montáž pripojenia k.d. okruhu v rozdeľovači	ks	14,000	5,681	79,534

767 Konštrukcie doplnkové kovové

882,788

64	767995101	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií upevnenie potrubia	kg	200,000	4,100	820,000
65	3451391500	Konzola nástenná radiátorová	ks	22,000	2,854	62,788

OST Ostatné

774,900

66	HZS-004	Vyregulovanie systému	hod	6,000	10,250	61,500
67	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	6,000	10,250	61,500
68	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	6,000	10,250	61,500
69	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	8,200	590,400

Celkom

43 473,890

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica	JKSO	
Názov objektu	Zníženie energetickej náročnosti	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácie	Miesto	obec Volica
Objednávateľ	Obec Volica 64, 067 01 Volica	IČO	00323721
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce		50378163 2120375631
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	07.01.2020
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11 370,42	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 355,55	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 725,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		1 531,83	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		15 257,79
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 15 257,79		3 051,56
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		18 309,35
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti

Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Volica 64, 067 01 Volica

Zhotoviteľ: DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

Miesto: obec Volica

Spracoval:

Dátum: 7. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 120,858

		na prevedenie revízie elektroinštalácie	hod.	36,000	13,858	498,888
--	--	---	------	--------	--------	---------

"HZZ" - Hodinové zúčtovacie sadzby

		na prevedenie demontáže elektroinštalácie	hod.	82,000	7,585	621,970
--	--	---	------	--------	-------	---------

1.Elektroinštalácia - materiál

3 871,379

1	Kábel CYKY 2Ax1,5mm2	m	95,000	0,377	35,815
2	Kábel CYKY 3Ax1,5mm2	m	75,000	0,467	35,025
3	Kábel CYKY 3Cx1,5mm2	m	290,000	0,492	142,680
4	Kábel CYKY 3Cx2,5mm2	m	390,000	0,607	236,730
	Kábel CYKY 5Cx6mm2	m	90,000	2,657	239,130
5	Kábel CYKY-J 5Cx1,5mm2	m	60,000	0,910	54,600
6	Kábel CYKY 4Bx10mm2	m	50,000	3,452	172,600
7	Kábel N2XH-J 3Ax1,5mm2	m	20,000	0,484	9,680
8	Kábel N2XH-J 5Cx1,5mm2	m	50,000	0,976	48,800
9	Kábel N2XH-J 3Cx2,5mm2	m	75,000	0,894	67,050
10	Kábel N2XH-J 3Cx1,5mm2	m	120,000	0,525	63,000
11	Vodič CY 4mm2 - zž	m	70,000	0,385	26,950
12	Vodič CY25mm2 - zž	m	20,000	2,632	52,640
13	Lišta PVC 40x20	m	40,000	1,189	47,560
14	Trubka PVC , typ FXP pr.25-bezhalog.+upchávk	m	45,000	0,508	22,860
15	Trubka PVC , typ FXP pr. 63-bezhalog.	m	20,000	1,902	38,040
16	Vypínač 1.pól. Classic L-biely, nástenný, 10 A, 250 V	ks	2,000	2,829	5,658
17	Vypínač 1.pól. Classic L-biely, typ 3553-01289B1, 10 A, 250 V	ks	17,000	2,829	48,093
18	Vypínač sériový Classic L-biely, typ 3553-05289B1, 10 A, 250 V	ks	10,000	3,362	33,620
19	Vypínač striedavý Classic L-biely, typ 3553-06289B1, 10 A, 250 V	ks	10,000	3,452	34,520
20	Vypínač sériový nástenný Classic L-biely, typ 3553-05289B1, 10 A, 250 V	ks	2,000	4,272	8,544
21	Pohyb. senzor	ks	2,000	34,350	68,700
22	Dvojzásuvka clasic - biela, typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	ks	38,000	4,264	162,032
23	Zásuvka pre prostredie vlhké typ 5518-2600B, 16 A, 250 V, IP 44	ks	12,000	5,896	70,752
24	Univerzálna krabica - prístrojova, typ KP68	ks	72,000	0,328	23,616
25	Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68	ks	48,000	0,722	34,656
26	Škatuľová rozvodka, typ 6455-11vč.svorkov.	ks	9,000	2,591	23,319
27	Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky	ks	48,000	0,484	23,232
28	Svorka na potrubie - na pospájanie	ks	26,000	1,771	46,046
29	Svietidlová svorkovnica	ks	68,000	0,902	61,336
30	Uzemňovací vodič FeZn f 10 mm(110m) (1m=0.617kg).	kg	5,000	1,492	7,460
31	Zemniaca tyč Z.T. 2 m	ks	2,000	15,203	30,406

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti

Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Volica 64, 067 01 Volica

Zhotoviteľ: DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

Miesto: obec Volica

Spracoval:

Dátum: 7. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32		Hmoždinka HM-8	ks	290,000	0,262	75,980
33		nastreľovací kliniec	ks	65,000	0,820	53,300
34		Svietidlo ozn. A	ks	15,000	22,304	334,560
35		Svietidlo ozn. B	ks	4,000	15,744	62,976
36		Svietidlo ozn. C	ks	26,000	14,744	383,344
37		Svietidlo ozn. D	ks	3,000	13,030	39,090
38		Svietidlo ozn. E,	ks	6,000	15,482	92,892
39		Svietidlo ozn. F	ks	7,000	20,598	144,186
40		Svietidlo ozn. G	ks	5,000	27,396	136,980
41		Svietidlo ozn. H	ks	8,000	36,228	289,824
42		Skriňa HUS	ks	1,000	13,317	13,317
Prirážka 3 % pre podružný materiál :						
Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :						
43	43	Prirážka	%	3,000	59,860	179,580
44	44	Prirážka stratné z nosného materiálu	%	5,000	18,040	90,200

2.Elektroinštalácia - montáž

5 650,017

1		210 800 101 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY, CXKE-R 750 V 2x1,5	m	95,000	0,328	31,160
2		210 800 105 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY ,CXKE-R 750 V 3x1,5	m	505,000	0,533	269,165
3		210 800 106 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY, CXKE 750 V 3x2,5,3x4	m	465,000	0,607	282,255
4		210 800 033 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY, CXKE-R 750 V 4Bx10mm2	m	50,000	1,025	51,250
5		210 810 057 Silový kábel CYKY, CXKE-R 5Cx1,5mm2	m	110,000	0,590	64,900
6		210 810 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. CYKY- CYKYM 750 V 5Cx2,5mm2	m	25,000	0,664	16,600
7		210 800 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. CYKY- CYKYM 750 V 5Cx6	m	90,000	1,000	90,000
7		210 800 505 Vodič CY 4 v rúrkach	m	70,000	0,459	32,130
8		210 800 507 Vodič CY 16 v rúrkach	m	20,000	0,672	13,440
9		210 800 5290 Montáž lišty	m	40,000	2,337	93,480
10		210 010 133 Rúrka uložená pod. om.do 32 mm	m	45,000	1,082	48,690
11		210 010 135 Rúrka uložená pod om. 63mm	m	20,000	1,164	23,280
12		210 110 049-PC Spínač seriový -do vlhka	ks	1,000	3,050	3,050
13		210 110 041 Spínač zapustený jednopólový	ks	17,000	1,829	31,093
14		210 110 043 Spínač zapustený sériový	ks	10,000	2,083	20,830
15		210 110 045 Spínač zapustený striedavý	ks	10,000	3,132	31,320
16		210 110 021 senzor pohybový k svietidliu	ks	2,000	5,674	11,348
17		210 110 048-PC Spínač 1.polovy-do vlhka	ks	2,000	2,690	5,380
18		210 111 012 Zásuvka domová polozapustená 10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie	ks	38,000	5,510	209,380
19		210 111 031 Zásuvka domová v krabici vonkajšia 10/16 A 250 V 2P+Z	ks	12,000	6,109	73,308
20		210 010 351 Krabicová rozvodka z lis. izolantu typ 6455-11	ks	9,000	9,389	84,501

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti

Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Volica 64, 067 01 Volica

Zhotoviteľ: DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

Miesto: obec Volica

Spracoval:

Dátum: 7. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21		210 010 301 Krabica prístrojová so zapojením	ks	72,000	4,010	288,720
22		201 010 321 Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia	ks	48,000	4,854	232,992
23		210 010 331-PC Krabica KUT-HUS	ks	1,000	12,103	12,103
24		210 010 511 Montáž svietidlovej svorkovnice	ks	64,000	1,632	104,448
25		210 201 042 Svietidla žiarovkové	ks	64,000	4,822	308,608
26		211 200 101 Svietidlo žiarivkové	ks	22,000	5,912	130,064
27		210 220 022 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 10 mm	m	8,000	1,410	11,280
28		210 220 302 Montáž svoriek nad 2 skrutky SJ 02, SP1	ks	6,000	2,394	14,364
29		210 190 001 Montáž rozvádzačov do váhy 20 kg	ks	4,000	11,390	45,560
30		210 100 252 Ukončenie celoplastových káblov 4x50 mm ²	ks	10,000	9,750	97,500
31		210 100 002 Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenie 6	ks	12,000	1,624	19,488
32		210 100 005 Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenie 35	ks	16,000	2,829	45,264
33		210 100 251 Ukončenie káblov do 4x10	ks	48,000	5,018	240,864
34		211 010 010 Osadenie polyamidovej hmoždinky, HM 8	ks	290,000	0,590	171,100
35		74704-9126 Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š. 30mm	m	620,000	2,321	1 439,020
36		97303-1716 Vysekanie kapias 100/100/50z	ks	128,000	5,650	723,200
37		97304-PP Prierazy v strope a stene	ks	38,000	7,339	278,882

3. Rozvádzače:
viď PD-4ks

1 869,691

1		Uzemňovací vodič AlMgSi o 8 mm / (1m=0.395kg)	kg	42,000	1,902	79,884
2		Uzemňovací vodič FeZn o 10mm	kg	59,000	1,722	101,598
3		Podpera PV 23	ks	89,000	0,754	67,106
4		Podpera PV 15-strešné	ks	65,000	1,722	111,930
5		Svorka SZ	ks	7,000	1,550	10,850
6		Svorka SS	ks	62,000	0,648	40,176
7		Svorka SK	ks	18,000	1,189	21,402
8		Svorka SP 1	ks	22,000	1,009	22,198
9		Svorka SO	ks	8,000	1,164	9,312
10		Svorka SJ 01	ks	12,000	1,509	18,108
11		Krabica KUZ	ks	7,000	18,040	126,280
12		Dolná ochranná strieška OS4	ks	4,000	1,902	7,608
13		Držiak zvodového vodiča DJ 4h	ks	4,000	2,370	9,480
14		Zvodová tyč JP20	ks	4,000	11,119	44,476
15		Držiak zvodovej tyče DJ 4d	ks	4,000	7,782	31,128
16		Horná ochranná strieška typ OS 01	ks	4,000	2,009	8,036
17		Zemniaca tyč Z.T. dl. 2 m	ks	16,000	14,129	226,064
18		Trubka fxp 32	m	69,000	0,730	50,370
19		Popisný štítok	ks	16,000	0,746	11,936

Prirážka 5%-stratné z noseného
Rieskovnd-materiál celkom:

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy v Obci Volica

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti

Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Volica 64, 067 01 Volica

Zhotoviteľ: DREAL STAV s.r.o., A.Warhola 195/28, 06801 M-ce

Miesto: obec Volica

Spracoval:

Dátum: 7. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		210 220 101 Zvodové vodiče vrátane podpory FeZn do pr. 10 mm, A1	m	320,000	0,713	228,160
1		210 220 302 Montáž svoriek nad 2 skrutky SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO	ks	84,000	2,370	199,080
2		210 220 301 Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek /SS, SP1/	ks	48,000	0,705	33,840
3		210 220 212 Zachytňá tyč vr. upevnenia do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000	11,849	47,396
4		210 220 346-PC Montáž trubiek fpx	m	69,000	0,549	37,881
5		210 220 401 Označenie zvodov štítkami, smaltované z umelej hmoty	ks	16,000	2,034	32,544
6		210 220 455 Podpera	ks	96,000	1,181	113,376
		210 220 111 zemniaci vodič FeZn o10 do pr. 10 mm, A1	m	140,000	0,804	112,560
7		210 220 451 Montáž zemniacej tyče ZT 2000	ks	16,000	4,182	66,912

6. Zemné práce

1 214,016

1		Vytýčenie káblovej trasy	km	0,000	0,000	0,000
2		Výkop káblovej rýhy 35x70cm v zemine tr. 3	m	120,000	6,822	818,640
3		Káblové pieskové lôžko hr. 200mm	m	120,000	2,370	284,400
		Výstražná fólia š. 330mm	m	120,000	0,262	31,440
5		Zahádzanie výkopu 35x70cm	m	120,000	0,402	48,240
6		Úprava povrchu rýhy	m2	12,000	2,608	31,296

OST

Ostatné

1 531,828

45	357130000100	Rozvádzače	ks	4,000	382,957	1 531,828
		M2501				

Celkom

15 257,789

Číslo dožiadania : el-1982/2020/P

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Prešov
k dátumu 23.01.2020

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 33622/P

I. Obchodné meno

DREAL STAV s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Andyho Warhola 195/28

Názov obce: Medzilaborce

PSČ: 068 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 50 378 163

IV. Deň zápisu: 03.11.2016

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
3. Prípravné práce k realizácii stavby
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
7. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
8. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
9. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Černega

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Májová 744/30

Názov obce: Medzilaborce

PSČ: 068 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 10.01.1986

Rodné číslo: 860110/8890

Vznik funkcie: 03.11.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Černega

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Májová 744/30

Názov obce: Medzilaborce

PSČ: 068 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 23.01.2020



Slovenská republika

**Osviedčenie o registrácii
pre daň z pridanej hodnoty**

Zdaňovacia osoba

DREAL STAY s.r.o.

Andyho Warhola 195/18

068 01 Medzilaborce

Identifikačné číslo pre daň

SK212037663

Registrácia podľa §4 od

13.06.2017

Platnosť dané od

13.06.2017

Vydal Daňový úrad

Prešov

Evidenčné číslo daň

101303323/2017/12.06.2017



Pečiatka a podpis



Slovenská republika

Pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty je povinný uvádzať na
všetkých faktúrach a tiež pri styku so zberateľmi dane.

Pri zmenách skutočností uvedených v osvedčení je platiteľ dane povinný
predložiť osvedčenie o registrácii daňového úradu.

V prípade zrušenia registrácie je platiteľ dane povinný osvedčenie
o registrácii vrátiť daňovému úradu.

Osobitné poznámky



Slovenská republika

Osvedčenie o registrácii
a pridelení daňového identifikačného čísla

Daňový subjekt:
DREAL STAV s.r.o.
Andyho Warhola 195/28
068 01 Medzilaborce



Daňové identifikačné číslo: **2120375631**
Registrovaný od: **07.11.2016**
Vydal Daňový úrad: **Prešov**
Evidenčné číslo/dňa: **T04240179/2016/07.11.2016**

pečiatka a podpis




Slovenská republika

Pridelené daňové identifikačné číslo je daňový subjekt povinný uvádzať na všetkých daňových dokladoch a tiež pri styku so správcovi dane.

Pri zmenách skutočností uvedených v osvedčení a tiež v prípade zániku daňovej povinnosti je daňový subjekt povinný predložiť osvedčenie o registrácii správcovi dane.

Pri zrušení činnosti je daňový subjekt povinný osvedčenie o registrácii vrátiť správcovi dane.

Osobitné záznamy



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Ružová dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava

VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKÝCH SUBJEKTOV

podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno/Názov: DREAL STAV s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Andyho Warhola 195/28
068 01 Medzilaborce
IČO: 50378163
Zoznam členov štatutárneho orgánu: člen štatutárneho orgánu: Ing. Ivan Černega
Registračné číslo: 2017/09-PO-E6346
Platnosť zápisu od: 27. 09. 2017
Platnosť zápisu do: 27. 09. 2020
Dátum zmeny údajov: -

Spôsob konania:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Predmet podnikania:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Zoznam dokladov podľa § 32 ods. 2, ktorými hospodársky subjekt preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	20. 09. 2017	AI4REDOJ46D Q-PO

	výpis z registra trestov pre Ing. Ivan Černega	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	20. 07. 2017	AI4R8JFHB PFA
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov	20. 07. 2017	Kp 1295/2017
	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov	21. 07. 2017	5NcOR/44443/2017
	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov	20. 07. 2017	Kp 1295/2017
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné, Námestie Slobody 58, 066 57 Humenné	18. 07. 2017	23523-2/2017-HE
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Michalovce, Námestie slobody 17, 071 01 Michalovce	21. 07. 2017	P001174500 651
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra	17. 07. 2017	PV17065352
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s., Námestie Slobody 3, 071 01 Michalovce	17. 07. 2017	1002252/2017
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Prešov, pobočka Humenné, Štefánikova 18, 066 39 Humenné	19. 07. 2017	101597492/2017
§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov	12. 07. 2017	el-41987/2017/P
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie	-	01. 08. 2017	-

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Ružová dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava

Osvedčovacia doložka

Na základe žiadosti od spoločnosti:

DREAL STAV s.r.o.
Andyho Warhola 195/28
068 01 Medzilaborce
IČO: 50378163

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) osvedčuje, že táto listina je listinnou podobou výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov vo forme elektronického odpisu z informačného systému úradu, pozostávajúca z 2 listov/2 strán. Listinná podoba výpisu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.

Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: ODZP-1653/2017

Dátum vyhotovenia:

04.10.2017

Miesto vyhotovenia:


Bratislava

Dátum a čas vyhotovenia el. odpisu:

29.09.2017, 11:05:28

Meno zamestnanca Úradu pre verejné
obstarávanie: Ing. Anna Juráková, PhD.




.....
Podpis osvedčujúcej osoby a odtlačok pečiatky



Tento originál (kópia) listiny súhlasí = 3 =
s priloženou listinou, ktorá obsahuje strán
Podľa listiny osvedčovanie listín

Č. 507/2018

Mesto Medzilaborce

Dňa 28.11.2018

Podpis



[illegible]