

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:
- | | |
|----------------------|---|
| Názov: | Obec Malčice |
| Sídlo: | Malčice 176, 072 06 Malčice |
| Krajina: | Slovenská republika |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Monika Hamzová MBA, starostka obce |
| IČO: | 00325465 |
| DIČ: | 2020739006 |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu: | SK41 5600 0000 0042 0687 8001 |
| Telefón: | +421566496203 |
| E-mail: | oumalcice@gmail.com |
| Web: | www.obecmalcice.sk |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:
- | | |
|--|--|
| Názov: | RELIEN s.r.o. |
| Sídlo: | Havanská 25, 040 13 Košice |
| Štatutárny orgán: | Martin Guman |
| Zapísaná v: | OR MS Košice, Oddiel: Sro, Vložka č. 33505/V |
| IČO: | 47 395 907 |
| DIČ: | 2023906522 |
| IČ DPH: | SK2023906522 |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s. |
| Číslo účtu: | SK1911000000002920902962 |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Martin Guman |
| b) technických: | Bc. Marek Nemčík |
| Číslo telefónu: | 0905 748 602 |
| Email: | tvojeprojekty@gmail.com |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj „ZoD“).

Článok II.
PREAMBULA

- 2.1 **Predmet zákazky - predmet Zmluvy** - stavebné práce (ďalej aj ako „dielo“) bude financovaný z kapitálových výdavkov Opatrenia č.2023/6442-67-A2301 pre rok 2023 v programe 0781F- „Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky“ účelovo určených na riešenie havarijnej situácie v **ZŠ s MŠ Hlavná 175, 072 06 Malčice - ZŠ s MŠ Malčice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne.**
- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri plnení predmetu tejto Zmluvy, pri realizácii diela.
- 2.3 Túto Zmluvu o dielo uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky **Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav** ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou, uskutočneného podľa § 117 ZoVO. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade výzvou na predloženie cenovej ponuky a jej prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou cenovou ponukou úspešného uchádzača – Zhotoviteľa.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo sú stavebné práce – realizácia diela s názvom **Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav.**
Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 ZoD - **Ocenený Výkaz výmer stavebných prác pre prvú etapu a druhú etapu stavby (rozpočet)**, ktorý bol vyhotovený úspešným uchádzačom - Zhotoviteľom (ďalej ako „Príloha č. 1 ZoD“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo.
Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a špecifikácia, je plne určený v Prílohe č. 1 ZoD a daný dokument je rozhodujúci a záväzný pre stanovenie rozsahu a špecifikácie stavebných prác - diela.
- 3.2 Dielo bude realizované v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 ZoD, podporne tiež podľa Prílohy č. 2 ZoD Projektová dokumentácia stavby – PD pre prvú a PD pre druhú etapu stavby a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, ktoré definujú požiadavky na realizáciu diela a podmienky pri realizácii diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie (určenej v Prílohe č. 1 ZoD)
- v lehote určenej v tejto Zmluve,
- podľa oceneného **výkazu výmer stavebných prác pre prvú etapu a druhú etapu stavby**, predloženého úspešným uchádzačom – Zhotoviteľom (Príloha č. 1 ZoD);
- bez rozporu s cenovou ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač a bol vyzvaný na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu diela podľa podmienok a požiadaviek uvedených v Zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne.
- 3.4 Zhotoviteľ berie na vedomie že realizácia stavebných prác – Dielo, bude realizované za plnej prevádzky školy. Zhotoviteľ bude povinný realizovať práce na stavbe po dohode s Objednávateľom tak, aby

mohol byť zabezpečovaný výchovno - vzdelávací proces s minimálnymi obmedzeniami. Zhotoviteľ bude povinný výkon prác časovo prispôbiť chodu a prevádzkovému režimu Objednávateľa.

Realizáciu prác bude nevyhnutné koordinovať s Objednávateľom tak, aby nedochádzalo ani k obmedzeniu realizácie diela, a zároveň tak, aby boli vykonané všetky opatrenia na ochranu a bezpečnosť zamestnancov Objednávateľa a žiakov školy, ako aj osôb, ktoré budú oprávnené k vstupu do objektov Objednávateľa, kde sa budú realizovať práce – plnenie predmetu zákazky.

- 3.5 Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy - dielo, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu, na ktorý je predmet Zmluvy - dielo určené a za ktorým sa dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s oceneným výkazom výmer stavebných prác pre prvú etapu a druhú etapu stavby (Príloha č. 1 ZoD) a je viazaný pokynmi Objednávateľa.
- 4.3 Zhotoviteľ pri realizácii diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi a prílohami tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté a zároveň ktoré boli súčasťou ponuky úspešného uchádzača – Zhotoviteľa, a s ktorými sa spája realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok, okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.5 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady v rámci postupu zadávania zákazky boli postačujúce a úplné na vyhotovenie cenovej ponuky a požadovaných príloh, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzača a tieto boli dostatočné na vyhotovenie oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu stavby a stanovenie ceny za všetky položky a ceny za predmet zákazky úspešným uchádzačom a sú dostatočné a presné na realizáciu kompletného diela.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu výmer stavby –rozpočet stavby ktorý tvorí predmet zákazky a to podľa Prílohy č. 1 ZoD a ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

5.2 **Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo – cena za prvú a druhú etapu stavby spolu.**

Cena diela – prvá a druhá etapa stavby bez DPH:	145.859,33 EUR
DPH 20%:	29.171,87 EUR
Celková cena diela - prvá a druhá etapa stavby s DPH:	175.031,20 EUR

Celková cena diela - prvá a druhá etapa stavby s DPH:

Slovom: Jednostosedemdesiatpäťtisíctridsaťjeden 20/100 EUR

Cena diela pozostáva zo súčtu cien diela – ceny diela prvej a druhej etapy stavby:

Cena diela – prvá etapa stavby - bez DPH:	125.217,38 EUR
DPH 20%:	25.043,48 EUR
Celková cena diela prvá etapa s DPH:	150.260,86 EUR

Cena diela – prvá etapa stavby s DPH slovom:

/100 EUR

a

Cena diela – druhá etapa stavby - bez DPH:	20.641,95 EUR
DPH 20%:	4.128,39 EUR
Celková cena diela - druhá etapa s DPH:	24.770,34 EUR

Cena diela – druhá etapa stavby s DPH slovom:

Dvadsaťštyritisíc sedemstosedemdesiat 34/100 EUR

- 5.3 Cena diela uvedená v bode 0 tohto článku Zmluvy je doložená oceneným výkazom výmer stavebných prác pre prvú etapu a druhú etapu stavby- rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD.
- 5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy, realizácie diela, sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii diela, pri kontrole realizácie diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii diela.
- 5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH),
 - dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Výkaze výmer stavby – rozpočtu stavby (Príloha č. 1 ZoD), určujúcim rozsah a opis predmetu zákazky – predmetu Zmluvy) a realizácia týchto prác navyše sa vyžaduje pre riadne uskutočnenie diela v rozsahu určenom v Prílohe č.1 ZoD, pre účely na ktoré je dielo určené a ktorých potrebu Objednávateľ v čase vyhláseného verejného obstarávania nemohol predvídať a ktorých potreba vyplynula až pri samotnej realizácii diela a tieto práce navyše neboli predmetom tejto Zmluvy a neboli zahrnuté v určenom rozsahu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 ZoD a rovnako ani potrebu realizácie týchto prác navyše nemohol predvídať pred uskutočnením samotnej realizácie diela ani Zhotoviteľ.
 - dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela a to na základe uplatneniu požiadavky Objednávateľa na menej prác.

- 5.8 K zmene ceny môže dôjsť okrem dôvodov uvedených podľa bodu 5.7 tohto článku Zmluvy aj na základe nasledovných skutočností :
- a) **z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5%** v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za služby platených v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za služby, **alebo**
 - b) **z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov**, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka, **alebo**
 - c) **z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov** vyplývajúcich z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazky sa považuje za zmenu zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali.
- 5.9 Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyiac prác, ktoré vznikli na základe dôvodov uvedených v bode 5.7 a 5.8 tohto článku zmluvy, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- 5.10 Zhotoviteľ nacení navyiac práce nasledovne:
Položky navyiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby – rozpočte stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktorý bol vyhotovený a predložený v cenovej ponuke predloženej Zhotoviteľom v postavení uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer, položky navyiac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby – rozpočte stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 5.11 Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutočnením prác navyiac predloží ocenený výkaz výmer položiek prác navyiac na odsúhlasenie ceny prác navyiac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyiac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac práce.
- 5.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneným výkazom výmer stavebných prác tvoriacich navyiac práce, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyiac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyiac uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyiac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.13 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyiac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyiac.
- 5.14 V prípade, ak v priebehu realizácie diela –plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze výmer stavebných prác pre prvú etapu a druhú etapu stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktorý bol vyhotovený a predložený v cenovej ponuke predloženej Zhotoviteľom, na základe ktorého bol Zhotoviteľ

(v postavení uchádzača) vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

- 5.15 Práce navyše a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.16 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.17 Cena za dielo je určená v tejto Zmluve v bode 5.2 tohto článku Zmluvy a v Prílohe č. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 ZoD je určujúca pre Cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.18 Zmluvná Cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela (prvej a druhej etapy stavby) v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod. ak sú dané náklady spojené priamo s plnením predmetu Zmluvy – realizáciou diela.
- 5.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.20 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za dielo – cenu za prvú etapu stavby a cenu za druhú etapu stavby, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.21 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 ZoD.
- 5.22 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou vystavenia samostatnej jednorázovej konečnej faktúry, vystavenej najskôr po ukončení stavebných prác a odovzdaní diela časť – prvá etapa stavby a samostatne po ukončení stavebných prác a odovzdaní diela časť – druhá etapa stavby, všetko po riadnom ukončení diela daných etáp stavby – uskutočnení stavebných prác jednotlivých etáp v rozsahu a podľa požiadaviek a v stanovenej lehote určenej pre plnenie stavby – samostatných etáp stavby, ktoré spolu tvoria predmet tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru pre príslušnú časť predmetu Zmluvy – prvú etapu stavby a druhú etapu stavby vždy po protokolárnom odovzdaní príslušnej etapy stavby Objednávateľovi, všetko však po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela – časti – prvej a druhej etapy stavby samostatne Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schválených alebo osobou poverenou Objednávateľom. Prílohou každej faktúry budú podrobné súpisy dodaných uskutočnených stavebných prác tovarov a vykonaných služieb za fakturované stavebné práce príslušnej etapy stavby dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené poverenou osobou Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 (dva) originály príslušnej faktúry vystavenej za uskutočnenie stavebných prác prvej a druhej etapy stavby samostatne, a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.23 Vystavená faktúra za plnenie a uskutočnenie stavebných prác prvej etapy stavby / druhej etapy stavby samostatne, je splatná do 14 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola príslušná faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúry bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.

- 5.24 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy,
 - označenie etapy na ktorú sa vystavená faktúra vzťahuje
 - termín splatnosti faktúry,
 - forma úhrady,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
- 5.25 Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:
- dodací list – súpis dodaných prác (alebo inak nazvaný dokument, deklarujúci rozsah vykonaných prác) za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený poverenou osobou Objednávateľa a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok ak je to relevantné. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, oprávnenej osoby Objednávateľa a Objednávateľa,
- 5.26 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.27 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od Projektovej dokumentácie stavby a súvisiacej projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 ZoD) a odchylné od Oceneného výkazu výmer stavebných prác pre prvú etapu a druhú etapu stavby – rozpočet stavby bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny.
- Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od Oceneného výkazu výmer stavebných prác pre prvú etapu a druhú etapu stavby – rozpočet stavby (Príloha č. 1 ZoD) a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Predmet Zmluvy v rozsahu podľa Oceneného výkazu výmer stavebných prác pre prvú etapu a druhú etapu stavby – rozpočet stavby (Príloha č. 1 ZoD), sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať/vyhotoviť a dielo realizovať v určenom rozsahu v lehotách pre jednotlivé časti diela – každú samostatnú etapu stavby nasledovne :
- prvá etapa stavby - najdlhšie **v lehote do 2 mesiacov** (slovom „dvoch“).
 - druhá etapa stavby - najdlhšie **v lehote do 2 mesiacov** (slovom „dvoch“).

Stanovená lehota na plnenie každej etapy stavby samostatne t. j. lehota na uskutočnenie stavebných prác – realizáciu diela - pre prvú etapu stavby a rovnako aj pre druhú etapu stavby (najdlhšie v lehote do 2 mesiacov), začne plynúť od nasledujúceho dňa po prevzatí staveniska Zhotoviteľom pre prvú etapu stavby a po prevzatí staveniska Zhotoviteľom pre druhú etapu stavby, o čom bude vyhotovený pre každú samostatnú etapu stavby písomný záznam osobitne.

Verejný obstarávateľ odovzdá a Zhotoviteľ preberie stavenisko pre každú samostatnú etapu stavby – a to prvú etapu stavby a druhú etapu stavby osobitne na základe doručenej výzvy Objednávateľa a to najneskôr 3 pracovné dni pred určeným termínom na odovzdanie staveniska.

Verejný obstarávateľ nevylučuje, že k odovzdaniu staveniska pre prvú etapu stavby a pre druhú etapu stavby a jeho prevzatie dôjde súčasne, alebo k odovzdaniu a prevzatiu staveniska pre druhú etapu stavby dôjde ešte pred ukončením stavebných prác prvej etapy stavby.

- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, všetko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky a tak, aby dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v určenej lehote uvedenej v bode 6.1 tohto článku tejto Zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy - plnenie prvej etapy stavby a druhej etapy stavby v stanovenej lehote uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy. Nedodržanie stanovenej lehoty pre plnenie prvej etapy stavby a rovnako nedodržanie lehoty stanovenie na plnenie druhej etapy stavby bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.4 Dodržiavanie lehoty určenej na realizáciu diela – prvej etapy stavby a druhej etapy stavby podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy. Po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizácie Diela nenastane zo strany Zhotoviteľa náprava, môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, výrazne nevhodné poveternostné podmienky pre riadnu realizáciu stavebných prác bez ohrozenia ich kvality, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje osoba poverená Objednávateľom zápisom v stavebnom denníku.
- 6.7 O dĺžku lehoty primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia.
- 6.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela.
- 6.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie diela prvej etapy stavby/druhej etapy stavby sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie diela prvej etapy stavby/druhej etapy stavby, len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo

v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia diela príslušnej etapy stavby automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia diela – príslušnej etapy stavby. V prípade prerušenia zhotovenia diela – príslušnej etapy stavby je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo – cenu za príslušnú etapu stavby za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia diela – príslušnej etapy stavby.

6.12 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu prác v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa, na základe čoho došlo k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zákazky a to hoci aj z časti, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany Zhotoviteľa, a to do schválenia, alebo získania potrebného finančného krytia na financovanie celého predmetu zákazky alebo jeho časti, najdlhšie však na 4 mesiace.

6.13 Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia na financovanie predmetu zákazky alebo jeho časti ani po 4 mesiacoch počas ktorých došlo k prerušeniu realizácie prác z dôvodov negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to ani pri vynaložení maximálneho úsilia Objednávateľa smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov na financovanie predmetu zákazky alebo časti predmetu zákazky, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od Zmluvy o dielo.

Pre odstúpenie od Zmluvy o dielo z dôvodov podľa bodov 6.12 a 6.13 tohto článku platia podmienky viažuce sa k ukončeniu Zmluvy odstúpením, uvedené v tejto Zmluve.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Predmet zmluvy – dielo – prvá etapa stavby a druhá etapa stavby bude v intraviláne **Obce Malčice**.

Miesto plnenia je presne špecifikované a uvedené v rámci dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu

č. 2 ZoD Projektová dokumentácia stavby – PD pre prvú etapu stavby a PD pre druhú etapu stavby.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Práva a povinnosti Objednávateľa

8.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu diela – realizáciu príslušnej etapy stavby v každom stupni a čase jeho realizácie. Ak pri kontrole Objednávateľ, alebo ním poverená osoba zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

8.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát počas realizácie diela – realizácie príslušnej etapy stavby a vždy pred plánovaným vystavením konečnej faktúry za realizáciu príslušnej etapy stavby zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa alebo ním poverená osoba na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany.

8.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za riadne zrealizované dielo – za riadne realizovanú príslušnú etapu stavby v stanovenom rozsahu, špecifikácií a kvalite a to cenu za dielo- cenu za príslušnú etapu stavby dohodnutú v tejto Zmluve.

Práva a povinnosti Zhotoviteľa.

- 8.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii diela v Prílohe č. 3 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 3 ZoD“), tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZoVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 ZoD tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci, dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy a dodržiavali zákaz fajčenia a narábanie s otvoreným ohňom v Objektoch a v celom areáli školy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva;
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká

poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;

- 8.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 8.16 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak;
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy – realizáciou prvej a druhej etapy stavby a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov;
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy a z podmienok uvedených v tejto Zmluve vo väzbe na obsah súťažných podkladov a predloženú ponuku Zhotoviteľa (v postavení uchádzača), vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' bude mať nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR a aj právo odstúpiť od zmluvy;
Porušenie povinností uvedených v bodoch 8.5, 8.6 a 8.11 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ bude mať právo na zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 1 000,- EUR a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.5, 8.6 a 8.11 a to až do odstránenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti;
- 8.19 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi konečnú faktúru, vystavenú podľa podmienok tejto Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- 8.20 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy;
- 8.21 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne;
- 8.22 **Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu podľa bodu 14.4 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy;**
- 8.23 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne pre príslušnú etapu stavby Objednávateľa o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania diela – príslušnej etapy stavby.

- 9.2 Objednávateľ prevezme dokončené dielo – príslušnej etapy stavby v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela – príslušnej etapy stavby, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.3 Objednávateľ prevezme dielo – príslušnú etapu stavby len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 9.4 Pripravenosť diela – príslušnej etapy stavby, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne najneskôr 3 dni pred termínom odovzdania. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela – príslušnej etapy stavby najmä:
- Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - Fotodokumentácia realizácie stavby diela.
- 9.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa dielo – príslušná etapa stavby za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odprieť prevzatie diela – príslušnej etapy stavby.
- 9.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela - príslušnej etapy stavby budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť diela – príslušná etapa stavby za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo – príslušnú etapu stavby neprevziať.
- 9.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela – príslušnej etapy stavby sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela – príslušnej etapy stavby.
- 9.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady diela – príslušnej etapy stavby, podliehajúce záruke (Článok XI.) nie je odovzdaním diela - príslušnej časti stavby dotknutá.
- 9.10 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela – príslušnej etapy stavby, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela príslušnej etapy stavby, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 9.11 Odovzdanie diela – príslušnej etapy stavby sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 9.12 Kompletné dielo – príslušná etapa stavby ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu po riadnej realizácii diela – príslušnej etapy stavby. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní diela.

Článok X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy – dielo, uvedený v Článku III. tejto Zmluvy v súlade s Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia

a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá kratšia záručná doba (24 mesiacov).

- 10.3 Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 10.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 10.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 8 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 24 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 10.7 Záručná doba diela – príslušnej etapy stavby začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania diela – príslušnej etapy stavby bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní diela – príslušnej etapy stavby. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 10.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela – príslušnej etapy stavby sa nepovažuje za prehliadku diela – príslušnej etapy stavby Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 10.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 10.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 10.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 10.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky diela – príslušnej etapy stavby, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 10.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.

- 10.14 Záručná lehota na reklamovanú časť diela – príslušnej etapy stavby sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 10.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 10.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XI. **ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 11.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XII. **ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za dielo – príslušnej etapy stavby bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčenia a narábania s otvoreným ohňom v Objektoch a v celom areáli školy Objednávateľa u pracovníkov Zhotoviteľa podieľajúcich sa na realizácii diela, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane pri opakovanom zistení daného porušenia. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
 - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov a osôb zodpovedných za riadenie stavby alebo zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 12.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

- 12.3 Zaplacením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIII.

POISTENIE

- 13.1 **Zhotoviteľ sa zaväzuje** že ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska – miesta plnenia realizácie diela prvej etapy stavby a následne ku dňu prevzatia staveniska – miesta plnenia realizácie diela druhej etapy stavby **bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu** spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb ktorú by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác – v súvislosti s realizáciou diela prvej etapy stavby podľa tejto Zmluvy mohol Objednávateľovi spôsobiť sám Zhotoviteľ, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa Zhotoviteľa) na sumu minimálne **do výšky zodpovedajúcej hodnoty Zmluvnej ceny prvej etapy stavby a druhej etapy stavby.**
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote troch pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi predložením relevantného dokladu preukazujúceho splnenie tejto povinnosti.
- 13.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
- 13.4 Kópia poistenej zmluvy pre prvú a pre druhú etapu stavby bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č.4 ZoD.

Článok XIV.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (emailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Martin Guman, konateľ

Tel.: 0905 748 602

Email: tvojeprojekty@gmail.com

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Bc. Marek Nemčík, majster

Tel.: 0948 019 060

Email: nemcik.marek@gmail.com

za Objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Monika Hamzová MBA, starostka obce

Tel: 056/6496203

Email: oumalcice@gmail.com

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Monika Hamzová MBA, starostka obce

Tel. 056/6496203

Email: oumalcice@gmail.com

- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovacími a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku (ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 14.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
- 14.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov v Centrálnej registri zmlúv.
- 14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania (ak je to uplatniteľné) súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas realizácie diela – počas realizácie prvej a/alebo druhej etapy stavby, vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách ak dané bude vo väzbe na zdroj financovania predmetu Zmluvy relevantné.
- 14.9 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatní si Objednávateľ jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa

Článok XV.

LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy:
- prvej etapy stavby je 2 mesiace** a začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska pre realizáciu prvej etapy stavby a jeho prevzatí Zhotoviteľom.
 - druhej etapy stavby je 2 mesiace** a začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska pre realizáciu prvej etapy stavby a jeho prevzatí Zhotoviteľom.

- 15.2 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán a to ukončením a odovzdaním diela – prvej etapy stavby a druhej etapy stavby.
- 15.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 16.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.4 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.5 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - dodanie predmetu Zmluvy alebo samostatných etáp stavby o viac ako 7 dní voči lehotám uvedených v bode 6.1 Zmluvy
 - iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 15.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto Zmluvy.

Článok XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 16.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

Príloha č. 1 ZoD	Ocenený Výkaz výmer stavebných prác pre prvú etapu a druhú etapu stavby (rozpočet)
Príloha č. 2 ZoD	Projektová dokumentácia stavby – PD pre prvú a PD pre druhú etapu stavby
Príloha č. 3 ZoD	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 4 ZoD	Poistná zmluva pre prvú etapu stavby a pre druhú etapu stavby – kópia

- 16.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva exempláre dostane Objednávateľ a dva exempláre Zhotoviteľ.
- 16.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení podľa osobitného predpisu.
- 16.6 Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 16.7 Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo o tejto skutočnosti písomne informovať Zhotoviteľa.
- 16.8 Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti tejto Zmluvy o dielo do jedného roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo, môže ktorákoľvek zmluvná strana od Zmluvy o dielo odstúpiť bez nároku na náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 16.9 Ak nedôjde k odstúpeniu od Zmluvy o dielo podľa bodu 16.7 Zmluva o dielo po uplynutí jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o dielo podľa bodu 17.5 Zmluvy, automaticky zaniká, bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali bez výhrad..

Objednávateľ:
Malčice, dňa

Zhotoviteľ:
V Košiciach, dňa

.....
Ing. Monika Hamzová MBA, starostka obce

.....
Martin Guman, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-30
Stavba: 2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23.1.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

IČO: 47395907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Sokologorský

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			145 859,33
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	145 859,33	29 171,87
	Cena s DPH v EUR		175 031,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RELIEN s.r.o.
Havanská 25, 040 13, Košice
IČO: 47 395 907
DIČ: 2023906522

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:2024-30

Stavba:2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Dátum:23.01.2024

Projektant:

Spracovateľ:Ing. Sokologorský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		145 859,33	175 031,20
2024-17 UK	ústredné vykurovanie_1. etapa	112 256,96	134 708,35
2024-17 PL	odberné plynové zariadenie_1.etapa	3 125,39	3 750,47
2024	17 ELI - elektroinštalácie_1.etapa	9 835,03	11 802,04
2024-17 UK II	stavebné úpravy_2. etapa	20 641,95	24 770,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav

Objekt:

2024-17 UK - ústredné vykurovanie_1. etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Sokologorský

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.01.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47395907

IČ DPH:

SK2023906522

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

112 256,96

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
112 256,96

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
22 451,39

Cena s DPH

v EUR

134 708,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RELIEN s.r.o.

Havanská 25, 040 13, Košice

IČO: 47 395 907

DIČ: 2023906522

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav

Objekt:

2024-17 UK - ústredné vykurovanie_1. etapa

Miesto:

Dátum: 23.01.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Spracovateľ:

Ing. Sokologorský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

112 256,96

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

102 431,73

713 - Izolácie tepelné

1 670,46

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

138,77

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 972,00

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

54 889,03

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

30 057,60

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

3 537,84

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

8 780,36

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

843,61

783 - Nátery

542,06

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

5 154,12

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

4 671,11

ROZPOČET

Stavba:

2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav

Objekt:

2024-17 UK - ústredné vykurovanie_1. etapa

Miesto:

Dátum: 23.01.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Spracovateľ: Ing. Sokologorský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 256,96

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 102 431,73

D 713 Izolácie tepelné 1 670,46

116	M	283310051500.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 35x19 mm, pre izoláciu potrubia	m	24,000	5,97	143,28
118	M	283310051700.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 45x19 mm, pre izoláciu potrubia	m	6,000	8,18	49,08
142	M	283310052000.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 60x19 mm, pre izoláciu potrubia	m	24,000	10,29	246,96
120	M	283310054200.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 76x25 mm, pre izoláciu potrubia	m	18,000	15,50	279,00
121	M	283310054300.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 89x25 mm, pre izoláciu potrubia	m	6,000	17,00	102,00
123	M	283310054400.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 108x25 mm, pre izoláciu potrubia	m	18,000	23,32	419,76
128	K	713482163.S	Montáž trubic z EPDM, DN 25	m	18,000	4,52	81,36
124	K	713482164.S	Montáž trubic z EPDM, DN 32	m	6,000	4,70	28,20
126	K	713482165.S	Montáž trubic z EPDM, DN 40	m	18,000	4,74	85,32
127	K	713482167.S	Montáž trubic z EPDM, DN 65	m	18,000	5,02	90,36
102	K	713482168.S	Montáž trubic z EPDM, DN 80	m	6,000	5,17	31,02
103	K	713482169.S	Montáž trubic z EPDM, DN 100	m	18,000	6,34	114,12

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 138,77

104	K	7211711106	Potrubie z PVC odvod kondenzu	súb	1,000	138,77	138,77
-----	---	------------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 972,00

105	K	722270000	Montáž a dodávka neutralizačného zariadenia pre kondenzačné kotly do 600 kW	ks	2,000	986,00	1 972,00
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 54 889,03

1	K	731161030.S	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 401-650 kW	ks	1,000	780,00	780,00
2	M	484110000065.S	Kotol stacionárny plynový Hoval Ultragas D2 460 s príslušenstvom ponuka Hoval č.14727	ks	1,000	50 376,40	50 376,40
3	K	731361181.S	Nerezová vložka DN 350 mm, výšky 15 m vrátane dymovodu a montáže	súb.	1,000	3 587,00	3 587,00
132	K	9987311101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,678	214,80	145,63

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 30 057,60

4	K	732111406.S	Montáž rozdeľovača a zberača prietok (modul 150 mm)	ks	2,000	63,60	127,20
5	M	484650000600.S	Rozdeľovač a zberač modul 150 mm, Reflex CP-1731/2023	m	2,000	1 439,42	2 878,84
6	M	484650039100.S	Nastaviteľný stojan modul 150 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	4,000	140,36	561,44
7	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	12,000	3,75	45,00
8	M	548230000900.S	Štítok smaltovaný do 5 písmen, l x v 100x150 mm	ks	12,000	4,40	52,80
11	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	ks	1,000	21,11	21,11
12	M	484630006710	Nádoba expanzná s membránou typ N 100 l, D 512 mm, v 669 mm, pripojenie, R 1", 6 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	222,36	222,36
13	K	732331910.S	Zmäkčovacie zariadenie montáž	súb.	1,000	318,90	318,90
14	M	484630000000.S	Chemická upravná vody Reflex WK Standart, kap.	ks	1 000	2 954,70	2 954,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	732331929.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným svisom	súb.	1,000	704,60	704,60
16	M	436330000100.S	Expanzný automat Reflex Variomat 2-1/60 G Touch 800l pnuka Reflex CP-1731/2023	ks	1,000	10 870,66	10 870,66
85	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	2,000	16,21	32,42
86	K	732429113.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb.	2,000	16,68	33,36
90	M	426110006400	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-100 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	2,000	2 324,00	4 648,00
91	M	426110007800	Čerpadlo obehové MAGNA3 50-100 F 280, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	3 195,00	3 195,00
138	M	426110008000	Čerpadlo obehové MAGNA3 50-120 F 280, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	3 368,00	3 368,00
133	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,286	81,16	23,21

D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				3 537,84
17	K	733121114.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	18,000	15,33	275,94
18	K	733121115.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	6,000	22,68	136,08
19	K	733121116.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	6,000	24,65	147,90
137	K	733121118.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	18,000	29,40	529,20
20	K	733121122.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	m	18,000	42,36	762,48
21	K	733121125.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	6,000	55,89	335,34
22	K	733121128.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	18,000	68,14	1 226,52
129	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	72,000	0,85	61,20
130	K	733190232.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0	m	18,000	1,40	25,20
134	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,624	60,87	37,98

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				8 780,36
40	K	734162005.S	Montáž filtra prírubového DN 65	ks	2,000	18,17	36,34
41	M	422010001100	Prírubový filter, DN 65, dl. 290 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, BRA.11.000	ks	2,000	195,00	390,00
46	M	422010001400	Separátor kalov DN 100 Reflex vrátane montáže	ks	1,000	1 182,40	1 182,40
35	K	734173216.S	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 65	súb.	12,000	54,40	652,80
36	K	734173217.S	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 80	súb.	2,000	62,88	125,76
37	K	734173218.S	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 100	súb.	8,000	81,17	649,36
23	K	734192020.S	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	ks	3,000	12,40	37,20
24	M	422810002300	Medziprírubová klapka uzatváracia Wafer J9 disk liatina, DN 65, dl. 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, BRA.J9.100	ks	3,000	93,00	279,00
27	K	734192030.S	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 100	ks	3,000	20,19	60,57
28	M	422810002500	Medziprírubová klapka uzatváracia Wafer J9 disk liatina, DN 100, dl. 52 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, BRA.J9.100	ks	3,000	141,22	423,66
29	K	734192105.S	Montáž spätnéj klapky medziprírubovej DN 65	ks	2,000	11,80	23,60
32	M	422820004600.S	Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 65, dl. 46 mm, liatina, nerezová oceľ, EPDM, -10 až +100°C	ks	2,000	101,70	203,40
47	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	8,000	3,15	25,20
48	M	551210009300	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	8,000	12,05	96,40
55	M	551210044324	Ventil STRÖMAX -GMF DN 50, priamy vyvažovací s meracími ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie, prírubový, HERZ	ks	2,000	301,40	602,80
139	M	551210044322	Ventil STRÖMAX -GMF DN 40, priamy vyvažovací s meracími ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie, prírubový, HERZ	ks	2,000	228,60	457,20
140	K	734223158.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40	ks	2,000	8,55	17,10
141	K	734223160.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50	ks	2,000	10,05	20,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	3,000	18,00	54,00
62	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	6,000	5,21	31,26
63	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	6,000	37,89	227,34
64	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	5,76	5,76
65	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	19,00	19,00
68	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	2,000	8,80	17,60
69	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	36,59	73,18
99	M	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	1,000	67,01	67,01
70	K	734291114.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	10,000	10,00	100,00
71	K	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	ks	2,000	14,90	29,80
72	M	551210037800.S	Ventil zmiešavací trojcestný 6/4", PN 10 mosadz ESBE	ks	2,000	100,56	201,12
73	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 10 Nm rada 90	ks	4,000	173,14	692,56
81	K	734296420.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 privarovacej	ks	2,000	35,80	71,60
78	M	551210038600	Ventil zmiešavací trojcestný ESBE 3F50	ks	2,000	268,00	536,00
97	K	734412220.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 50 mm	ks	10,000	20,80	208,00
98	M	388320002300	Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR.TP 120 A	ks	10,000	16,11	161,10
94	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	10,000	51,00	510,00
95	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm 0-600 kPa	ks	10,000	46,05	460,50
135	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,315	50,30	15,84

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 843,61

107	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia	ks	90,000	9,37	843,30
136	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	61,14	0,31

D 783 Nátery 542,06

173	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	8,000	9,21	73,68
174	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	8,000	3,33	26,64
175	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	15,000	2,04	30,60
176	K	783425150.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	52,000	2,51	130,52
109	K	783425151.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	72,000	3,01	216,72
131	K	783426161.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm dvojnás. so základným náterom	m	18,000	3,55	63,90

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 5 154,12

110	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín demontáž	hod	180,000	18,73	3 371,40
111	K	HZS000112	Stavebno montážne práce topná skúška, vyregulovanie	hod	72,000	24,76	1 782,72

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 4 671,11

112	K	000900011.S	Dopravné náklady na odvoz demontovaného materiálu a dovoz materiálu pre montáž	eur	1,000	490,54	490,54
113	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	544,17	544,17
114	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	1 086,40	1 086,40
115	K	001000013.S	Realizačná projektová dokumentácia	eur	1,000	2 550,00	2 550,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav

Objekt:

2024-17 PL - odberné plynové zariadenie_1.etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Sokologorský

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.01.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47395907

IČ DPH:

SK2023906522

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 125,39

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
3 125,39

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
625,08

Cena s DPH

v EUR

3 750,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RELIEN s.r.o.

Havanská 25, 040 13, Košice

IČO: 47 395 907

DIČ: 2023906522

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav
Objekt: 2024-17 PL - odberné plynové zariadenie_1.etapa

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Dátum: 23.01.2024
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Sokologorský

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 125,39
PSV - Práce a dodávky PSV	1 220,79
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	1 000,17
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	186,54
783 - Nátery	34,08
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	701,10
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 203,50

ROZPOČET

Stavba:

2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav

Objekt:

2024-17 PL - odberné plynové zariadenie_1.etapa

Miesto:

Dátum: 23.01.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Spracovateľ:

Ing. Sokologorský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 125,39

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 220,79

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 000,17

2	K	723150303.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 25x2, 6 mm	m	6,000	15,74	94,44
3	K	723150312.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	m	6,000	27,36	164,16
36	K	723150369.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm	m	1,000	38,90	38,90
4	K	723190207.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 40	súb.	2,000	183,11	366,22
7	K	723221021.S	Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	ks	2,000	4,10	8,20
8	M	551340010000.S	Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	9,75	19,50
9	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	2,000	4,14	8,28
10	M	551340004700.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	11,47	22,94
29	K	723231018.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	2,000	7,68	15,36
30	M	551340005100.S	Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	60,60	121,20
16	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	12,000	0,73	8,76
18	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	2,000	40,65	81,30
19	M	551290000100.S	Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	ks	2,000	5,80	11,60
20	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	2,000	18,60	37,20
38	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,091	23,18	2,11

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

186,54

21	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia	ks	12,000	15,50	186,00
39	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	53,79	0,54

D 783

Nátery

34,08

22	K	783425151.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm farby žltej dvojnásobné so základným náterom 105µm	m	12,000	2,84	34,08
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

701,10

23	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín demontáž	hod	8,000	17,10	136,80
24	K	HZS000112	Prvá úradná skúška	súb	1,000	468,70	468,70
25	K	HZS000113	Dopravné náklady	súb	1,000	95,60	95,60

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 203,50

26	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	194,00	194,00
27	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	489,50	489,50
28	K	001000013.S	Realizačná projektová dokumentácia	eur	1,000	520,00	520,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav
Objekt: 2024 - 17 ELI - elektroinštalácie_1.etapa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Sokologorský

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.01.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47395907
IČ DPH: SK2023906522

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			9 835,03
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	9 835,03	20,00%	1 967,01
Cena s DPH		v EUR	11 802,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RELIEN S.R.O.
Havanská 25, 040 13, Košice
IČO: 47 395 907
DIČ: 2023906522

[Signature]

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav

Objekt: 2024 - 17 ELI - elektroinštalácie_1.etapa

Miesto:

Dátum: 23.01.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Spracovateľ: Ing. Sokologorský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	9 835,03
M - Práce a dodávky M	4 916,42
21-M - Elektromontáže	4 916,42
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 918,61
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	4 165,15
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	195,36
95-M - Revízie	24,14

ROZPOČET

Stavba: 2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav
Objekt: 2024 - 17 ELI - elektroinštalácie_1.etapa

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Dátum: 23.01.2024
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Sokologorský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 835,03

D M Práce a dodávky M 4 916,42

D 21-M Elektromontáže 4 916,42

1	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	15,000	15,19	227,85
2	M	345410013000	Kratica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	15,000	3,91	58,65
3	K	210072404	Pripojenie izolovaného tieneného vodiča na zberač rozvádzača , ISV 6 kV - 4000 A	ks	2,000	152,87	305,74
4	M	354410023300	Týč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm	ks	2,000	36,60	73,20
5	K	210111061	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 230V 3P + Z	ks	3,000	8,33	24,99
6	M	345510004600	Zásuvka 5042-10 plochá, nástenná, 16 A, 3+Z F	ks	3,000	6,15	18,45
7	K	210112051	Montáž klbového prepínača bez zapojenia 1 a 2 pól. PK 11-12, 21-22,100 A,200A	ks	2,000	11,14	22,28
8	M	345320000300	Vypínač stláčací trojpolový nástenný IP55 20A	ks	2,000	18,41	36,82
9	K	210140652	Elektrická húkačka typ CE	ks	1,000	17,18	17,18
10	M	404840001500	Húkačka 4FY 610 02 24 V	ks	1,000	57,43	57,43
11	K	2101930.1	PAUFEX Rozvádzač RMS1, nástenný P 80/60/20 IP54/20 _vrátane vyzbrojenia	ks	1,000	3 004,50	3 004,50
12	K	210220301	Ochranné pospájanie pevne uložené Cu 4-16mm2	m	40,000	1,26	50,40
13	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	40,000	2,23	89,20
14	K	210800106	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	25,000	0,94	23,50
15	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	25,000	1,13	28,25
16	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	200,000	0,60	120,00
17	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	200,000	0,72	144,00
18	K	210800114	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	50,000	0,73	36,50
19	M	341110001400	Kábel medený CYKY 4x2,5 mm2	m	50,000	1,49	74,50
20	K	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	30,000	1,10	33,00
21	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	30,000	5,56	166,80
22	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	38,000	0,68	25,84
23	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	38,000	1,18	44,84
24	K	210800125	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 7x1,5	m	15,000	0,72	10,80
25	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	15,000	1,66	24,90
26	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	120,000	0,58	69,60
27	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	120,000	0,93	111,60
28	K	210872121	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1	m	10,000	0,90	9,00
29	M	341210001500	Kábel medený signálny JYTY 3x1 mm2	m	10,000	0,66	6,60

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 918,61

30	K	HZS000112	Prvá úradná skúška	súb	1,000	21,16	21,16
31	K	HZS000312	Odborná prehliadka a skúška	hod	20,000	25,64	512,80

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 4 165,15

32	K	220260722	Žlab káblový MARS 125x50, montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	m	75,000	22,80	1 710,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	345750011500	Kryt káblového žľabu MARS 125 mm	m	75,000	4,69	351,75
35	M	345750012600	Koleno 90° pre káblový žľab MARS 125x50 mm	m	15,000	10,15	152,25
36	M	345750031500	T-kus pre káblový žľab MARS 3x125x50 mm	ks	10,000	10,99	109,90
37	M	345750034500	Kryt T-kus pre káblový žľab MARS 3x125 mm	ks	10,000	4,70	47,00
38	K	220330132	EPS, montáž doplnkov k automatickým hlásičom, ATI sondy (priemer potrubia do 3 m, prúdenie vzduchu do 20 m/sec.)	ks	2,000	43,68	87,36
39	M	374410018500	Hladinová sonda SHR-3, tlaková nerezová, pripojovací kábel PVC 2x0,75 mm	ks	2,000	43,60	87,20
40	K	22071108:1	Montáž a zapojenie CO-plyn detektoru +CH4	ks	1,000	61,14	61,14
41	M	40483000080.	Detektor úniku zemného plynu IVAR.RGD MET mikroprocesorový, napájanie 230 V, IP42 + detekcia CO a CH4	ks	1,000	968,30	968,30
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							195,36
42	K	360410112	Montáž elektrického snímača tlakovej diferencie INDIF, typ 114 53	ks	1,000	21,58	21,58
43	M	389710001400	Pripojovacia sonda pre snímač tlaku QBM81	ks	1,000	87,60	87,60
44	K	360410405	Montáž priestorového snímača teploty	ks	1,000	6,50	6,50
45	M	3896100001.	Regulátor teploty priestorový ZPA EKOREG 611 136 013 rozsah 0...40 °C, RT PRIESTOROVÝ	ks	1,000	79,68	79,68
D 95-M Revízie							24,14
46	K	950507320	Plynové kotle nad 50 kW-kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačítka	ks	1,000	4,20	4,20
47	M	358990003000	Stop tlačidlo núdzové 1/4	ks	1,000	19,94	19,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav

Objekt:

2024-17 UK_II - stavebné úpravy_2. etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Sokologorský

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.01.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47395907

IČ DPH:

SK2023906522

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 641,95

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
20 641,95

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 128,39

Cena s DPH

v EUR

24 770,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RELIEN s.r.o.

Havanská 25, 040 13, Košice

IČO: 47 395 907

DIČ: 2023906522

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav
Objekt: 2024-17 UK_II - stavebné úpravy_2. etapa

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Dátum: 23.01.2024
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Sokologorský

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	20 641,95
HSV - Práce a dodávky HSV	19 509,33
2 - Zakladanie	870,84
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 137,20
4 - Vodorovné konštrukcie	592,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 969,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 694,91
99 - Presun hmôt HSV	1 244,35
PSV - Práce a dodávky PSV	1 132,62
784 - Maľby	1 132,62

ROZPOČET

Stavba:

2024-30 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malčice - havarijný stav

Objekt:

2024-17 UK_II - stavebné úpravy_2. etapa

Miesto:

Dátum: 23.01.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Spracovateľ:

Ing. Sokologorský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 641,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 509,33

D 2

Zakladanie

870,84

148	K	273321611.S	Betón základových dosiek, železový , tr. C 35/45	m3	4,500	156,98	706,41
149	K	273321721.S	Betónovanie základových dosiek, betón železový	m3	4,500	36,54	164,43

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 137,20

147	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	5,000	227,44	1 137,20
-----	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

D 4

Vodorovné konštrukcie

592,05

143	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	15,000	17,19	257,85
146	K	411351106.S	Debnenie stropov odstránenie-dielce	m2	15,000	6,97	104,55
144	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	15,000	12,02	180,30
145	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	15,000	3,29	49,35

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 969,98

150	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	261,000	1,63	425,43
151	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	261,000	2,11	550,71
152	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	261,000	5,35	1 396,35
153	K	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	125,000	19,50	2 437,50
154	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	125,000	9,12	1 140,00
155	K	612462314	Vnútorná sanačná omietka stien weber.san podhoz WTA, krytie 100%	m2	83,000	12,44	1 032,52
156	K	612462315	Vnútorná sanačná omietka stien weber.san vyrovnávací WTA, hr. 20 mm	m2	83,000	21,00	1 743,00
157	K	612465135.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 30 mm	m2	83,000	24,39	2 024,37
158	K	612465163.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 20 mm	m2	83,000	14,70	1 220,10

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 694,91

159	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	250,000	3,43	857,50
160	K	952901311.S	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	150,000	4,02	603,00
161	K	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	2,000	2,62	5,24
162	M	429720338000.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťou, rozмеры šxvxhr 250x250x15 mm	ks	2,000	26,55	53,10
163	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	6,000	2,87	17,22
164	K	971042241.S	Vybúranie otvoru v priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm, -0,01500t	ks	8,000	12,20	97,60
165	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	110,000	3,27	359,70
166	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,250	14,52	148,83
167	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	246,000	0,46	113,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,800	1,27	41,66
170	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,250	62,18	637,35
171	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	3,000	214,56	643,68
D 99 Presun hmôt HSV							1 244,35
172	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m, doprava materiálu	t	10,250	121,40	1 244,35
D PSV Práce a dodávky PSV							1 132,62
D 784 Maľby							1 132,62
177	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	12,000	0,46	5,52
178	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	261,000	0,86	224,46
179	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	261,000	0,14	36,54
180	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	150,000	1,25	187,50
181	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	261,000	2,60	678,60

