ZMLUVA O DIELO ¢&. S03/11/23
uzavreta v zmysle § 536 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

Oprava strechy MS Dapalovce (d’alej len ,,zmluva")

CLI
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’ : Obec Dapalovce

Dapalovce 136, 094 05 Hol¢ikovee
Zastipend : Ing. Jan Cmar, starosta
ICO : 00332321
DIC: 2020640941
2. Zhotovitel’ : K&P Solvers s.r.o.

Laca Novomeského 2597/5, 085 01 Bardejov
Zastipena: David Keselica, Patrik Bily- konatelia
ICO: 52558541
DIC : 2121069984
IC DPH: SK2121069984

zapisana v Obchodnom registri OS PreSov, oddiel Sro, vlozka ¢islo 38800/P
( dalej len ,,zhotovitel™ )

CL 11
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy je vykonanie diela pre objednavatela
v rozsahu : Oprava strechy MS Dapalovee v silade s navrhnutym rieSenim a rozpoctom, ktora

tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.
2. Zhotovitel zhotovi diclo v silade s:
a) rozpoétom v zmysle cenovej ponuky zhotovitel'a — priloha €. 1

¢) povoleniami prislusnych orgénov Statnej spravy, vydanymi v ramci zdkona &. 50/ 1976 Zb.

v zneni neskorsich predpisov (stavebné povolenie),
d)prislusnymi zaviznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

¢)stavebnym zékonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov a savisiacimi

vykondvacim predpismi — vyhl. 237/2000 v zneni neskor$ich zmien a doplnkov,
f) ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavidizuje obstarat urdity okruh konstrukénych prvkov a materidlov, len po
vyslovnom vecnom odsuhlaseni objednévatelom, v ramci jeho Gidasti na kontrolnych diioch._
ZhotoviteTl je pri zhotovovani diela povinny respektovat’ a plnit’ poZiadavky a naroky vietkych
platnych technickych noriem, predpisov z oblasti certifikicie a ostatnych pravnych uprav,
regulujicich v priebehu realizicie i pocas zéiruénej doby predmetu zmluvy problematiku
technickych, technologickych, kvalitativnych a bezpeénostnych parametrov stavieb, stavebnych
materidlov a dodavok, procesov realizicie stavebnych a montaZznych prac a technického
vybavenia a zariadenia stavieb. Popis pouzitého materialu a zariadeni, ktory uviedol zhotovitel’ v
cenovej ponuke je pre zhotovitel'a zavizny.

Zhotovitel’ je povinny pred odovzdanim diela objednavatel'ovi zaskolit’ uréenych zamestnancov
investora na servis a udrzbu technickych, technologickych a energetickych zariadeni, ktoré si
sucast'ou diela.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze zabezpe¢i potrebné mnoZstvo kvalifikovanych a technicky
spésobilych pracovnikov na riadne a véasné splnenie diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny vykonat' dielo prostrednictvom subdodévatel'ov, ktori si odborne
a zdravotne sposobili na vykonavanie pric ktorymi ich zhotovitel’ poveri. Za splnenie povinnosti
subdodévatel'ov zodpoveda zhotovitel’ objednévatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto ¢innosti
vykonaval sam.

Zhotovitel' si pred podpisanim zmluvy zvazil vietky rizika spojené s realizaciou predmetu
zmluvy, obhliadol si miesto vykonania diela a zobral pri tvorbe cenovej ponuky do ivahy vietky
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okolnosti potrebné pre dokonéenie diela (materialy, preprava, energie, ndklady na ZS. stroje,
pristupové cesty, niklady na zamestnancov, subdodavky a pod.).
9. Objednivatel sa zaviizuje dielo prevziat a zaplatit' zad dohodnutd cenu.

CL 1
VYKONANIE PLNENIA
Zhotovitel sa zaviizuje na svoje niklady a na svoje nebezpeenstvo vykonat dielo podla CI. 11 bod
1. tejto zmluvy nasledovne :
a) Deii zatiatku vykonsvania diela: Nasledujici de po prevzati staveniska protokolom
b) Deii ukoncenia a odovzdania diela najneskor: 31.12.2023

Objednavatel a zhotovitel’ sa dohodli, e v pripade prac naviac sa termin ukonéenia a odovzdania
diela predizi o ¢as potrebny k vykonu prac naviac.

Zhotovitel' je povinny zhotovovat dielo postupne podl'a platného ¢asového harmonogramu stavby,

pokynov stavbyvediceho a svoju &innost’ podla tejto zmluvy vykonavat' v silade so zaujmami
objednavatela.

Miesto uskuto¢nenia pric: Obec Dapalovee

V pripade, Ze pocas vykondvania diela zhotovitel’ zisti prekdzku, ktord mu bude branit' v riadnom a
vcasnom vykonani diela v dohodnutych terminoch, je povinny bezodkladne informovat o tom
objednavaterla.

O prevzati dokonéeného diela musi byt spisany odovzdévaci a preberaci protokol podpisany
objednavatelom a zhotovitel'om. Defi podpisu odovzdavacieho protokolu obidvoma zmluvnymi
stranami sa povaZzuje za def odovzdania diela. Odovzdanie diela je podmienené odovzdanim
sprievodnej dokumenticie savisiacej s vykonanym dielom, najmi viak certifikatov, prehlaseni
o zhode pouzitych materilov a zariadeni, ktoré su sacastou diela a pod.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze budi pouZité len materidly 1. triedy a znatky materidlov v salade
§ cenovou ponukou (priloha .1 tejto zmluvy).

Pracovné néradie si zabezpeéi zhotovitel na vlastné naklady.

CLIvV
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa v stlade so zikonom &. 18/1996 Z. z. o cenéch v platnom zneni a vyhlasky MF
SR 87/1996 Z. z. v platnom zneni, ktorou sa vykonéva zikon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. dohodli na
nasledovnej cene za vykonanie predmetu zmluvy v zmysle Cl. II bod 1 vratane dopravy a
mechanizmov a vietkych ostatnych nakladov sivisiacich s realizaciou diela ;

Cena celkom vritane DPH: 17 881,08 €
Slovom: sedemnast tisic osemstoosemdesiatjedna eur a 8§ centov.

Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi supis vykonanych pric a dodavok ( oceneny v silade
s jednotkovymi cenami cenovej ponuky) vyhotoveny strojopisne alebo formou vystupu cez
tladiaref pocitada. ZhotoviteT je opravneny fakturovat’ iba skutoéne vykonané prace.
Cena diela bola stanovena odhadom, na ziklade cenovej ponuky. VzhI'adom na to, Ze stav strechy
ohrozoval uzivateI'nost nehnutel'nosti a strecha si tak vyzadovala okamzité opravy.
Jednotkové ceny st pevné, platné pocas celej doby realizicie a zahffiaji vietky naklady potrebné
k riadnej realizicii diela, okrem nakladov, ktoré zhotoviterl ani napriek osobnej obhliadke nemohol
predpokladat’, ¢i nakladov na odstrinenie vad povodnej konstrukcie, ktoré neboli na prvy pohlad
vidite'né a ich zisteniu doslo az v priebehu vykonu préc.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ uhradi cenu diela na zaklade faktir, vystavenych podl'a
redlne vykonanych a objednavatefom prevzatych pric po ukonéeni a odovzdani diela bez vad
a nedorobkov so splatnost'ou 14 dni.

Podkladom pre fakturiciu bude stpis prac a dodivok vratane prac navyse, ktoré boli vopred
schvilené objednavatelom, alebo vykonané okamzite pod tlakom hrozby znehodnotenia stavby,
alebo zdravia ohrozujicich dopadov. )

Faktira vritane stpisu vykonanych prac musi spliiat’ vSetky riadne néleZitosti dafiového dokladu
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat' jej vecni a finanéna kontrolu. Zhotovitel je
povinny vystavit’ faktaru podr'a tejto zmluvy na sumu vratane DPH.

8. V pripade nesuhlasu so zaslanou faktirou, Ju modze objednavatel reklamovat’ do 5 dni od dorucenia.
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9. V cene diela st zahrnuté vietky naklady s vyhotovenim diela vratane nakladov na:

10.

11.

12,

a) upratovanie a vytistenie pracoviska po ¢innosti zhotovitel'a;
b) dopravu, vnitrostaveniskovii prepravu materialu, vykladku a presuny materialu v ramci stavby.

LV
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel’ je povinny vykonavat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ v stlade s
prislungmi pravnymi predpismi, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN,
technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych poziadaviek, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpe&nostnych predpisov.
Zhotovitel znasa nebezpecenstvo tkody na nim  zhotovovanom diele (strata, odcudzenie,
poskodenie, zniCenie) od prevzatia pracoviska aZ do odovzdania a prevzatia vykonané¢ho diela
alebo jeho ucelenej Casti zo strany objednévatela.
Zhotovitel je povinny viest' stavebny resp. montézny dennik (dalej len ,,dennik”) odo dia
prevzatia pracoviska. Do dennika sa budi zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie
zmltv, najmi Gdaje o ¢asovom postupe préic a ich akosti, zddvodnenie odchylok vykondvanych
prac od projektu. V priebehu pracovného casu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Vedenie
dennika sa konéi odovzdavanim a prevzatim diela.
Zhotovitel' je povinny priebezne a pred odovzdanim diela zabezpetit upratanie a vycistenie
pracoviska od neCistot ktoré vznikli pri jeho pracovnej ginnosti a dat’ pracovisko do stavu
uvedenému v projektovej dokumenticii, alebo inak dohodnutému a to na vlastné naklady.
V pripade, ze ddjde k zruseniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednévatel'a, bude zhotovitel' prace rozpracované ku diu zrudenia alebo odstipenia fakturovat
vo vyske, ktora bude vzdjomne zapisni¢ne potvrdena.
Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 3 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Na ziklade tohto ozndmenia si zmluvné strany povinné dohodnit
¢asovy pracovny program preberania. Dodavka sa povazuje za splneni odovzdanim diela
zhotovitel'om a prevzatim diela objednavatelom.
Zhotovitel' sa zaviizuje vykondvat price na svoje vlastné nebezpecenstvo a naklady vlastnymi
prostriedkami a materidlom. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele, a to
az do doby odovzdania diela objednavatelovi na zdklade podpisaného Preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny zabezpetit' dopravu materialu na stavbu, jeho vykladku, vnatro staveniskovi
dopravu a presuny materidlu v ramci stavby na vlastné néklady a vlastnymi pracovnikmi.
Zhotovitel sa zaviizuje pisomne poutit objednavatela o spravnom pouzivani a oSetrovani
materialu.
Zhotovitel je povinny dodrziavat' zikaz nelegalnej prace a nelegdlneho zamestndvania v zmysle
§ 3 zakona &.82/2005 Z. z. 0 nelegalnej préci a nelegélnom zamestndvani a o zmene a doplneni
nicktorych zakonov. Za i¢elom kontroly dodrziavania tohto zéviizku je objednavatel’ oprévneny
vyziadat’ si od zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych
mu zhotovitel' dodéva pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebn¢ na to, aby objednéavatel
mohol skontrolovat, & zhotovitel' neporuSuje zikaz nelegdlneho zamestndvania. Tieto doklady
a informéacie je zhotovitel povinny objednavatel'ovi poskytnit’ bezodkladne, najneskor do 3
pracovnych dni od ich vyziadania
Zhotovitel' je povinny zdokumentovat’ navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit’
v dostatoénom &asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
gasového harmonogramu na odsihlasenie dielenskt a montaznu dokumentéciu vybranjych Casti
dodavok. Zhotovitel' predlozi dokumenty a podklady na schvélenie najneskér 7 pracovnych dni
pred ich zabudovanim.

Zhotovitel’ sa zaviizuje pred vykonanim diela a zabudovanim vyrobkov dodat’ objednavatel'ovi

certifikéty o zhode s normami EU.

13.Zhotovitel’ sa zavizuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné

certifikaty kvality a spliaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prisludnymi
vieobecne ziviiznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije Ziadne materidly, zariadenia, technologie
alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
objednavatelom, pokial' takdto zmena nebude najskor pisomne schvélend technickym dozorom
objednavatel'a zapisom v denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial' na
niektorét dodévku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
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a)

materidlov a vyrobkoy urcenych k vykonaniu diela, musia dosahovaf vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentéciou a prisluSnymi pravnymi normami.
14.V pripade, ak zhotovitel' v projektovej dokumentécii, resp. v dialdej suvisiacej dokumentacii,
preukaZe dodrzanie pozadovanych diel&ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni
a pod. (dalej len »produkty®) a objednavatel’ pri naslednych kontrolnych meraniach produktov
preukazatel'ne zisti, e neboli dosiahnuté zhotovitel'om uvedené a platnymi pravnymi predpismi
stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany udel, Jje zhotovitel
povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objedndvatel'a, zistené nedostatky bez
zbytotného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
spliajice pozadované hodnoty (normy). Ak zhotovitel’ takymto konanim sposobi objednavatelovi

Skodu, je povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

15. Zhotovitel' zodpoveda, ze pri realizacii diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii diela musia splhat’
podmienky a poziadavky uvedené v zikone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni.

16. Zhotovitel' vykon4 na vlastné naklady vietky skasky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukonéenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

) ClL VI 3
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

l. Podmienkou pre riadne a véasné splnenie terminov dohodnutych v tejto zmluve zo strany
zhotovitel'a je poskytnutie st&innosti zo strany objednavatela v takej forme a takym spdsobom, ako
to predpoklada tato zmluva, alebo ako to pozaduje zhotovitel’ v pisomnej vyzve.

2. Objednavatel' sa zaviizuje odovzdaf zhotoviteTovi pracovisko pre vykonanie pric zapisnicne.
V zépise budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny

platnych predpisov.

4. Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestoru, pokial Je to potrebné pre
moznost’ riadneho odstrdnenia vid a nedorobkov. V takom pripade sa zmluyné strany pisomne
dohodnii na &ase, v ktorom bude projekt pristupny pracovnikom zhotovitel'a.

CL v
ZMENY V ROZSAHU DIELA

1.V pripade, Ze sa strany dohodnd na zmene rozsahu diela a realizacia takejto zmeny podrla nizoru
zhotovitela a/alebo objednavatela sposobi zvySenie alebo zniZenie nakladov, alebo ¢asu
potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnt na pomernej zmene z dohodnutej ceny
za vykonanie diela. Upravy v rozsahu diela, ktoré nie je Specifikované v Prilohe ¢.1 zmluvy, buda
predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve. K tprave zmeny ceny mdZe podl'a dohody strén
dojst’ a7 na zdklade odstihlasenia uvedenej zmeny investorom diela,

2. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemaju vplyv na dpravu ceny za vykonanie diela, budi
odstihlasené zii¢astnenymi stranami zapisom v denniku.

CL vIII
BOZP a PO
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g
h)

i)

k)

D

m)

n)

0)

p)

q)

r)

s)
t)

u)

v)

zamestnancom a spolupracujicim vsetky potrebné Skolenia z predpisov BOZP a PO na vlastné
naklady pred ndstupom na pracovisko objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze prace budi vykondvat len zamestnanci zdravotne spdsobili na vykon
diela s platnou lekérskou prehliadkou a potvrdenim od Ickéra.

Zabezpetovat' ochranu pred poziarmi v zmysle zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi,
Vyhlasky o poziarnej prevencii ¢. 121/2002 Z. z. a stvisiacich predpisov.

Vykonavat' prace v siilade s platnymi technologickymi a pracovnymi postupmi, vypracovanymi na
dant stavbu, ktoré suvisia s jeho vykonavanou pracovnou ¢innostou.

Vlastnit a pred zaéatim prac predlozit' vSetky povolenia, oprivnenia a osvedéenia potrebné pre
¢innost’, ktori vykonéava.

Zabezpetit' starostlivost’ o bezpetnost’ a ochranu zdravia pri préci, ochranu pred poziarmi, havarijnd
prevenciu a ochranu pracovného prostredia.

Zabezpecit, aby jeho pracovna Cinnost na pracovisku bola organizovand a vykonavana tak, aby
stiéasne boli chrénené osoby, ktoré sa na pracovisku pohybuju.

Spolupracovat’ so vietkymi ziastnenymi subjektmi pri prevencii, priprave a zaisteni bezpecného,
zdravie neohrozujiceho pracovného prostredia pre vietky osoby na pracovisku, ak na tomto pracovisku
vykonévaji pracovni ¢innost zamestnanci viacerych zamestnavatel'ov.

Vykonévat' prace v silade s ustanoveniami vieobecne platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

Dodrziavat nivody na bezpeénii obsluhu a montaZ strojov a zariadeni, ktoré bude pri svojej praci
pouzivat’.

Oboznamit sa s rizikami mozného ohrozenia Zivota a zdravia vietkych osob pohybujicich sa na
prisludnom pracovisku a dodrziavat stanovené opatrenia na ich minimaliziciu.

Oboznamit sa so vietkymi povinnostami, ktoré vyplyvaja zo zmluvného vztahu a dodrZiavat' ich
plnenie.

Pisomne poskytnut’ objednavatelovi informacie o nebezpetenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho
praci a v stvislosti s fiou mézu vyskytnat' a o vysledkoch postdenia rizik vyplyvajicich z charakteru
jeho vykonévanej &innosti, ktoré mozu ohrozit' bezpetnost’ a zdravie zamestnancov danej spolo¢nosti,
pripadne d’alsich osdb, ktoré sa s vedomim spolo¢nosti pohybujii na pracovisku.

Poskytniit’ spoloénosti karty bezpe¢nostnych udajov nebezpeénych chemickych latok alebo pripravkov
v pripade, ak pri vykonivani jeho pracovnej Zinnosti pouziva nebezpetné chemické latky alebo
pripravky.

Zabezpetit odvoz a zneSkodnenie odpadov, ktoré vznikli pri vykonédvani jeho pracovnej ¢innosti
v silade s platnymi pravnymi predpismi. V pripade nesplnenia si tejto povinnosti je objednavatel
oprévneny si niklady na zneskodnenie odpadu uplatiiovat’ u zhotovitela.

Zabezpetit kompletné vybavenie, trvalé a spravne pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov svojimi zamestnancami ako aj zamestnancami svojich subdodévatelov pocas realizicie
diela v zmysle Nariadenia vlady slovenskej republiky ¢.395/2006 z. z. o minimalnych poziadavkich na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Respektovat’ bezpeénostné znalenie a bezpeénostné signalizacné zariadenia (akustické, optické) na
pracovisku ako aj dopravné znaCenie na pracovisku ( resp. v aredli nemocnice).

Dbat’ na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom, k priestorom pred elektrickymi
rozvodmi, k uzdverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpetujicim ochranu pred
poziarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZeng, vol'né a Cisté.

Udrziavat’ poriadok a €istotu na pracoviskéch, po skondeni pracovnej Cinnosti uviest’ pracovisko do
povodného stavu.

V pripade vzniku pracovného trazu poskytnit’ zranenému predlekdrsku prvii pomoc pouzitim vietkych
dostupnych lekarskych prostriedkov a to aZ do odovzdania postihnutého lekarovi.

Ohlésit bez odkladu vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poziar, vybuch a pod.), ktora vznikne na
pracovisku, kde zhotovitel  vykonava svoju pracovnil Cinnost' a to majstrovi stavebnej vyroby
objednavatel’a prip. tito udalost’ ohlasit’ podl'a poziamo-poplachovej smernice a riadit’ sa pokynmi
vediceho zamestnanca daného pracoviska.

Oboznémif sa s postupom zéchrannych pric, evakudcie a postupom pri vzniku poskodenia zdravia
vritane umiestnenia lekami¢iek prvej pomoci, &isel prvej pomoci a systémom privolavania lekérskej
sluzby prvej pomoci a riadit’ sa podl'a toho.
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IX.
ZARUCNA DOBA

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude mat v Zase Jeho odovzdania a prevzatia vietky
zmluvne dohodnuté vlastnosti a Ze nema vady, ktoré by zniZovali hodnotu alebo schopnost’
jeho vyuzZitia na uréeny tGcel.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady,
ktor¢ sa prejavili po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel' v pripade, ak boli tieto sposobené
porusenim jeho povinnosti vyplyvajiicich mu zo zmluvy.

Zhotovitel poskytuje zaruku 36 mesiacov na montaz strechy a jej plnd funkénost’ a zavizuje sa,
ze dielo bude mat’ pocas zaruénej doby vlastnosti obvykl¢ vzhl'adom na povahu a uéel dicla.
Objednavatel' je povinny zisteni vadu diela reklamovat bez zbytotného odkladu po jej
zisteni. Zhotovitel’ je povinny sa k reklamovanej vade diela bezodkladne pisomne vyjadrit’.
Objednavatel' a opravnené osoby objedndvatela su opravnené reklamaciu uplatnit’ aj
elektronickou formou

Zaru¢na doba sa nevzt'ahuje na poskodenie diela nespravnou manipuliciou alebo na timyselné
alebo neimyselné poskodenie diela zo strany objednavatel'a alebo tretich osdb.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu diela v celom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny nastipit' na odstranenie reklamovanych vad do 30 dni po obdrzani
pisomnej reklamécie, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak, a reklamované vady diela
odstranit’ do 5 pracovnych dni odo diia nastupu na odstranenie reklamacie.

Zhotovitel je povinny vady diela poéas zaruénej doby odstranit’ na vlastné naklady.

X.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
I. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené &innostou
podla tejto zmluvy za vietky Skody spdsobené objednavatelovi v stvislosti s realizéciou diela
podl'a dojednani tejto zmluvy.
Objednavatel’ nezodpoveda za $kody na majetku zhotovitel'a na stavenisku.

XI.
SANKCIE

1. Objednavatel’ si méZe uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu za nedodrzanie doby realizacie
diela vo vyske 50,00 € za kazdy defi omegkania,

2. Zhotovitel' si mdze uplatnit’ voci objednavatelovi zmluvni pokutu za omeskanie platby podla &l.
IV. bod 6 tejto zmluvy vo vyske 0,2 % z neuhradenej ¢iastky za kazdy def omeskania.

3. Objednavatel’ si méze uplatnit’ voéi zhotovitePovi zmluvni pokutu za omeskanie odstranenia vad
alebo nedorobkov v dohodnutej lehote vo vyske 50,00 € za kazdy defi omeskania.

4. V pripade ak zhotovite neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednévatelom pocas plynutia zarucnej doby, je objednavatel opravneny nechat
ticto vady diela odstranit’ tret'ou osobou a ndklady vyuétovat’ zhotovitelovi.

o

XII1.
PODSTATNE PORUSENIE ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na ziklade ktorého je objednavatel
opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat’ najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
a) zhotovitel' neza¢ne s vykonom pric podla Casového harmonogramu na zhotovenie
diela alebo;
b) zhotovitel' nedodrZi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je

zhotovitel' v omeskani s ktorymkol'vek jednotlivym terminom realizacie diela po dobu
viac ako 5 kalendarnych dni; alebo
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¢) je na ziklade odborného posadenia technického dozoru a generilneho projektanta diela
z technického rieSenia a postupu uskuto¢nenia diela zrejmé, Ze zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ dielo podl'a terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

d) zhotovitel' neodovzda zhotovené dielo v termine na zéklade Casového harmonogramu
alebo

e) zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urlené Projektovou dokumenticiou, slovenskymi technickymi normami,
europskymi normami, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
a/alebo touto zmluvou; alebo

f) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatel’a
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady, vadu diela neodstranil. V rozsahu
vadného plnenia nie je objedndvatel povinny zaplatif za vykonané price a az do
odstranenia vady nie je v omeSkani s platenim. Vyiku takto neuhradenej sumy uréi
objednavatel’ vypo¢tom podl'a rozsahu vadného plnenia; alebo

g) voli zhotovitefovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizaéné konanie, alebo vo&i zhotovitelovi
bol podany ndvrh alebo sa vedie exckucné konanie alebo ak zhotovitel' vstipil do
likvidacie.

XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Tato zmluva nadobiida platnost’ a i¢innost’ diitom podpisu zmluvnych stran.

. Zmluvu je mozné menit alebo dopliat iba pisomnymi dodatkami podpisanymi zmluvnymi
stranami.

. Pokial' by niektoré ustanovenia tejto zmluvy alebo jej budice ustanovenia boli tplne alebo
Ciastolne privne neplaté alebo by stratili platnost’ neskér, nebude tym platnost a Géinnost
ostatnych ustanoveni zmluvy dotknutd. Ak nastane takéto situdcia, zmluvné strany sa pisomne
dohodnii na rieSeni, ktoré zachova kontext a uc¢el daného ustanovenia.

- Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika a ostatnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

. Otézky neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika,
pripadne d’al$imi pravnymi predpismi.

. Akékol'vek spory, alebo nezhody pri interpreticii tejto zmluvy budi rieSené predovsetkym
vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode neddjde do 10 dni od vzniku
sporu, spor bude rieSeny povolanim sidneho znalca odstihlaseného oboma zmluvnymi stranami a
spor bude rieSeny prostrednictvom neho. V pripade, Ze k odsithlaseniu neddjde, bude ktorakol'vek
zmluvna strana opravnené podat’ navrh na zacatie konania na prislusny sid.

- Vsetky spory, ktoré vzniknii z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zruenie,
bude riesit’ prislusny sud v zmysle Civilného sporového poriadku.

- Tato zmluva bola vyhotovend v troch rovnopisoch, rovnakej pravnej sily, pricom 2 rovnopisy
patria objednavatel'ovi a jeden zhotovitel'ovi.

- Zmluvné strany prehlasuji, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, zmluva
vyjadruje ich skutoéni a vaznu vélu zbavenii akychkolvek omylov na znak éoho tito aj
vlastnoruéne podpisuju.

Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 - Rozpocet

V Dapalovciach dia 17.11.2023
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K&P Solvers s.r. o. ROZPOCET ¢&. 23NA00073

Dodé4vater: Odberatel: 1CO: 00332321

K&P Solvers s. r. o. DIC: _ 2020640941

- IC DPH;:
Laca Novomt_eskeho 2567/5 Obec Dapalovce
A. 085 01 Bardejov Dapalosce 136
y 094 05 Dapalovce
' IGO: 52558541 2
DIC: 2121069984
IC DPH: SK2121069984
Tel.:
Ponuka &.: 23NA00073 Koneény prijemcs:
Forma ahrady: Prikazom
Datum zapisu: 07.11.2023
Platné do:
Priloha €. 1 Zmluvy o dielo S03/11/23
Oznacenie dodavky Mnozstvo Jcena Zlava Cena %DPH DPH EUR Celkom
3 P+D 12mm 0,675x2 5m, 78ks/pal 204,18 m2 7.04 143743 20% 287 49 172492
0SB 3RH 12mm 1,25x2,50m, 78ks/bal 18 ks 16,88 30384 20% 60,77 364,61
Stresna lata 4/5, morena 1,25 m3 470,00 58750 20% 117,50 705,00
Folia TYVEK SOLID 2480 B 75m2/bal, 4 bal 126,75 50700 20% 101,40 608,40
Doska 2,510, morena - smrek Im3 360,00 108000 20% 216,00 1296,00
Okapna lista 13 bm 14,00 182,00 20% 36,40 21840
Spojovaci material 4m3 100,00 40000 20% 80,00 480,00
Falcovana sireSna kryina - Prefa 220 m2 16,00 352000 20% 704,00 422400
Schiebach 0,5hr.
ELEMENT ZTab 33 5m, puziit.?l'm 20m 423 8460 20% 16,92 101,52
velky
ELEMENT Hak dthy 33/550mm, pozink, 16 ks 253 4048 20% 8,10 48 58
Krokvovy hak
ELEMENT Kotiik 33/100, pozink, Kotlik 1ks 435 435 20% 0,87 522
velky
ELEMENT Koleno falc. 100, pozink, Jks 3N 173 20% 235 14,08
Koleno
ELEMENT Zvod 100 4m, pozink, Zvod 1ks 17,96 179 20% 359 2155
Debnenie 0SB 220 m2 5,00 110000 20% 220,00 1 320,00
Latovanie, montaZ paropriepustnej folie 210 m2 7,00 147000 20% 294,00 1764,00
Montaz falcovanej stresnej kryfiny 220 m2 12,00 264000 20% 528,00 3168,00
Klampiarske prace - oplechovanie 62 bm 19,00 117800 20% 23560 141360
Montaz odkvapoveého systému 21 bm 16,00 336,00 20% 67,20 403,20
Sicet poloZiek i 14 900,89 2980,19 17 881,08
SPOLU NA UHRADU 17 881,08
Kee - -
Vystavil: La
IC0: 5;
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