

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
/ § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb./

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ	:	Obec Chotča
Sídlo	:	Chotča 3, 090 21 Chotča
Spplnomocnený zástupca	:	Vladimír Čáč – starosta obce
IČO	:	00330507
DIČ	:	2020822287
Tel.:	:	+421 911 422 774
Email	:	chotca@stonline.sk
Internetová stránka	:	https://www.chotca.sk/
1.2. Zhotoviteľ	:	VMJ Production s.r.o
	:	Chotča 61, 09021 Chotča
Spplnomocnený zástupca	:	Vladislav Cviklik
Oprávnený rokovať vo veciach	:	
- zmluvných	:	Vladislav Cviklik
- technických	:	Vladislav Cviklik
IČO	:	47 489 880
DIČ	:	2023936783
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu	:	SK25 7500 0000 0040 2029 5449
Zapísaný	:	Vložka číslo 29392/P

1.3. Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác „**Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v obci Chotča – II. etapa**“ je prieskum trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazka s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka zhotoviteľa – rozpočet, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za prílohu č.1 tejto Zmluvy.

1.4. Miesto stavby: Obec Chotča, okres Stropkov

Článok II. Predmet plnenia

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v obci Chotča – II. etapa**“, ktoré bude realizované z príspevku z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z programu 0D6 – Verejný správa podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vojnových hroboch“).
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo zhotovené v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku IV. Zmluvy
- 2.3. Dielo pozostáva z prác uvedených vo Výkaze-výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto Zmluvy

Článok III. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:
- a) termín zahájenia realizácie: do 5 pracovných dní od vyzvania objednávateľa
 - b) termín dodania kompletného zmluvného diela bude najneskôr do 4 mesiacov od prevzatia staveniska
- 3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane objednávateľa, má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III. odstavce 1b tejto Zmluvy a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne objednávateľovi k odsúhlaseniu.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu podľa článku II. Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

- 4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Cena spolu: 22 613,33 Eur

Slovom: dvadsaťdvatisícšesťstotrinásť euro a tridsaťtri centov

- 4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
- 4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1.** Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po vykonaní a odošle objednávatel'ovi po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1.** Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
- 5.1.2.** Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávatel'a.
- 5.2.** Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávatel'ovi v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry
 - označenie objednávatel'a a zhotoviteľ'a, peňažný ústav, číslo účtu
 - IČO a DIČ zhotoviteľ'a, IČO objednávatel'a
 - miesto a názov diela, číslo zmluvy o pridelení dotácie, evidenčné číslo stavby
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľ'a
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – súpis vykonaných prác.
- 5.3.** Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.4.** Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ najskôr ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávatel'om vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľ'a na úpravu ceny diela.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2.** Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

Článok VII. Vykonanie diela

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok.

Článok VIII. Stavebný denník

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolností, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. Ostatné ustanovenia

- 9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 9.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pridelení dotácie z Ministerstva vnútra SR a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

Článok X. Záverečné ustanovenia


- 10.1. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

- 10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený Výkaz-výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (ako príloha č.1 k ZoD).
- 10.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 10.7. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa jeden pre zhotoviteľa.

V Chotči, dňa 23.06.2020


V CHOTČI, dňa 23.6.2020

Objednávateľ



Vladimír Čač
Starosta obce Chotča

Zhotoviteľ



Vladislav Cviklik
Konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

STAVBA: Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v obci Chotča – II. etapa

Miesto: Chotča

Objednávateľ: Obec Chotča

Zhotoviteľ: VMJ Production s.r.o., Chotča 31, 09021 Chotča

Dátum: 4.6.2020

Spracoval: Vladislav Cviklik

	Objekt	Cena celkom v eur
1	Nový dubový kríž pri vstupe	2 005,00
2	Výbudovanie informačnej tabule pri chodníku	815,00
3	Obnova a úprava okolia vojnového cintorína, dobudovanie spevnených plôch	7 651,67
4	Dobudovanie čelného oplotenia a vstupnej brány – 24 bm	10 451,97
5	Výsadba zelene	1 689,69
	Celkové náklady za stavbu	22 613,33

NIE SOM PLATCOM DPH.

VMJ Production s.r.o.

090 21 Chotča 61

IČO: 47 489 980

DIC: 2023936783

Vladka Čiklik: 253820P

Cviklik

ROZPOČET

Stavba:

Obnova vojnového cintorína z 1.sv. vojny v obci Chotča - II.etapa

Objekt:

1 - Nový dubový kríž pri vstupe

Miesto:

Chotča

Dátum:

4. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Chotča

Projektant:

Zhotoviteľ:

VMJ Production s.r.o.

Spracovateľ:

Vladislav Cviklík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 005,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 005,00

D 762

Dodanie a osadenie kríža

1 805,00


1	K	11	Kríž + osadenie kríža	ks	1,000	1 805,00	1 805,00
---	---	----	-----------------------	----	-------	----------	----------

D 766

Konštrukcie stolárske

200,00

2	K	766.1.S	Odstránenie starého kríža	ks	1,000	200,00	200,00
---	---	---------	---------------------------	----	-------	--------	--------



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova vojnového cintorína z 1.sv. vojny v obci Chotča - II.etapa

Objekt:

2 - Vybudovanie informačnej tabule pri chodníku

Miesto:

Chotča

Dátum:

4. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Chotča

Projektant:

Zhotoviteľ:

VMJ Production s.r.o.

Spracovateľ:

Vladislav Cviklík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu


815,00

M - Práce a dodávky M

815,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

815,00



ROZPOČET

Stavba:

Obnova vojnového cintorína z 1.sv. vojny v obci Chotča - II.etapa

Objekt:

3 - Obnova a úprava okolia vojnového cintorína, dobudovanie spevnených plôch

Miesto:

Chotča

Dátum:

4. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Chotča

Projektant:

Zhotoviteľ:

VMJ Production s.r.o.

Spracovateľ:

Vladislav Cviklík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 651,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 651,67

D 1

Zemné práce

420,55

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,200	7,62	39,62
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	5,200	1,20	6,24
3	K	131211101.S	Hĺbenie jam v hornine tr.3 suozrnychn - rucnym náradím	m3	0,270	63,80	17,23
4	K	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	5,200	4,67	24,28
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	5,200	0,80	4,16
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,200	13,21	68,69
7	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	26,000	0,90	23,40
8	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,803	8,46	6,79
9	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	26,000	2,62	68,12
10	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	5,200	21,73	113,00
11	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5. priemer balu do 100 mm	ks	6,000	1,37	8,22
12	M	026610005000	Drevina ihličnatá Tuja západná - Thuja occidentalis Golden Globe. solitérne vzpriameno rastúca	ks	6,000	6,80	40,80

D 5

Komunikácie

6 527,26

13	K	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 300 mm	m2	386,000	7,96	3 072,56
14	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	386,000	8,95	3 454,70

D 99

Presun hmôt HSV

703,86

15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akeikoľvek dĺžky objektu	t	393,220	1,79	703,86
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

VMJ Production s.r.o.
090 21 Chotča 61
IČO: 47 482 880
DIČ: 2023938783
Vozňka č.100: 29392/p

Cviklík

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova vojnového cintorína z 1.sv. vojny v obci Chotča - II.etapa

Objekt:

4 - Dobudovanie čelného oplotenia a vstupnej brány - 24 bm

Miesto:

Chotča

Dátum:

4. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Chotča

Projektant:

Zhotoviteľ:

VMJ Production s.r.o.

Spracovateľ:

Vladislav Cviklík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 451,97

HSV - Práce a dodávky HSV

3 556,18

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 122,92

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 140,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

131,57

99 - Presun hmôt HSV

161,29

PSV - Práce a dodávky PSV


6 895,79

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 265,87

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

1 629,92



ROZPOČET

Stavba:

Obnova vojnového cintorína z 1.sv. vojny v obci Chotča - II.etapa

Objekt:

5 - Výsadba zelene

Miesto:

Chotča

Dátum:

4. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Chotča

Projektant:

Zhotoviteľ:

VMJ Production s.r.o.

Spracovateľ:

Vladislav Cviklík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 689,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 438,89

D 1

Zemné práce

1 438,89

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	22,800	7,62	173,74
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	22,800	1,20	27,36
3	K	131211101.S	Hĺbenie jam v hornine tr.3 suroznymi - rucnym náradím	m3	1,350	63,80	86,13
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	1,350	4,08	5,51
5	K	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	22,800	4,67	106,48
6	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	114,000	0,90	102,60
7	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,523	8,46	29,80
8	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, hr.do 100 m	m2	114,000	0,44	50,16
9	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	22,800	21,74	495,67
10	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	114,000	0,19	21,66
11	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	114,000	0,02	2,28
12	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5. priemer balu do 100 mm	ks	30,000	1,37	41,10
13	M	026610005000	Drevina ihličnatá Tuja západná - Thuja occidentalis Golden Globe, solitérne vzpriameno rastúca	ks	24,000	6,80	163,20
14	M	026530004100.S	Krík listnatý Hortenzia kalinolistá - Hydrangea macrophylla - odrody, v. 40/60. dekoratívny kvetom	ks	6,000	16,25	97,50
15	K	184901111.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	30,000	1,19	35,70

D M

Práce a dodávky M

250,80

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

250,80

16	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	114,000	2,20	250,80
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VMJ Production s.r.o.
090 21 Chotča 61
IČO: 47 489 880
DIČ: 2023936783
Vložka číslo: 28742/P

Cviklík