

**ZMLUVA O DIELO č. 1/2019**  
**uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení**

**Čl. 1.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:**

Obchodné meno : Obec Kružná

adresa: Kružná 139, 049 51 Kružná

zastúpený: Ondrej Lipták, starosta obce

IČO: 00 594 776

DIČ: 2020937523

IBAN: SK72 5600 0000 0004 9390 3004

Tel.: 058 / 788 35 60

E-mail: starosta@kruzna.sk

Oprávnené osoby na rokovanie: vo veciach zmluvných : Ondrej Lipták, starosta obce

**1.2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: Ondrej Gembický

Sídlo: Čučma č.5 048 01 Rožňava

IČO: 17131723

DIČ: 1025736206

IČ DPH: SK1025736206

Zastúpený: Ondrej Gembický

**Článok II.**  
**ÚČEL ZMLUVY**

2.1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Altánok na pozemku parc.č.37/2 v obci Kružná“

2.2. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky.

**Článok III.**  
**PREDMET ZMLUVY**

3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Altánok na pozemku parc.č.37/2 v obci Kružná“ za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu Výmer predloženého objednávatelom. Ocenený výkaz výmer /položkový rozpočet/ je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v prílohe č. 1: Ocenený výkaz výmer.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, Názov stavby: „Altánok na pozemku parc.č.37/2 v obci Kružná“

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávky a práce súvisiace s dielom v súlade s čl. IV, najneskôr v lehotách odsúhlaseného harmonogramu stavby, ktorý bude upravený samostatnou dohodou zmluvných strán.

3.4. Všetky zmeny oproti rozsahu prác uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehajú dohode medzi zmluvnými stranami a musia byť konzultované s autormi projektovej dokumentácie a objednávateľom.

3.5. Vykonanie takýchto prác bude považované za navyše práce, ktoré budú dodatočne ocenené a dohodnutým spôsobom v tejto zmluve fakturované.

3.6. Dielo bude zhotovené v súlade a pri plnom rešpektovaní platných predpisov Slovenských technických noriem vzťahujúcich sa ku predmetu plnenia.

3.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

#### **Článok IV. DOBA PLNENIA**

4.1. Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia v nasledovných termínoch:

Začiatok realizácie: do 7 dní od odovzdania staveniska

Ukončenie a odovzdanie diela ako celku : 360 dní od začatia prác

4.2. V závislosti od konkrétnych podmienok je možné začať dodávky a práce v zmysle tejto zmluvy aj skôr, pričom platí povinnosť odsúhlasiť novo upravený harmonogram s objednávateľom, najmä z dôvodu zaistenia koordinácie dodávok a prác ostatných poddodávateľov stavby. Táto zmena nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy, musí však rešpektovať obmedzenia ostatných poddodávateľov a potrebu zaistenia plynulosti výrobného procesu objednávateľa v existujúcej prevádzke.

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi oznámiť presný termín zahájenia prác najneskôr 3 (tri) kalendárne dni pred realizáciou týchto prác. Zhotoviteľ dohodne so zodpovedným zástupcom objednávateľa konkrétny čas vykonania uvedených prác.

4.4. Dielo bude uskutočňované v súlade s harmonogramom a jeho dodržiavanie bude predmetom kontroly. Prípadné omeškania v dodávkach a prácach musia byť odôvodnené a zdokumentované v stavebnom denníku.

4.5. O predvídateľných oneskoreniach musí byť objednávateľ ihneď informovaný, pričom zhotoviteľ musí prijať účinné protipatrenia s primeranými organizačnými opatreniami zamedziť, resp. minimalizovať možné časové straty, finančné škody a dopady na kvalitu zhotovenia diela.

4.6. Skutočnosti oprávňujúce prípadné posunutie termínu ukončenia diela, najmä vyššia moc, musia byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a akceptované objednávateľom. V takomto prípade sa posunutie termínu nebude považovať za omeškanie.

4.7. Dielo bude považované za skončené podpísaním odovzdávacieho protokolu objednávateľom /Protokol o odovzdaní a prevzatí diela/ ktorý bude vyhotovený v 3-och origináloch (dva pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa). Odovzdávanie a protokol pripraví zhotoviteľ, pričom objednávateľa na prevzatie diela vyzve ( písomne, e-mailom) minimálne tri pracovné dni vopred.

4.8. Pokiaľ zhotoviteľ ukončí dielo a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.



4.9. Objednávateľ dielo prevezme aj s drobnými vadami, ktoré nebránia plnohodnotnému užívaniu diela. Termíny ich odstránenia budú dohodnuté v protokole.

4.10. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov v nasledovných prípadoch:

- z dôvodu rozhodnutia orgánov štátnej správy bez zavinenia zhotoviteľa,
- z dôvodu prerušenia alebo pozastavenia prác zo strany objednávateľa resp. projektanta,
- v nadväznosti na dodržanie BOZP a technologických predpisov, kedy je objednávateľ povinný akceptovať predĺženie termínu realizácie diela o počet dní, kedy nebolo možné z uvedených dôvodov realizovať práce,
- z dôvodu zásahu vyššej moci.

#### **Článok V. CENA DIELA**

5.1. Cena diela v zmysle článku III. tejto zmluvy o dielo je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva, na základe cenovej ponuky zhotoviteľa v nasledovnej výške:

|                               |           |   |
|-------------------------------|-----------|---|
| Celková cena diela /bez DPH/: | 24 901,69 | € |
| DPH /20%/                     | 4 980,34  | € |
| Cena diela celkom /s DPH/:    | 29 882,03 | € |

Slovom: Dvadsaťdeväťtisícosemstoosemdesiat EUR tri Centov

Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná v zmysle zákona platného v čase plnenia.

5.2. Zhotoviteľ sa dôkladne oboznámil s obsahom dodávok a prác, osobne sa zúčastnil miestnej obhliadky a pracovných stretnutí na objasnenie technologického postupu prác a harmonogramu, sú mu známe všetky okolnosti sprevádzajúce realizáciu diela.

5.3. Uvedená cena je pevná a nemenná vo vzťahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti bodu 5.1 v tomto článku môže dôjsť len na základe dohody obidvoch strán. Podkladom pre úpravu ceny musí byť kvalitatívna alebo kvantitatívna špecifikácia odôvodnene zmeneného objemu dodávok alebo prác.

5.4. V dohodnutej cene sú obsiahnuté všetky náklady potrebné na riadne zhotovenie diela, vrátane nákladov na projekciu, všestranné zabezpečenie staveniska potrebnou technikou, pracovníkov pracovným náradím, ochrannými pomôckami, lešením a pod. (zariadením staveniska).

5.5. Akákoľvek zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve alebo samostatnou objednávkou nezávisle na tejto zmluve.

5.6. V prípade, že objednávateľ požaduje od zhotoviteľa realizáciu dodávok a prác, ktoré nie sú zahrnuté v predmete plnenia podľa bodu 3.1 tejto zmluvy o dielo (naviac práce), zhotoviteľ ich ocení a predloží objednávateľovi na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch strán.

5.7. Odsúhlasené naviac práce budú fakturované samostatne na základe dodatku podľa predchádzajúceho odseku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.8. Akékoľvek začatie dodávok nad rámec požadovaného objemu a/alebo naviac prác s tým súvisiacich musí byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

5.9. V prípade, ak objem dodávok alebo prác bude obmedzený, resp. dôjde k jeho zníženiu (menej práce), zhotoviteľ na ne objednávateľa upozorní a po ocenení predloží objednávateľovi zmenu ceny na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán.

5.10 Akékoľvek limitovanie dodávok pod rámec požadovaného objemu a/alebo menej prác tým súvisiacich musí byť zaznačené v stavebnom denníku a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

## **Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY**

6.1. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy.

6.2. Zhotoviteľ bude fakturovať jednou faktúrou ( konečná) po odovzdaní a prevzatí diela.

6.3. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.4. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:

- číslo daňového dokladu (faktúry)
- označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, IČO, IČDPH
- názov diela: podľa bodu 3.1.
- odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť
- deň vystavenia, deň splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia
- fakturovanú sumu v €
- hodnotu DPH v % a v €
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
- pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa
- identifikáciu projektu (názov projektu a ITMS kód)
- položkový rozpočet vo formáte xls.

6.5 Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.6. V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole, z ich odstránením zjavne mešká, alebo ich odstránenie neopodstatnene odmietne, môže objednávateľ použiť primeraný objem finančných prostriedkov zo zádržného na úhradu nákladov tretej strany na odstránenie týchto väd a nedostatkov a refundáciu následne vzniknutých škôd.

6.7. Prílohami záverečnej vyúčtovacej faktúry sú:

- zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list),
- súpis vykonaných prác,
- časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytáva na súpise vykonaných prác,
- potvrdený a podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela



6.8. Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) druhej strany postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany je neplatné.

6.9. Realizácia diela je financovaná z PRV SR 2014-2020 – Podopatrenie 7.5 – výzva č. **MAS\_069/7.5/2.**

## **Článok VII.**

### **ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

7.1. Na technológie sa poskytuje záruka určená výrobcou technológií.

7.2. Na stavebný celok zhotoviteľ poskytuje záruku 60 mesiacov.

7.3. Zjavné vady v kompletnosti dodávky je objednávateľ povinný reklamovať do 10 dní od prevzatia diela. Iné vady je povinný objednávateľ oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa mohli zistiť pri zachovaní odbornej starostlivosti.

7.4. Práva objednávateľa z väd zanikajú, ak objednávateľ vady riadne a včas neoznámí písomne zhotoviteľovi.

7.5. Kvalita, tolerancie a kompletnosť dodávky je určená slovenskými normami, ak pri špecifikácii dodávky nebolo dohodnuté inak. V prípade, že sa na dielo nevzťahuje norma, platia ako technické podmienky hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

7.6. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom inej osoby.

7.7. Zmluvné strany definujú vady takto:

- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované v preberacom protokole s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
- skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe.

7.8. Zmluvné strany písomne dohodnú lehotu a spôsob odstránenia oprávnené reklamovaných väd.

7.9. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie väd diela.

7.10. Záruka sa nevzťahuje na:

- násilné poškodenie diela,
- práce a konštrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,
- vady vzniknuté pôsobením vyššej moci, ak takéto riziká nemali byť kalkulované statickým realizačným projektom.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, v súlade s požiadavkami objednávateľa, v súlade s platnými normami (STN) a v zodpovedajúcej kvalite a že túto kvalitu má v čase preberacieho a odovzdávacieho konania a počas stanovenej doby (záručnej doby) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli po odovzdaní predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby má objednávateľ právo:

- požadovať bezplatné odstránenie vady poskytnutím nového plnenia ak ide o vady neopraviteľné alebo s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, požadovať dodanie chýbajúceho tovaru alebo požadovať odstránenie právnych väd alebo,
- požadovať bezplatné odstránenie vady, poskytnutím nového plnenia v rozsahu vadnej časti, vadu je dodávateľ povinný odstrániť do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vady dodávateľovi, pokiaľ strany nedohodnú inú lehotu.

7.14. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musí vady opísať, prípadne uviesť ako sa prejavujú. V reklamácii objednávateľ uvádza aj svoje požiadavky. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu dodávateľa.

7.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd do 3 (troch) dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa písomnou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne. Termín dokončenia opravy sa určí v deň reklamačného konania a dohodne sa písomnou formou.

7.16. V prípade väd ohrozujúcich prevádzku sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť vadu do 24 hod. od oznámenia tejto vady.

7.17. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.18. Zhotoviteľ neručí za škody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipuláciou prevádzkovateľa.

7.19. V prípade zistenia nedostatkov sa záručná doba predlžuje o dobu potrebnú na ich odstránenie.

## **Článok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

8.1. Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej réžii zhotoviteľom.

8.2. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií. Staveniskový rozvážač si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii.

8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska a nevyhnutný skladovací priestor. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

8.4. Odpady budú likvidované v starostlivosti zhotoviteľa priebežne, bez ich kumulovaného zhromažďovania na stavenisku.

8.5. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so všetkými zmluvne dohodnutými podmienkami a v požadovanej akosti podľa platných noriem STN a za dodržania všetkých podmienok ochrany zdravia pri práci.

8.6. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečuje zhotoviteľ a musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch.

8.7. Pre vykonávanie funkcie zhotoviteľ vyčlení vlastného pracovníka do funkcie stavbyvedúceho a zaistí vedenie stavebného denníka podľa ustanovení §46 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z.. Stavebný denník musí byť kedykoľvek prístupný na stavenisku.

8.8. Zástupca objednávateľa, rovnako ako aj oprávnený zástupca zhotoviteľa, sa k vykonaným zápisom v stavebnom (montážnom) denníku musia vyjadriť v lehote do 3 (troch) pracovných dní, inak sa príslušný zápis bude požadovať za odsúhlasený.

8.9. Zástupca objednávateľa na stavbe: Ondrej Lipták

Zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa: Radoslav Sabadoš

8.10. Strany sa zaväzujú vyslať svojich oprávnených zástupcov na „kontrolné dni“ konané na stavenisku 1 x týždenne, ktoré bude organizovať objednávateľ po dohovore so zhotoviteľom. Z týchto porád budú vykonávané zápisy, ktoré budú mať záväzný charakter z hľadiska termínov a obsahu prijatých opatrení a úloh. V prípade potreby sa takéto kontrolné dni musia uskutočniť podľa požiadaviek zhotoviteľa, a to najmä s ohľadom na ustanovenie čl. 7. tejto zmluvy.

8.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od dokumentácie.

8.12. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

8.13. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stanovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný stavenisko strážiť, osvetliť a v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to všetko na vlastné náklady.

8.14. Zhotoviteľ je povinný nepretržite monitorovať pohyb všetkých osôb na stavenisku počas celej doby trvania zhotovenia diela, a to až do jeho odovzdania.

8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavbe. Pokiaľ zhotoviteľ znečistí verejné komunikácie, po ktorých dováža materiál a mechanizmy, je povinný zabezpečiť ich vyčistenie.

8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zreteľné označenie nebezpečných zón a pracovných priestorov, zaistiť bezpečnú premávku vozidiel po vyhradených trasách a poučené a oprávnené osoby na navádzanie techniky pri vjazde a výjazde na stavenisko.

8.17. Technika musí byť pred výjazdom očistená na mieste pri vjazde a výjazde na stavenisko. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za prípadné kolízie na komunikácii v blízkosti staveniska v priamej súvislosti s porušením ustanovení bodov tohto článku.

8.18. Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na potrebu vyhnúť sa kolízii s parkujúcimi vozidlami, pohybujúcimi sa vozidlami a osobami v priestoroch objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci a ostatní pracovníci nebudú parkovať svoje motorové vozidlá v priestoroch areálu objednávateľa.



8.19. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie techniky, náradia, prístrojov, pomôcok a všetkých ďalších predmetov potrebných pre zhotovovanie diela, ponechaných na stavenisku po odchode zamestnancov proti prípadnej krádeži alebo zneužitiu. Objednávateľ nezaistuje stráženie staveniska a nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú krádežou, či poškodením vecí.

8.20. Objednávateľ požaduje, aby bol zhotoviteľ preukázateľne zabezpečený vhodnou poistnou zmluvou pre potreby krytia zjavných škôd, strát a krádeží, ku ktorým počas zhotovovania diela môže dôjsť.

8.21. K termínu odovzdávania diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá všetky požadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudáciu a neskoršie prevádzkovanie diela:

- certifikáty použitých materiálov,
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti dodávky, príslušné úradné skúšky,
- zápisnice o vykonaných predpísaných skúškach /zvary, nátery, revízne skúšky.../,
- príspevky do vnútorného prevádzkového predpisu (poriadku) objednávatel'a za technologické súbory, kde sa predpokladá dodržiavanie osobitných prevádzkových podmienok, termínov kontrol a revízií, úkonov ošetrovania alebo údržby (servisu).

8.22. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.

8.23. Zhotoviteľ musí zo staveniska odstrániť stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia diela.

8.24. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za takúto škodu zhotoviteľ.

8.25. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť a všetky požadované podklady pre účely kolaudačného konania a dodať projekt skutočného vyhotovenia pre potreby riadnej budúcej prevádzky objektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť voči dodávateľovi uplatňovať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu (s realizáciou ktorého predmetné obstarávanie súvisí).

8.26. Zhotoviteľ je povinný dodržať sociálny aspekt, a to nasledovne: V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu daného diela, zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných osôb. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce vyššie uvedenú podmienku.

8.27. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela o viac ako 14 dní oproti harmonogramu prác okrem prípadov definovaných v bode 4.10, pričom objednávateľ je povinný uhradiť dovtedy zrealizované práce. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný do 7 dní vypratať stavenisko (zariadenie staveniska, stroje, zariadenia a iné veci majetkovej povahy).



8.28. Odstúpenie od zmluvy oznámi oprávnená strana strane povinnej doporučeným listom, alebo zápisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento účel. Pre určenie začatia plynutia lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zásade doručovania písomností: Pokiaľ adresát doporučenú zásielku do 14 dní od uloženia na pošte nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, resp. zásielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP).

## **Článok IX. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI**

9.1. Zhotoviteľ sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude riadiť platnými právnymi predpismi upravujúcimi dotknuté oblasti, a to najmä:

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- vyhláška SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a tech. zariadení pri stavebných prácach
- zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi
- vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
- vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

9.2. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia súvisiace s BOZP a protipožiarnou ochranou pre realizáciu predmetu zmluvy.

9.3. V prípade pracovného úrazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukázateľného porušenia BOZP na strane zhotoviteľa, preberá tento plnú zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce.

9.4. Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na práce vo výškach, lešenárske práce a s tým súvisiace potrebné lekárske prehliadky, bezpečnostné ako i odborné školenia pracovníkov zhotoviteľa, pohybujúcich sa na stavbe.

9.5. Zhotoviteľ je povinný vystrojiť svojich pracovníkov potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní nosiť predpísané ochranné pomôcky (vesty, prilby, rukavice, popruhy, obuv a odev) a za nesplnenie tejto povinnosti môže zástupca objednávateľa udeliť za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia finančnú pokutu vo výške 100 EUR. Toto porušenie musí byť zdokumentované a zaznamenané v stavebnom denníku.

9.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich pracovníkov len po prístupových komunikáciách určených objednávateľom. V prípade pracovného úrazu súvisiaceho z porušenia tohto príkazu na stavbe, zodpovedá za následky zhotoviteľ.

9.7. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona o požiarnej ochrane, dodržiavať zákaz fajčenia a predpisy o používaní otvoreného ohňa na pracovisku, neobmedzovať priechodnosť komunikácií, neskladovať horľavý materiál v požiarne nebezpečných priestoroch.

9.8. V prípade zriadenia stálej služby na stavenisku zo strany objednávateľa sú pracovníci zhotoviteľa povinní uposlúchnuť výzvu na kontrolu vynášaného a vyvázaného materiálu, oprávnenosť vstupu do objektu, resp. na opustenie priestoru staveniska v prípade zjavného požitia alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok.

9.9. V limitoch staveniska platí nulová tolerancia k požitiu alkoholu alebo inej omamnej či psychotropnej látky. Zástupca objednávateľa, podobne ako stavbyvedúci zhotoviteľa, majú právo náhodným testom kontrolovať plnenie tejto povinnosti. V prípade zistenia porušenia bude pracovník zhotoviteľa okamžite vykázaný zo staveniska a na prácach v zmysle tejto zmluvy sa ďalej podieľať nesmie.

#### **Článok X. VYŠŠIA MOC**

10.1. Za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať alebo jej zabrániť.

10.2. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o začiatku a konci pôsobenia vyššej moci, a to do 3 (troch) pracovných dní od jej vzniku alebo ukončenia.

#### **Článok XI. ZMLUVNÉ POKUTY**

11.1. Za nedodržanie stanoveného termínu dodania diela je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny diela. Uplatnenie zmluvnej pokuty objednávateľom nemá vplyv na jeho právo na náhradu škody voči zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ voči objednávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky, za každý deň omeškania.

11.3. Ak sa objednávateľ do 3 (troch) dní po predložení súpisu vykonaných prác zhotoviteľom k tomuto písomne nevyjadrí, bude v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ považovať predmetný súpis prác zo strany objednávateľa za schválený.

#### **Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

12.1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávneného vykonať kontrolu podľa §6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa §6 a §10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinností pri výkone kontroly neprináleží dodávateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.

12.3. Dodávateľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia



problémov spojených s poukazovaním realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj objednávateľ.

12.4. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.

12.5. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa, je povinný poskytovateľ túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

12.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR.

12.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a túto zmluvu uzavreli v slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.


12.8. Táto zmluva nadobúda platnosť účinnosť po splnení **odkladacej podmienky**, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. V prípade neuzavretia zmluvy o NFP si Objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

12.9. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach.

V Kružnej, dňa 16. 9. 2019.....

Objednávateľ: Obec Kružná

V zastúpení: Ondrej Lipták  
Starosta obce Kružná



Ondrej Gembický  
STAVEBNÉ PRÁCE  
Číslo 5, 048 01 Rožňava  
IČ DPH: SK1025736206  
Mobil: 0903 603 985



Prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer z ponuky zhotoviteľa /položkový rozpočet/

Odberateľ: Obec Kružná, 049 51 Kružná 139

Projektant:

Dodávateľ: Ondrej Gembický

Spracoval: Gembický

JKSO :

Dátum: 15.08.2019

Stavba :ALTÁNOK NA POZEMKU PARC. Č. 37/2 v obci Kružná

## Cenová ponuka v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                          | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu           | DPH % |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |             |             |                                                                                |                 |               |                 |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                      |             |             |                                                                                |                 |               |                 |                 |       |
| 1                                           | 001         | 12110-1001  | Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm | 13,109 m3       |               | 14,46           | 189,56          | 20    |
| 2                                           | 272         | 13220-1101  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                             | 23,175 m3       |               | 17,49           | 405,33          | 20    |
| 3                                           | 001         | 13320-2115  | Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy                   | 2,250 m3        |               | 32,15           | 72,34           | 20    |
| 4                                           | 001         | 13320-2120  | Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy                  | 1,920 m3        |               | 48,03           | 92,22           | 20    |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                      |             |             |                                                                                | <b>759,45</b>   |               |                 | <b>759,45</b>   |       |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                          |             |             |                                                                                |                 |               |                 |                 |       |
| 5                                           | 011         | 27431-3611  | Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20                                    | 17,150 m3       |               | 86,71           | 1 487,08        | 20    |
| 6                                           | 011         | 27531-3611  | Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20                                   | 3,286 m3        |               | 86,71           | 284,93          | 20    |
| 7                                           | 253         | 27535-1110  | Debnenie zákl. pätiiek blokov plochy rovinné                                   | 1,600 m2        |               | 5,90            | 9,44            | 20    |
| 8                                           | 253         | 27535-1119  | Oddebnenie základných pätiiek a blokov                                         | 1,600 m2        |               | 1,28            | 2,05            | 20    |
| 2 - ZÁKLADY spolu:                          |             |             |                                                                                | <b>1 783,50</b> |               |                 | <b>1 783,50</b> |       |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>   |             |             |                                                                                |                 |               |                 |                 |       |
| 9                                           | 011         | 31127-2203  | Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20       | 7,313 m3        |               | 126,51          | 925,17          | 20    |
| 10                                          | 011         | 31127-5511  | Murivo z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 250 PKD 490x250x250                 | 17,779 m3       |               | 94,52           | 1 680,47        | 20    |
| 11                                          | 011         | 33032-1310  | Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C16/20                                     | 1,181 m3        |               | 110,92          | 131,00          | 20    |
| 12                                          | 253         | 33035-1121  | Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2                                    | 18,900 m2       |               | 16,42           | 310,34          | 20    |
| 13                                          | 253         | 33035-1129  | Oddebnenie stĺpových pilierov                                                  | 18,900 m2       |               | 3,88            | 73,33           | 20    |
| 14                                          | 011         | 33135-1108  | Pripl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m                                     | 18,900 m2       |               | 0,61            | 11,53           | 20    |
| 15                                          | 011         | 33136-1821  | Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)                                        | 0,120 t         |               | 1 117,28        | 134,07          | 20    |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:   |             |             |                                                                                | <b>3 265,91</b> |               |                 | <b>3 265,91</b> |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>            |             |             |                                                                                |                 |               |                 |                 |       |
| 16                                          | 011         | 41732-1313  | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20                              | 3,000 m3        |               | 92,95           | 278,85          | 20    |
| 17                                          | 011         | 41735-1115  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                 | 24,003 m2       |               | 5,70            | 136,82          | 20    |
| 18                                          | 011         | 41735-1116  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                | 24,003 m2       |               | 1,96            | 47,05           | 20    |
| 19                                          | 011         | 41736-1821  | Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)                               | 0,250 t         |               | 1 136,00        | 284,00          | 20    |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:            |             |             |                                                                                | <b>746,72</b>   |               |                 | <b>746,72</b>   |       |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                      |             |             |                                                                                |                 |               |                 |                 |       |
| 20                                          | 221         | 56473-1111  | Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm                          | 76,280 m2       |               | 3,19            | 243,33          | 20    |
| 21                                          | 221         | 56478-2111  | Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 mm            | 76,280 m2       |               | 11,61           | 885,61          | 20    |
| 22                                          | 221         | 59621-1131  | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2                 | 71,140 m2       |               | 7,72            | 549,20          | 20    |
| 23                                          | MAT         | 592 451110  | Dlažba zámková 6                                                               | 71,851 m2       |               | 13,49           | 969,27          | 20    |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                      |             |             |                                                                                | <b>2 647,41</b> |               |                 | <b>2 647,41</b> |       |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |             |             |                                                                                |                 |               |                 |                 |       |



### Cenová ponuka v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu     | DPH % |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| 24                                          | 011         | 62240-7521  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber Terranova, weber.pas clean roztieraná jemnozmná | 185,200         | m2             | 10,41           | 1 927,93  | 20    |
| 25                                          | 011         | 62248-1118  | Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu                           | 185,200         | m2             | 6,22            | 1 151,94  | 20    |
| 26                                          | 011         | 63131-3611  | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm                                           | 1,030           | m3             | 102,21          | 105,28    | 20    |
| 27                                          | 011         | 63157-1002  | Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I                                             | 2,846           | m3             | 40,81           | 116,15    | 20    |
| 28                                          | 011         | 63245-1136  | Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm                               | 6,000           | m2             | 7,11            | 42,66     | 20    |
| 29                                          | 011         | 63712-1111  | Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 100 mm so zhutnením                            | 18,228          | m2             | 6,06            | 110,46    | 20    |
| 30                                          | 011         | 64195-2611  | Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou penou                                     | 1,000           | kus            | 22,70           | 22,70     | 20    |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |             |             |                                                                                             | 3 477,12        |                |                 | 3 477,12  |       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE             |             |             |                                                                                             |                 |                |                 |           |       |
| 31                                          | 221         | 91653-1111  | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory             | 57,320          | m              | 3,76            | 215,52    | 20    |
| 32                                          | MAT         | 592 173208  | Obrubník záhonový 100x4x20                                                                  | 57,893          | kus            | 4,46            | 258,20    | 20    |
| 33                                          | 003         | 94195-5002  | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m                                           | 5,140           | m2             | 3,03            | 15,57     | 20    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:      |             |             |                                                                                             | 489,29          |                |                 | 489,29    |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                  |             |             |                                                                                             | 13 169,400      |                |                 | 13 169,40 |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV                         |             |             |                                                                                             |                 |                |                 |           |       |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        |             |             |                                                                                             |                 |                |                 |           |       |
| 34                                          | 711         | 71111-1001  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.                | 16,540          | m2             | 0,20            | 3,31      | 20    |
| 35                                          | MAT         | 111 631560  | Lak asfaltový ALP - S sudy                                                                  | 0,005           | t              | 1 610,79        | 8,05      | 20    |
| 36                                          | 711         | 71114-1559  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.                                   | 33,080          | m2             | 1,85            | 61,20     | 20    |
| 37                                          | MAT         | 628 331580  | Pás ťažký asfaltový                                                                         | 38,042          | m2             | 4,66            | 177,28    | 20    |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |             |             |                                                                                             | 249,84          |                |                 | 249,84    |       |
| 762 - Konštrukcie tesárske                  |             |             |                                                                                             |                 |                |                 |           |       |
| 38                                          | 762         | 762 -       | Konštrukcie tesárske a klampiarské                                                          | 1,000           | EUR            | 5 045,60        | 5 045,60  | 20    |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu:           |             |             |                                                                                             | 5 045,60        |                |                 | 5 045,60  |       |
| 765 - Krytiny tvrdé                         |             |             |                                                                                             |                 |                |                 |           |       |
| 39                                          | 765         | 765 -       | Konštrukcie - krytiny tvrdé BRAMAC RENOVA s príslušenstvom                                  | 1,000           | EUR            | 5 836,35        | 5 836,35  | 20    |
| 765 - Krytiny tvrdé spolu:                  |             |             |                                                                                             | 5 836,35        |                |                 | 5 836,35  |       |
| 783 - Nátery                                |             |             |                                                                                             |                 |                |                 |           |       |
| 40                                          | 783         | 78372-6200  | Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie                              | 317,725         | m2             | 1,89            | 600,50    | 20    |
| 783 - Nátery spolu:                         |             |             |                                                                                             | 600,50          |                |                 | 600,50    |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                  |             |             |                                                                                             | 11 732,29       |                |                 | 11 732,29 |       |
| Za cenovú ponuku celkom:                    |             |             |                                                                                             | 24 901,69       |                |                 | 24 901,69 |       |

### Krycí list cenovej ponuky v EUR

|                                                        |                    |                     |                         |                                                                                                                           |                                    |                       |  |                               |           |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-----------|----------|
| Stavba :ALTÁNOK NA POZEMKU PARC. Č. 37/2 v obci Kružná |                    |                     |                         | Miesto: Kružná                                                                                                            |                                    |                       |  |                               |           |          |
|                                                        |                    |                     |                         | JKSO :                                                                                                                    |                                    |                       |  |                               |           |          |
|                                                        |                    |                     |                         |                                                                                                                           |                                    |                       |  |                               |           |          |
| Rozpočet:                                              |                    | Zmluva č.:          |                         | Spracoval: Gembický                                                                                                       |                                    |                       |  |                               |           |          |
|                                                        |                    |                     |                         | Dňa: 15.8.2019                                                                                                            |                                    |                       |  |                               |           |          |
| Odberateľ: Obec Kružná, 049 51 Kružná 139              |                    |                     |                         | IČO: 594776                                                                                                               |                                    |                       |  |                               |           |          |
|                                                        |                    |                     |                         | DIČ: 2020937523                                                                                                           |                                    |                       |  |                               |           |          |
| Dodávateľ: Ondrej Gembický                             |                    |                     |                         | IČO: 17131723                                                                                                             |                                    |                       |  |                               |           |          |
| 04801 Rožňava                                          |                    |                     |                         | DIČ: 1025736206                                                                                                           |                                    |                       |  |                               |           |          |
| Projektant:                                            |                    |                     |                         | IČO:                                                                                                                      |                                    |                       |  |                               |           |          |
|                                                        |                    |                     |                         | DIČ:                                                                                                                      |                                    |                       |  |                               |           |          |
| 1 M3 OP                                                |                    | 29 882              |                         | 1 M 29 882                                                                                                                |                                    |                       |  |                               |           |          |
| 1 M2 ZP                                                |                    | 29 882              |                         |                                                                                                                           |                                    |                       |  |                               |           |          |
| 1 M2 UP                                                |                    | 29 882              |                         |                                                                                                                           |                                    |                       |  |                               |           |          |
| <b>A</b> ZRN                                           |                    | konštrukcie a práce |                         | <b>B</b> IN - Individuálne náklady                                                                                        |                                    |                       |  |                               |           |          |
|                                                        |                    | materiál            |                         |                                                                                                                           |                                    |                       |  |                               |           |          |
|                                                        |                    | spolu ZRN           |                         |                                                                                                                           |                                    |                       |  |                               |           |          |
| 1                                                      | HSV:               | 11 941,93           | 1 227,47                | 13 169,40                                                                                                                 | 6                                  | Práce nadčas          |  |                               |           |          |
| 2                                                      | PSV:               | 11 546,96           | 185,33                  | 11 732,29                                                                                                                 | 7                                  | Murárske výpomocy     |  |                               |           |          |
| 3                                                      | MCE:               |                     |                         |                                                                                                                           | 8                                  | Bez pevnej podlahy    |  |                               |           |          |
| 4                                                      | iné:               |                     |                         |                                                                                                                           | 9                                  |                       |  |                               |           |          |
| 5                                                      | Súčet:             | 23 488,89           | 1 412,80                | 24 901,69                                                                                                                 | 10                                 | Súčet riadkov 6 až 9: |  |                               |           |          |
| <b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby              |                    |                     |                         | <b>D</b> ON - ostatné náklady                                                                                             |                                    |                       |  |                               |           |          |
| 11                                                     | Zariadenie :       |                     |                         | 16                                                                                                                        | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |                       |  |                               |           |          |
| 12                                                     | Prevádzkové vplyvy |                     |                         | 17                                                                                                                        | Inžinierska činnosť                |                       |  |                               |           |          |
| 13                                                     | Sťažené podmienky  |                     |                         | 18                                                                                                                        | Projektové práce                   |                       |  |                               |           |          |
| 14                                                     |                    |                     |                         | 19                                                                                                                        |                                    |                       |  |                               |           |          |
| 15                                                     |                    |                     | Súčet riadkov 11 až 14: | 20                                                                                                                        | Súčet riadkov 16 až 19:            |                       |  |                               |           |          |
| projektant, rozpočtár cenár                            |                    | pečiatka:           |                         | <b>E</b> Celkové náklady                                                                                                  |                                    |                       |  |                               |           |          |
| podpis:                                                |                    |                     |                         | 21                                                                                                                        |                                    |                       |  | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 24 901,69 |          |
| dátum:                                                 |                    |                     |                         | 22                                                                                                                        |                                    |                       |  | DPH 20% z:                    | 24 901,69 | 4 980,34 |
|                                                        |                    |                     |                         | 23                                                                                                                        |                                    |                       |  | DPH 0% z:                     |           |          |
|                                                        |                    |                     |                         | 24                                                                                                                        |                                    |                       |  | Súčet riadkov 21 až 23:       | 29 882,03 |          |
|                                                        |                    |                     |                         | <b>F</b> Odpočet - prípočet                                                                                               |                                    |                       |  |                               |           |          |
| odberateľ, obstarávateľ                                |                    |                     |                         | dodávateľ, zhotoviteľ                                                                                                     |                                    |                       |  |                               |           |          |
| podpis:                                                |                    |                     |                         | podpis:                                                                                                                   |                                    |                       |  |                               |           |          |
| dátum:                                                 |                    |                     |                         | dátum:                                                                                                                    |                                    |                       |  |                               |           |          |
| pečiatka:                                              |                    |                     |                         | pečiatka:                                                                                                                 |                                    |                       |  |                               |           |          |
|                                                        |                    |                     |                         | Ondrej Gembický<br>STAVEBNÉ PRÁCE<br>Čučeňa 5, 048 01 Rožňava<br>IČO:17131723, IČ DPH:SK1025736206<br>mobil: 0903 603 985 |                                    |                       |  |                               |           |          |



Odberateľ: Obec Kružná, 049 51 Kružná 139

Projektant:

Dodávateľ: Ondrej Gembický

Spracoval: Gembický

JKSO :

Dátum: 15.08.2019

Stavba :ALTÁNOK NA POZEMKU PARC. Č. 37/2 v obci Kružná

#### Rekapitulácia cenovej ponuky v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                          |                        |                           |           | Spolu             | Spolu        |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                          | 759,45                 | 0,00                      | 759,45    | 0,00000           | 0,000        |
| 2 - ZÁKLADY                              | 1 783,50               | 0,00                      | 1 783,50  | 49,44566          | 0,000        |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE       | 3 265,91               | 0,00                      | 3 265,91  | 20,12660          | 0,000        |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                | 746,72                 | 0,00                      | 746,72    | 0,34080           | 0,000        |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                          | 1 678,14               | 969,27                    | 2 647,41  | 84,99689          | 0,000        |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE     | 3 477,12               | 0,00                      | 3 477,12  | 13,17657          | 0,000        |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE          | 231,09                 | 258,20                    | 489,29    | 6,39742           | 0,000        |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:               | 11 941,93              | 1 227,47                  | 13 169,40 | 174,48395         | 0,000        |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 64,51                  | 185,33                    | 249,84    | 0,18942           | 0,000        |
| 762 - Konštrukcie tesárske               | 5 045,60               | 0,00                      | 5 045,60  | 0,00000           | 0,000        |
| 765 - Krytiny tvrdé                      | 5 836,35               | 0,00                      | 5 836,35  | 0,00000           | 0,000        |
| 783 - Nátery                             | 600,50                 | 0,00                      | 600,50    | 0,06990           | 0,000        |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:               | 11 546,96              | 185,33                    | 11 732,29 | 0,25932           | 0,000        |
| Za cenovú ponuku celkom                  | 23 488,89              | 1 412,80                  | 24 901,69 | 174,74327         | 0,000        |