

Zmluva o dielo 002/20
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Čl. 1.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno : Obec Kružná
adresa: Kružná 139, 049 51 Kružná
zastúpený: Ondrej Lipták, starosta obce
IČO: 00 594 776
DIČ: 2020937523
IBAN: SK72 5600 0000 0004 9390 3004
Tel.: 058 / 788 35 60
E-mail: starosta@kruzna.sk
Oprávnené osoby na rokovanie: vo veciach zmluvných : Ondrej Lipták, starosta obce

1.2. Zhotoviteľ: PERLEŤ s.r.o.

Obchodné meno: PERLEŤ s.r.o.
Sídlo: Nadabula 190, 04801 Rožňava
IČO: 46 812 539
DIČ: 2023590151
IČ DPH: SK2023590151
Zastúpený: Martin Zubko

Článok II.
ÚČEL ZMLUVY

2.1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Altánok na pozemku parc.č.37/2 v obci Kružná“

2.2. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Altánok na pozemku parc.č.37/2 v obci Kružná“ za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu Výmer predloženého objednávateľom. Ocenený výkaz výmer /položkový rozpočet/ je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v prílohe č. 1: Ocenený výkaz výmer.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, Názov stavby: „Altánok na pozemku parc.č.37/2 v obci Kružná“

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávky a práce súvisiace s dielom v súlade s čl. IV, najneskôr v lehotách odsúhlaseného harmonogramu stavby, ktorý bude upravený samostatnou dohodou zmluvných strán.

3.4. Všetky zmeny oproti rozsahu prác uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehajú dohode medzi zmluvnými stranami a musia byť konzultované s autormi projektovej dokumentácie a objednávateľom.

3.5. Vykonanie takýchto prác bude považované za naviac práce, ktoré budú dodatočne ocenené a dohodnutým spôsobom v tejto zmluve fakturované.

3.6. Dielo bude zhotovené v súlade a pri plnom rešpektovaní platných predpisov Slovenských technických noriem vzťahujúcich sa ku predmetu plnenia.

3.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Článok IV. DOBA PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia v nasledovných termínoch:

Začiatok realizácie: do 7 dní od odovzdania staveniska

Ukončenie a odovzdanie diela ako celku : 90 dní od začatia prác

4.2. V závislosti od konkrétnych podmienok je možné začať dodávky a práce v zmysle tejto zmluvy aj skôr, pričom platí povinnosť odsúhlasiť novo upravený harmonogram s objednávateľom, najmä z dôvodu zaistenia koordinácie dodávok a prác ostatných poddodávateľov stavby. Táto zmena nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy, musí však rešpektovať obmedzenia ostatných poddodávateľov a potrebu zaistenia plynulosti výrobného procesu objednávateľa v existujúcej prevádzke.

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi oznámiť presný termín zahájenia prác najneskôr 3 (tri) kalendárne dni pred realizáciou týchto prác. Zhotoviteľ dohodne so zodpovedným zástupcom objednávateľa konkrétny čas vykonania uvedených prác.

4.4. Dielo bude uskutočňované v súlade s harmonogramom a jeho dodržiavanie bude predmetom kontroly. Prípadné omeškania v dodávkach a prácach musia byť odôvodnené a zdokumentované v stavebnom denníku.

4.5. O predvídateľných oneskoreniach musí byť objednávateľ ihneď informovaný, pričom zhotoviteľ musí prijať účinné protiopatrenia s primeranými organizačnými opatreniami zamedziť, resp. minimalizovať možné časové straty, finančné škody a dopady na kvalitu zhotovenia diela.

4.6. Skutočnosti oprávňujúce prípadné posunutie termínu ukončenia diela, najmä vyššia moc, musia byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a akceptované objednávateľom. V takomto prípade sa posunutie termínu nebude považovať za omeškanie.

4.7. Dielo bude považované za skončené podpísaním odovzdávacieho protokolu objednávateľom /Protokol o odovzdaní a prevzatí diela/ ktorý bude vyhotovený v 3-och origináloch (dva pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa). Odovzdávanie a protokol pripraví zhotoviteľ, pričom objednávateľa na prevzatie diela vyzve (písomne, e-mailom) minimálne tri pracovné dni vopred.

4.8. Pokiaľ zhotoviteľ ukončí dielo a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

4.9. Objednávateľ dielo prevezme aj s drobnými vadami, ktoré nebránia plnohodnotnému užívaniu diela. Termíny ich odstránenia budú dohodnuté v protokole.

4.10. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov v nasledovných prípadoch:

- z dôvodu rozhodnutia orgánov štátnej správy bez zavinenia zhotoviteľa,
- z dôvodu prerušenia alebo pozastavenia prác zo strany objednávateľa resp. projektanta,
- v nadväznosti na dodržanie BOZP a technologických predpisov, kedy je objednávateľ povinný akceptovať predĺženie termínu realizácie diela o počet dní, kedy nebolo možné z uvedených dôvodov realizovať práce,
- z dôvodu zásahu vyššej moci.

Článok V. CENA DIELA

5.1. Cena diela v zmysle článku III. tejto zmluvy o dielo je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva, na základe cenovej ponuky zhotoviteľa v nasledovnej výške:

Celková cena diela /bez DPH/: 28098,33 €

DPH /20%/ 5619,67 €

Cena diela celkom /s DPH/: 33718,- €

Slovom: tridsaťtritisíc sedemstoosemnať eur

Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná v zmysle zákona platného v čase plnenia.

5.2. Zhotoviteľ sa dôkladne oboznámil s obsahom dodávok a prác, osobne sa zúčastnil miestnej obhliadky a pracovných stretnutí na objasnenie technologického postupu prác a harmonogramu, sú mu známe všetky okolnosti sprevádzajúce realizáciu diela.

5.3. Uvedená cena je pevná a nemenná vo vzťahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti bodu 5.1 v tomto článku môže dôjsť len na základe dohody obidvoch strán. Podkladom pre úpravu ceny musí byť kvalitatívna alebo kvantitatívna špecifikácia odôvodnene zmeneného objemu dodávok alebo prác.

5.4. V dohodnutej cene sú obsiahnuté všetky náklady potrebné na riadne zhotovenie diela, vrátane nákladov na projekciu, všestranné zabezpečenie staveniska potrebnou technikou, pracovníkov pracovným náradím, ochrannými pomôckami, lešením a pod. (zariadením staveniska).

5.5. Akákoľvek zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve alebo samostatnou objednávkou nezávisle na tejto zmluve.

5.6. V prípade, že objednávateľ požaduje od zhotoviteľa realizáciu dodávok a prác, ktoré nie sú zahrnuté v predmete plnenia podľa bodu 3.1 tejto zmluvy o dielo (naviac práce), zhotoviteľ ich ocení a predloží objednávateľovi na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch strán.

5.7. Odsúhlasené naviac práce budú fakturované samostatne na základe dodatku podľa predchádzajúceho odseku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.8. Akékoľvek začatie dodávok nad rámec požadovaného objemu a/alebo naviac prác s tým súvisiacich musí byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

5.9. V prípade, ak objem dodávok alebo prác bude obmedzený, resp. dôjde k jeho zníženiu (menej práce), zhotoviteľ na ne objednávateľa upozorní a po ocenení predloží objednávateľovi zmenu ceny na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch strán.

5.10 Akékoľvek limitovanie dodávok pod rámec požadovaného objemu a/alebo menej prác stým súvisiacich musí byť zaznačené v stavebnom denníku a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy.

6.2. Zhotoviteľ bude fakturovať jednou faktúrou (konečná) po odovzdaní a prevzatí diela.

6.3. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.4. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:

- číslo daňového dokladu (faktúry)
- označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, IČO, IČDPH
- názov diela: podľa bodu 3.1.
- odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť
- deň vystavenia, deň splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia
- fakturovanú sumu v €
- hodnotu DPH v % a v €
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
- pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa
- identifikáciu projektu (názov projektu a ITMS kód)
- položkový rozpočet vo formáte xls.

6.5 Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.6. V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole, z ich odstránením zjavne mešká, alebo ich odstránenie neopodstatnene odmietne, môže objednávateľ použiť primeraný objem finančných prostriedkov zo zádržného na úhradu nákladov tretej strany na odstránenie týchto väd a nedostatkov a refundáciu následne vzniknutých škôd.

6.7. Prílohami záverečnej výúčtovacej faktúre sú:

- zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list),
- súpis vykonaných prác,
- časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytáva na súpise vykonaných prác,
- potvrdený a podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela

6.8. Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) druhej strany postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany je neplatné.

6.9. Realizácia diela je financovaná z PRV SR 2014-2020 –Podopatrenie 7.5 – výzva č. MAS – 069/7.5/3.

Článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Na technológie sa poskytuje záruka určená výrobcom technológií.

7.2. Na stavebný celok zhotoviteľ poskytuje záruku 60 mesiacov.

7.3. Zjavné vady v kompletnosti dodávky je objednávateľ povinný reklamovať do 10 dní od prevzatia diela. Iné vady je povinný objednávateľ oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa mohli zistiť pri zachovaní odbornej starostlivosti.

7.4. Práva objednávateľa z väd zanikajú, ak objednávateľ vady riadne a včas neoznámi písomne zhotoviteľovi.

7.5. Kvalita, tolerancie a kompletnosť dodávky je určená slovenskými normami, ak pri špecifikácii dodávky nebolo dohodnuté inak. V prípade, že sa na dielo nevzťahuje norma, platia ako technické podmienky hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

7.6. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom inej osoby.

7.7. Zmluvné strany definujú vady takto:

- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované v preberacom protokole s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
- skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe.

7.8. Zmluvné strany písomne dohodnú lehotu a spôsob odstránenia oprávnene reklamovaných väd.

7.9. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie väd diela.

7.10. Záruka sa nevzťahuje na:

- násilné poškodenie diela,
- práce a konštrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,
- vady vzniknuté pôsobením vyššej moci, ak takéto riziká nemali byť kalkulované statickým realizačným projektom.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, v súlade s požiadavkami objednávateľa, v súlade s platnými normami (STN) a v zodpovedajúcej kvalite a že túto kvalitu má v čase preberacieho a odovzdávacieho konania a počas stanovenej doby (záručnej doby) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli po odovzdaní predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby má objednávateľ právo:

- požadovať bezplatné odstránenie vady poskytnutím nového plnenia ak ide o vady neopraviteľné alebo s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, požadovať dodanie chýbajúceho tovaru alebo požadovať odstránenie právnych väd alebo,
- požadovať bezplatné odstránenie vady, poskytnutím nového plnenia v rozsahu vadnej časti, vadu je dodávateľ povinný odstrániť do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vady dodávateľovi, pokiaľ strany nedohodnú inú lehotu.

7.14. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musí vady opísať, prípadne uviesť ako sa prejavujú. V reklamácii objednávateľ uvádza aj svoje požiadavky. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu dodávateľa.

7.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd do 3 (troch) dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa písomnou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne. Termín dokončenia opravy sa určí v deň reklamačného konania a dohodne sa písomnou formou.

7.16. V prípade väd ohrozujúcich prevádzku sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť vadu do 24 hod. od oznámenia tejto vady.

7.17. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.18. Zhotoviteľ neručí za škody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipuláciou prevádzkovateľa.

7.19. V prípade zistenia nedostatkov sa záručná doba predlžuje o dobu potrebnú na ich odstránenie.

Článok VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej réžii zhotoviteľom.

8.2. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií. Staveniskový rozvádzač si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii.

8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska a nevyhnutný skladovací priestor. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

8.4. Odpady budú likvidované v starostlivosti zhotoviteľa priebežne, bez ich kumulovaného zhromažďovania na stavenisku.

8.5. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so všetkými zmluvne dohodnutými podmienkami a v požadovanej akosti podľa platných noriem STN a za dodržania všetkých podmienok ochrany zdravia pri práci.

8.6. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečuje zhotoviteľ a musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch.

8.7. Pre vykonávanie funkcie zhotoviteľ vyčlení vlastného pracovníka do funkcie stavbyvedúceho a zaistí vedenie stavebného denníka podľa ustanovení §46 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z.. Stavebný denník musí byť kedykoľvek prístupný na stavenisku.

8.8. Zástupca objednávateľa, rovnako ako aj oprávnený zástupca zhotoviteľa, sa k vykonaným zápisom v stavebnom (montážnom) denníku musia vyjadriť v lehote do 3 (troch) pracovných dní, inak sa príslušný zápis bude požadovať za odsúhlasený.

8.9. Zástupca objednávateľa na stavbe: Ondrej Lipták

Zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa:

8.10. Strany sa zaväzujú vyslať svojich oprávnených zástupcov na „kontrolné dni“ konané na stavenisku 1 x týždenne, ktoré bude organizovať objednávateľ po dohovore so zhotoviteľom. Z týchto porád budú vykonávané zápisy, ktoré budú mať záväzný charakter z hľadiska termínov a obsahu prijatých opatrení a úloh. V prípade potreby sa takéto kontrolné dni musia uskutočniť podľa požiadaviek zhotoviteľa, a to najmä s ohľadom na ustanovenie čl. 7. tejto zmluvy.

8.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od dokumentácie.

8.12. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá.

Zhotoviteľ aspoň 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

8.13. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stanovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný stavenisko strážiť, osvetliť a v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to všetko na vlastné náklady.

8.14. Zhotoviteľ je povinný nepretržite monitorovať pohyb všetkých osôb na stavenisku počas celej doby trvania zhotovenia diela, a to až do jeho odovzdania.

8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavbe. Pokiaľ zhotoviteľ znečistí verejné komunikácie, po ktorých dováža materiál a mechanizmy, je povinný zabezpečiť ich vyčistenie.

8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zreteľné označenie nebezpečných zón a pracovných priestorov, zaistiť bezpečnú premávku vozidiel po vyhradených trasách a poučené a oprávnené osoby na navádzanie techniky pri vjazde a výjazde na stavenisko.

8.17. Technika musí byť pred výjazdom očistená na mieste pri vjazde a výjazde na stavenisko. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za prípadné kolízie na komunikácii v blízkosti staveniska v priamej súvislosti s porušením ustanovení bodov tohto článku.

8.18. Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na potrebu vyhnúť sa kolízii s parkujúcimi vozidlami, pohybujúcimi sa vozidlami a osobami v priestoroch objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci a ostatní pracovníci nebudú parkovať svoje motorové vozidlá v priestoroch areálu objednávateľa.

8.19. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie techniky, náradia, prístrojov, pomôcok a všetkých ďalších predmetov potrebných pre zhotovovanie diela, ponechaných na stavenisku po odchode zamestnancov proti prípadnej krádeži alebo zneužitiu. Objednávateľ nezaistuje stráženie staveniska a nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú krádežou, či poškodením vecí.

8.20. Objednávateľ požaduje, aby bol zhotoviteľ preukázateľne zabezpečený vhodnou poisťovňou zmluvou pre potreby krytia zjavných škôd, strát a krádeží, ku ktorým počas zhotovovania diela môže dôjsť.

8.21. K termínu odovzdávania diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá všetky požadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudáciu a neskoršie prevádzkovanie diela:

- certifikáty použitých materiálov,
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti dodávky, príslušné úradné skúšky,
- zápisnice o vykonaných predpísaných skúškach /zvary, nátery, revízne skúšky.../,
- príspevky do vnútorného prevádzkového predpisu (poriadku) objednávateľa za technologické súbory, kde sa predpokladá dodržiavanie osobitných prevádzkových podmienok, termínov kontrol a revízií, úkonov ošetrovania alebo údržby (servisu).

8.22. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.

8.23. Zhotoviteľ musí zo staveniska odstrániť stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia diela.

8.24. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za takúto škodu zhotoviteľ.

8.25. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť a všetky požadované podklady pre účely kolaudačného konania a dodať projekt skutočného vyhotovenia pre potreby riadnej budúcej prevádzky objektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť voči dodávateľovi uplatňovať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu (s realizáciou ktorého predmetné obstarávanie súvisí).

8.26. Zhotoviteľ je povinný dodržať sociálny aspekt, a to nasledovne: V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu daného diela, zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných osôb. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce vyššie uvedenú podmienku.

8.27. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela o viac ako 14 dní oproti harmonogramu prác okrem prípadov definovaných v bode 4.10, pričom objednávateľ je povinný uhradiť dovtedy zrealizované práce. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný do 7 dní vypratať stavenisko (zariadenie staveniska, stroje, zariadenia a iné veci majetkovej povahy).

8.28. Odstúpenie od zmluvy oznámi oprávnená strana strane povinnej doporučeným listom, alebo zápisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento účel. Pre určenie začatia plynutia lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zásade doručovania písomností: Pokiaľ adresát doporučenú zásielku do 14 dní od uloženia na pošte nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, resp. zásielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP).

Článok IX.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

9.1. Zhotoviteľ sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude riadiť platnými právnymi predpismi upravujúcimi dotknuté oblasti, a to najmä:

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- vyhláška SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a tech. zariadení pri stavebných prácach
- zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom
- vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
- vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

9.2. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia súvisiace s BOZP a protipožiarnou ochranou pre realizáciu predmetu zmluvy.

9.3. V prípade pracovného úrazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukázateľného porušenia BOZP na strane zhotoviteľa, preberá tento plnú zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce.

9.4. Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na práce vo výškach, lešenárske práce a s tým súvisiace potrebné lekárske prehliadky, bezpečnostné ako i odborné školenia pracovníkov zhotoviteľa, pohybujúcich sa na stavbe.

9.5. Zhotoviteľ je povinný vystrojiť svojich pracovníkov potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní nosiť predpísané ochranné pomôcky (vesty, prilby, rukavice, popruhy, obuv a odev) a za nesplnenie tejto povinnosti môže zástupca objednávateľa udeliť za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia finančnú pokutu vo výške 100 EUR. Toto porušenie musí byť zdokumentované a zaznamenané v stavebnom denníku.

9.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich pracovníkov len po prístupových komunikáciách určených objednávatelom. V prípade pracovného úrazu súvisiaceho z porušenia tohto príkazu na stavbe, zodpovedá za následky zhotoviteľ.

9.7. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona o požiarnej ochrane, dodržiavať zákaz fajčenia a predpisy o používaní otvoreného ohňa na pracovisku, neobmedzovať priechodnosť komunikácií, neskladovať horľavý materiál v požiarne nebezpečných priestoroch.

9.8. V prípade zriadenia stálej služby na stavenisku zo strany objednávatela sú pracovníci zhotoviteľa povinní uposlúchnuť výzvu na kontrolu vynášaného a vyvázaného materiálu, oprávnenosť vstupu do objektu, resp. na opustenie priestoru staveniska v prípade zjavného požitia alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok.

9.9. V limitoch staveniska platí nulová tolerancia k požitiu alkoholu alebo inej omamnej či psychotropnej látky. Zástupca objednávatela, podobne ako stavbyvedúci zhotoviteľa, majú právo náhodným testom kontrolovať plnenie tejto povinnosti. V prípade zistenia porušenia bude pracovník zhotoviteľa okamžite vykázaný zo staveniska a na prácach v zmysle tejto zmluvy sa ďalej podieľať nesmie.

Článok X. VYŠŠIA MOC

10.1. Za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať alebo jej zabrániť.

10.2. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o začiatku a konci pôsobenia vyššej moci, a to do 3 (troch) pracovných dní od jej vzniku alebo ukončenia.

Článok XI. ZMLUVNÉ POKUTY

11.1. Za nedodržanie stanoveného termínu dodania diela je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny diela. Uplatnenie zmluvnej pokuty objednávatelom nemá vplyv na jeho právo na náhradu škody voči zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

11.2. Ak je objednávatel v omeškaní s úhradou platieb zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ voči objednávatelovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky, za každý deň omeškania.

11.3. Ak sa objednávatel do 3 (troch) dní po predložení súpisu vykonaných prác zhotoviteľom k tomuto písomne nevyjadrí, bude v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ považovať predmetný súpis prác zo strany objednávatela za schválený.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávneného vykonať kontrolu podľa §6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa §6 a §10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia

Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinností pri výkone kontroly neprináleží dodávateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.

12.3. Dodávateľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s poukazovaním realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj objednávateľ.

12.4. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.

12.5. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa, je povinný poskytovateľ túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

12.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR.

12.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a túto zmluvu uzavreli v slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

12.8. Táto zmluva nadobúda platnosť účinnosť po splnení **odkladacej podmienky**, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. V prípade neuzavretia zmluvy o NFP si Objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

12.9. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach.

V Kružnej, dňa12.08.2020.....

Objednávateľ: Obec Kružná


Zhotoviteľ:


PERLET s.r.o.
Nadabula 190, 048 01 Rožňava
IČO: 46 812 539

V zastúpení: Ondrej Lipták
Starosta obce Kružná

V zastúpení:

MARTIN ZUBKO





Prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer z ponuky zhotoviteľa /položkový rozpočet/

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Altánok na pozemku parc. č. 37/2 Kružná				Miesto: Kružná	
JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Zubko	
Dňa: 30.07.2020					
Odberteľ: Obec Kružná, 049 51 Kružná 139				IČO: 594776	
				DIČ: 2020937523	
Dodávateľ: PERLEŤ s.r.o., Nadabula 190				IČO: 46812539	
04801 Rožňava				DIČ: 2023590151	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		33 718		1 M 33 718	
1 M2 ZP		33 718			
1 M2 UP		33 718			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	13 691,05	1 280,86	14 971,91	6 Práce nadčas
2	PSV:	7 858,46	5 267,96	13 126,42	7 Murárske výpomoci
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	21 549,51	6 548,82	28 098,33	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				28 098,33
22	DPH 20% z:	28 098,33			5 619,67
23	DPH 0% z:				
24	Sučet riadkov 21 až 23:				33 718,00
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

PERLEŤ s.r.o.
Nadabula 190, 048 01 Rožňava
IČO: 46 812 539

Odberateľ: Obec Kružná, 049 51 Kružná 139

Projektant:

Dodávateľ: PERLEŤ s.r.o., Nadabula 190

Spracoval: Zubko

JKSO :

Dátum: 30.07.2020

Stavba :Altánok na pozemku parc.č. 37/2 Kružná

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	871,18	0,00	871,18	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	2 046,57	0,00	2 046,57	49,44566	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 746,33	0,00	3 746,33	20,12660	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	856,80	0,00	856,80	0,34080	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	1 925,53	1 011,66	2 937,19	84,99689	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 979,75	0,00	3 979,75	13,17657	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	264,89	269,20	534,09	6,39742	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 691,05	1 280,86	14 971,91	174,48395	0,000
I - Izolácie proti vode a vlhkosti	67,31	153,72	221,03	0,18942	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	2 719,88	3 370,91	6 090,79	17,69373	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	94,52	0,00	94,52	0,07839	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	594,16	0,00	594,16	0,08278	0,000
765 - Krytiny tvrdé	3 160,15	0,00	3 160,15	6,36719	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	588,60	1 083,91	1 672,51	1,15598	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7,92	659,42	667,34	0,05209	0,000
783 - Nátery	625,92	0,00	625,92	0,06990	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	7 858,46	5 267,96	13 126,42	25,68949	0,000
Za rozpočet celkom	21 549,51	6 548,82	28 098,33	200,17343	0,000

Odberateľ: Obec Kružná, 049 51 Kružná 139

Projektant:

Dodávateľ: PERLEŤ s.r.o., Nadabula 190

Spracoval: Zubko

JKSO :

Dátum: 30.07.2020

Stavba :Altánok na pozemku parc. č. 37/2 Kružná

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12110-1001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	13,109	m3	16,59	217,48	20
2	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	23,175	m3	20,06	464,89	20
3	001	13320-2115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	2,250	m3	36,89	83,00	20
4	001	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	1,920	m3	55,11	105,81	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				871,18			871,18	
2 - ZÁKLADY								
5	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	17,150	m3	99,50	1 706,43	20
6	011	27531-3611	Základové pátky z betónu prostého tr. C16/20	3,286	m3	99,50	326,96	20
7	253	27535-1110	Debnenie zákl. pátiok blokov plochy rovinné	1,600	m2	6,77	10,83	20
8	253	27535-1119	Oddebnenie základných pátiok a blokov	1,600	m2	1,47	2,35	20
2 - ZÁKLADY spolu:				2 046,57			2 046,57	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
9	011	31127-2203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	7,313	m3	145,16	1 061,56	20
10	011	31127-5511	Murivo z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 250 PKD 490x250x250	17,779	m3	108,45	1 928,13	20
11	011	33032-1310	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C16/20	1,181	m3	126,33	149,20	20
12	253	33035-1121	Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2	18,900	m2	18,84	356,08	20
13	253	33035-1129	Oddebnenie stĺpových pilierov	18,900	m2	4,46	84,29	20
14	011	33135-1108	Pripl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m	18,900	m2	0,70	13,23	20
15	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	0,120	t	1 281,97	153,84	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 746,33			3 746,33	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
16	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	3,000	m3	106,65	319,95	20
17	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	24,003	m2	6,54	156,98	20
18	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	24,003	m2	2,25	54,01	20
19	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,250	t	1 303,43	325,86	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				856,80			856,80	
5 - KOMUNIKÁCIE								
20	221	56473-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm	76,280	m2	3,66	279,18	20
21	221	56478-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 mm	76,280	m2	13,32	1 016,05	20
22	221	59621-1131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	71,140	m2	8,86	630,30	20
23	MAT	592 451110	Dlažba zámková 6	71,851	m2	14,08	1 011,66	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				2 937,19			2 937,19	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	011	62240-7521	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber Terranova, weber.pas clean roztieraná jemnozrnná	185,200	m2	11,95	2 213,14	20
25	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	185,200	m2	7,14	1 322,33	20
26	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	1,030	m3	117,28	120,80	20
27	011	63157-1002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I	2,846	m3	46,83	133,28	20
28	011	63245-1136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	6,000	m2	8,16	48,96	20
29	011	63712-1111	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 100 mm so zhutnením	18,228	m2	6,32	115,20	20
30	011	64195-2611	Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou penou	1,000	kus	26,04	26,04	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 979,75			3 979,75	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	221	91653-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory	57,320	m	4,31	247,05	20
32	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x4x20	57,893	kus	4,65	269,20	20
33	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	5,140	m2	3,47	17,84	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				534,09			534,09	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				14 971,910			14 971,91	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
34	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	16,540	m2	0,21	3,47	20
35	MAT	111 631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,005	t	1 680,67	8,40	20
36	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	33,080	m2	1,93	63,84	20
37	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový	38,042	m2	3,82	145,32	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				221,03			221,03	
762 - Konštrukcie tesárske								
38	762	76222-2141	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpikov do 150 cm	11,000	m	9,47	104,17	20
39	MAT	605 000001021	Zábradlie vrátane kotvenia	11,000	m	89,21	981,31	20
40	762	76231-1103	Montáž kotevných želiez	21,000	kus	4,40	92,40	20
41	MAT	553 362620	Tyč závitová pozinkovaná M12+matica	21,000	kus	1,57	32,97	20
42	MAT	628 111300	Pás asfaltovaný A400H	8,000	m2	1,04	8,32	20
43	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	10,200	m	5,26	53,65	20
44	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	235,250	m	5,45	1 282,11	20
45	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	9,880	m	7,21	71,23	20
46	762	76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	50,754	m	9,12	462,88	20
47	MAT	605 15010001	Hranol SM 1	8,294	m3	222,48	1 845,25	20
48	MAT	605 150100010	Hranol SM 1 - príplatok za hobľovanie	8,294	m3	6,49	53,83	20
49	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	128,650	m2	0,89	114,50	20
50	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	128,650	m2	0,78	100,35	20
51	MAT	605 171010	Lata SM 1 do 25cm2 x 100-175cm	1,870	m3	240,23	449,23	20
52	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	8,294	m3	52,88	438,59	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				6 090,79			6 090,79	

763 - Konštrukcie - drevostavby

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
53	763	76313-1241	Podhlady sadrokart. D111 drev. konštr. s priamym uchyt. GKFI 12,5 mm	5,140	m2	18,39	94,52	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				94,52			94,52	
764 - Konštrukcie klampiarske								
54	764	76475-1112	LINDAB rúry odkvapové SROR d 100 mm	9,000	m	10,86	97,74	20
55	764	76475-1132	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 100 mm	3,000	kus	11,09	33,27	20
56	764	76476-1122	LINDAB žľab pododkvapný R+KFL 150 mm	48,650	m	9,52	463,15	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				594,16			594,16	
765 - Krytiny tvrdé								
57	765	76501-1311	Krytina keramická TONDACH zložitá strecha, škridla drážková Bolero xxi	128,650	m2	13,96	1 795,95	20
58	765	76531-1723	Zastrešenie kryt. vetrací pás proti vtákom	50,000	m	4,27	213,50	20
59	765	76531-3142	Zastrešenie kryt.nárožie na sucho s pásom	29,100	m	21,63	629,43	20
60	765	76531-3663	Protisneh.hák,škridla	300,000	kus	1,06	318,00	20
61	765	76590-1156	Zakr šíkm striech podstr hydroizol fólia Bramac PRO	128,650	m2	1,58	203,27	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				3 160,15			3 160,15	
766 - Konštrukcie stolárske								
62	766	76642-3113	Montáž oblož. podhládov člen. palub. z mäk. dreva š. do100mm	128,650	m2	4,52	581,50	20
63	MAT	611 912200	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr 24	128,650	m2	7,68	988,03	20
64	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	7,10	7,10	20
65	MAT	611 617210	Dvere vonk. drev. + rámová zár. 1000x2100mm	1,000	kus	95,88	95,88	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 672,51			1 672,51	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
66	767	76799-6102	Montáž doplnk.konštrukcii	1,000	kus	7,92	7,92	20
67	MAT	553 0A1236	Stojan na bicykle-ocel MM330771 6 miest žiarovo zinkovaný 2152x465mm	1,000	kus	659,42	659,42	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				667,34			667,34	
783 - Nátery								
68	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	317,725	m2	1,97	625,92	20
783 - Nátery spolu:				625,92			625,92	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				13 126,42			13 126,42	
Za rozpočet celkom				28 098,33			28 098,33	